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STICHTINGSKOSTEN Toelichting Hoev. Ehd. Prijs/ehd Totaal ex btw btw/ob Incl btw/ob

1 GRONDKOSTEN € - € -

verwervingskosten
- aankoop/erfpacht grond reeds in eigendom van de gemeente - € - € - 21% € -

infrastructurele voorzieningen
- bijdrage plankosten - € - 0% € -

- bijdrage stadsuitleg - € - 0% € -

- bijdrage stadsvernieuwing - € - 0% € -

bouwrijp maken m² € 50 € - 21% € -

renteverlies
- tijdens ontwerpfase mnd € - 0% € -

- tijdens bouwfase mnd € - 0% € -

sloopkosten inclusief - m2 € 75 € - 21% € -

2 BOUWKOSTEN € 171.053 € 35.921

gebouwen
- nieuwbouw m² € - 21% € -

- uitbreiding m² € - 21% € -

- renovatie/aanpassing uitbouw voor groep op verdieping 93 m2 € 1.750 € 162.908 21% € 34.211

- extra dubo investering pst € - 21% € -

- herstelkosten Battle Axe na uithuizing 1 post € - € - 21% € -

terreininrichting
- terreinverharding, terreinmeubilair en omheining 1 post € - 21% € -

- groenvoorziening 1 post € - 21% € -

40 - zandbak, speeltoestellen en straatmeubilair 1 pst € - 21% € -

- activiteitenmuur 1 pst € - € - 21% € -

- parkeervoorziening m² € - € - 21% € -

onvoorzien bouwkosten 2,5% € 162.908 € 4.073 21% € 855

prijsstijgingen tot aan start bouw 5,0% 6 mnd € 162.908 € 4.073 21% € 855

prijsstijgingen tijdens de bouw 6 mnd € 162.908 € - 21% € -

4 HONORARIUM EN BEGELEIDINGSKOSTEN 13,3% van € 171.053 € 22.759 € 4.779

interne begeleiding gemeente voorbereiding 1 pst € 5.000 € 5.000 21% € 1.050

architect KdV incl. uitvoeringsbegeleiding 5,0% van € 171.053 € 8.553 21% € 1.796

oude plankosten KdV 1,6% van € 171.053 € 2.737 21% € 575

installatieadviseur 0,0% van € 171.053 € - 21% € -

constructeur 1,4% van € 171.053 € 2.309 21% € 485

bouwfysicus (geluid, licht, brandveiligheid) nvt € - 21% € -

geotechn. grondonderzoek en funderingsadvies zit al bij uitbr KDV pst € - 21% € -

mileurapportage nvt € - 21% € -

ruimtelijke onderbouwing nvt € - 21% € -

landschapsarchitect pst € - 21% € -

werkzaamheden interieur bij school zelf € - 21% € -

toezicht 4 uur per week, voor 16 weken bouwtijd 1 pst € 4.160 € 4.160 21% € 874

opmetingskosten terrein en klicmelding pst € - 21% € -

opstellen pve archeologie nvt € - 21% € -

overige adviseurs pst € - 21% € -

onvoorzien honoraria nvt 0% van € 17.759 € - 21% € -

5 BIJKOMENDE KOSTEN 2,8% van € 171.053 € 4.874 € -

legeskosten
- bestemmingswijziging nvt - pst € - 0% € -

- reguliere bouwvergunning 2,9% bouwkosten+ € 3.050 1 pst € 4.874 € 4.874 0% € -

- overige vergunningen gebruiksverg voor rekening school pst € - 0% € -

aansluitkosten nutsvoorzieningen nvt 1 asp € - 21% € -

verzekeringen opgenomen in bouwkosten € - 21% € -

verhuizen van en naar Battle Axe en Leydraad geldt niet bij tijdelijke huisvesting 2 pst € - € - 21% € -

vloerbedekking tbv bescherming en nwe glasdeuren lok aanpassingen tbv school in Battle Axe 1 pst € - € - 21% € -

tijdelijke huisvesting huren in the Battle Axe 12 mnd € - € - 21% € -

vergoeding onderwijsleerpakketten nvt p.m.

6 ONTWIKKELINGSKOSTEN € 614 € -

Algemene kosten over post 2,4 en 5 van € 198.686 € - 0% € -

Risico over post 2,4 en 5 van € 198.686 € - 0% € -

AFRONDING 1 € 614 614

STICHTINGSKOSTEN 93 m² € 2.143 € 199.300 € 40.700

BTW en overdrachtsbelasting € 40.700

STICHTINGSKOSTEN INCL. BTW 93 m² € 2.581 € 240.000

vanuit de verordening gelden de volgende bedragen: 93 m2 meerdere tov norm oorzaken:
startbedrag € 124.510 bouwsom/m2: 5% hoger
elke m2 meer dan 55 m2 architectenkosten:
tegen bedrag van: #### € 94.540 hoger dan nromaal tgv verrekening

eerdere uitwerking.
totaal € 219.050 € 20.950 En klein werk maar zelfde uitwerking



onderstaande opzet is gebruikt om te bepalen hoeveel m2 er bij gebouwd kan worden.
d.d. 02-06-21

prognose pronexus: 103 leerlingen gemiddeld van 2021-2036

norm: 5,03 m2bvo per leerlingen
vaste voet 200 m2bvo

totaal 718 m2bvo

huidige pand: 625 m2bvo

recht op uitbreiding: 93 m2bvo

voorstel Leydraad 103 m2bvo

teveel gevraagd: 10 m2bvo



onerbouwing prognose aantal leerlingen
aangeleverd door Pronexus
d.d. 02-06-21

per 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 1-10-2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

leydraad 93 98 100 106 104 108 108

gemiddelde is: 102,92 periode 2022-2041
afgerond 103 leerlingen



1-10-2026 1-10-2027 1-10-2028 1-10-2029 1-10-2030 1-10-2035 1-10-2040
2027 2028 2029 2030 2031 2036 2041

106 105 103 101 100 99 95


