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DE ONDERGETEKENDEN: 

 
1. De gemeente Overbetuwe, gevestigd te Elst, aan de Dorpsstraat 67, te dezen krachtens artikel 

171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer A.S.F. van 
Asseldonk, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders van die gemeente d.d. 10 juli 2018 met nummer 18bw000266, verder genoemd 
“Gemeente” 

 
en 

 
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProRail B.V., statutair gevestigd te 

Utrecht, kantoorhoudende op het adres Moreelsepark 3, 3511 EP te Utrecht, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 30.124.359, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 
K.W. Rutten, directeur regio Randstad-Noord, verder genoemd “ProRail”, 

 
Gemeente en ProRail hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen” en afzonderlijk als “Partij”, 
 
 
OVERWEGENDE: 

 
A. dat de Gemeente in samenwerking met ProRail heeft besloten over te gaan tot het saneren 

van de gelijkvloerse spoorwegovergangen ter hoogte van de Rijksweg Noord en de 1
e
 

Weteringswal te Elst; 

B. dat het Project en de scope waarover deze overeenkomst handelt, bestaat uit drie 

hoofdonderdelen, te weten; 

I. De Onderdoorgang Rijksweg Noord 

 II. Het Viaduct 1
e
 Weteringsewal 

 III De Flankerende Infra 

C. dat de Minister van Verkeer en Waterstaat in het kader van Na-NOV op 19 februari 2016 een 

beschikking heeft afgegeven aan ProRail ad € 7.000.000,-- exclusief BTW ten behoeve van 

de voorbereiding en de realisatie van de onderdoorgang ter hoogte van de 

spoorwegovergang in de Rijksweg Noord (zie bijlage 1); 

D. dat de raad van de Gemeente op 1 november 2016 een bedrag ad € 6.550.000,-- aan 

financiële middelen beschikbaar heeft gesteld voor het Project ‘Spoorkruisingen Elst Noord’ 
welke primair omvat de realisatie van de onderdoorgang in de Rijksweg Noord, een viaduct 

ter hoogte van de 1
e
 Weteringsewal, als ook flankerende maatregelen zoals de reconstructie 

van de toeleidende wegen van deze spoorkruisingen, zodat deze voor alle gebruikers 

duurzaam veilig worden en voldoende afwikkelcapaciteit bezitten (hierna genoemd het 

Project); 

E. dat de Gemeente aanvullend een subsidiebeschikking heeft ontvangen van c.q. aangevraagd 

bij: 

- Provincie € 5.000.000,-- exclusief BTW tbv totale Project  

- SpoDo € 1.081.912,-- exclusief BTW tbv fietsvoorzieningen in onderdoorgang RWN 

- Lingezegen € 350.000,-- exclusief BTW tbv fietsverbinding 1
e
Weteringsewal  

- BDU-1 € 98.216,-- exclusief BTW tbv fietsvoorzieningen kruising 1eWWal-RWN 

- BDU-2 € 176.570,-- exclusief BTW tbv verbreding fietspaden RWN 

F. dat ProRail beheerder is van de Hoofdspoorweginfrastructuur en in die hoedanigheid 

verantwoordelijk is voor een veilige berijdbaarheid en beschikbaarheid daarvan en 

dientengevolge opdrachtgever zal zijn voor de (spoorse) werken; 

G. dat de Gemeente eigenaar en beheerder is van de toeleidende wegen van de 

spoorkruisingen en uit dien hoofde verantwoordelijk is voor de aanleg en reconstructie van de 

weginfrastructuur; 

H. dat ProRail de Gemeente tevens heeft verzocht om een aantal maatregelen mee te nemen in 

de voorbereiding en realisatie van het Project: 
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- aanpassingen treinbeveiliging ten gevolge van opheffen private overwegen 

- maatregelen ten behoeve van de Railinzetplaats  

- aanpassing geluidschermen in het kader van het MJPG 

- aanpassingen ten gevolge van de sanering van de private overwegen op het traject tussen 

de Onderdoorgang en het Viaduct; 

I. dat ProRail de Gemeente heeft verzocht om in het kader van de hiervoor genoemde sanering 

van de private overwegen haar medewerking te verlenen aan een alternatieve ontsluiting van 

aanwonenden. Deze medewerking uit zich in het wijzigen van het vigerende 

bestemmingsplan ter plaatse waartoe het College onder voorwaarden bereid is hiervoor haar 

medewerking te verlenen; 

J. dat de Gemeente de hiervoor onder H. en I. genoemde maatregelen wil faciliteren, een en 

ander voor zover de uitvoering ervan de planning, fasering en realisatie van de 

Onderdoorgang, Viaduct en Flankerende Infra niet frustreren c.q. vertragen; 

K. dat Partijen in het kader van het hiervoor bepaalde een overzicht hebben opgesteld om de 

diverse onderdelen van het Project te duiden en aan te geven voor wiens rekening en risico 

deze zijn en wie opdrachtgever is in de voorbereidings- en realisatiefase. Dit overzicht van de 

diverse Scope-onderdelen van het Project is als bijlage 2 gehecht aan deze overeenkomst; 

L. dat Partijen gezamenlijk het Project willen realiseren en voorafgaand aan het sluiten van de 

onderhavige overeenkomst reeds de nodige werkzaamheden hebben verricht om de 

maakbaarheid en de haalbaarheid van de diverse onderdelen van het Project te toetsen. 

M. dat Partijen het gelet op het voorgaande wenselijk achten om in de onderhavige 

Samenwerkingsovereenkomst afspraken te maken over de taken, rollen en 

verantwoordelijkheden van Partijen gedurende het Project en de financiën, fasering en 

planning van het Project en de overlegstructuur tijdens de Planstudiefase. 

 

 
ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 

 Begrippenlijst Artikel  1.

In deze Samenwerkingsovereenkomst wordt onder de volgende begrippen verstaan (de begrippen 
kunnen zonder verlies van betekenis in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt of worden 
vervoegd): 
 
Aanbestedings- en Realisatiefase 
 
 
Conditionering 
 
 
 
 
 
Flankerende Infra 
 
 
 
 
Hoofdspoorweginfrastructuur 
 
 
Objectovereenkomst 
 

De fase die aanvangt aan met het aangaan van de  
Objectovereenkomst(en) voor de Onderdoorgang en Viaduct. 
 
Grondverwerving, planologie (inclusief planschade), ecologie, 
geluid/trillingen, externe veiligheid, archeologie, niet gesprongen 
explosieven, bodem, kabels en leidingen (derden), juridische advisering, 
vergunningen/ontheffingen, nadeelcompensatie en 
omgevingsmanagement. 
 
De door de Gemeente te reconstrueren bestaande infrastructuur die 
aansluit op het Viaduct en de Onderdoorgang, zoals aangegeven op  
het deelprojectenoverzicht (bijlage 3) 
 
 
De spoorwegen als bedoeld in artikel 2 van de Beheerconcessie 2015-
2025, waarvan ProRail de beheerder is. 
 
De overeenkomst waarin Partijen afspraken zullen maken over onder 
andere de (wijze van) aanbesteding, realisatie, het beheer en de 
instandhouding van het Viaduct en de Onderdoorgang. 
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Onderdoorgang 
 
 
Planning 
 
 
 
Planstudiefase 
 
 
 
Project 
 
 
Samenwerkingsovereenkomst 

Het kunstwerk ter plaatse van de Rijksweg Noord (verwijzen naar 
referentie-ontwerp, bijlage 4) 
 
De overall-planning die Partijen bij het aangaan van deze overeenkomst 
hebben opgesteld en welke als bijlage 5 is gehecht aan deze 
overeenkomst. 
 
De fase die eindigt zodra de Aanbestedings- en Realisatiefase  
aanvangt. 
 
De realisatie van alle Scope-onderdelen welke zijn opgenomen in het 
overzicht welke overzicht als bijlage 2 is gehecht aan deze 
overeenkomst. 
 
De onderhavige overeenkomst inclusief bijlagen. 
 

Scope-onderdelen 
 
 
 
 
 
 
Viaduct 
 
 
Afkortingen: 

De verschillende onderdelen van het Project welke zijn benoemd en  
genummerd in het overzicht dat als bijlage 2 is gehecht aan deze  
Samenwerkingsovereenkomst en waarbij per Scope-onderdeel is  
aangegeven welke Partij financieel verantwoordelijk is en welke Partij  
opdrachtgever is in de Planstudiefase en de Aanbestedings- en  
Realisatiefase. 
 
Het kunstwerk ter plaatse van de 1

e
 Weteringsewal (verwijzen naar het 

referentie-ontwerp, bijlage 6).  
 
 
 

PO     Het projectmanagersoverleg als bedoeld in artikel 9. 
 
BO     Het bestuurlijk overleg als bedoeld in artikel 9. 
 
MJPG     Het Meerjarenprogramma Geluidsanering uitgevoerd door 

ProRail, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat.  

 
 

 Doel overeenkomst Artikel  2.

1. Partijen beogen met het aangaan van deze Overeenkomst afspraken te maken gedurende de 
Planstudiefase van het Project over: 

a. de taken, rollen en verantwoordelijkheden van elk der Partijen  
b. de financiën, fasering en planning 
c. de overlegstructuur waarbinnen Partijen met elkaar samenwerken. 

 
2. Deze Samenwerkingsovereenkomst ziet niet op de Aanbestedings- en Realisatiefase. 

Partijen zijn voornemens afspraken hierover te maken bij de overgang van de Planstudiefase 
naar de Aanbestedings- en Realisatiefase. Voor deze laatstbedoelde fase zullen Partijen hun 
onderlinge afspraken vastleggen in twee Objectovereenkomsten waarin onder andere de 
onderwerpen aanbesteding, realisatie, beheer en instandhouding voor respectievelijk het 
Viaduct en de Onderdoorgang (inclusief de geluidschermen als bedoeld in de Scope-
onderdelen 6.1, 6.2 en 6.3) aan bod komen. 
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 Taken, rollen en verantwoordelijkheden Partijen Artikel  3.

Partijen 
1. Om te komen tot realisatie van het Project zullen Partijen gezamenlijk optrekken en zoveel 

mogelijk rekening houden met elkaars belangen. Elke Partij heeft ten aanzien van een Scope-
onderdeel haar eigen verantwoordelijkheid, een en ander zoals opgenomen in bijlage 2. 

2. Partijen zullen zich uit dien hoofde beiden inspannen om het Project in zijn volle omvang tot 
realisatie te brengen en nemen de fasering en Planning als bedoeld in artikel 4 hiertoe als 
uitgangspunt. 

3. Partijen stellen in gezamenlijkheid een werkwijze vast hoe zij tijdens de Aanbestedings- en 
Realisatiefase met elkaar zullen samenwerken. Deze werkwijze zal worden opgenomen in 
een document welke tijdens de duur van deze overeenkomst wordt opgesteld en zal worden 
gehecht aan de nog te sluiten Objectovereenkomst(en). De rolverdeling als opgenomen in 
bijlage 2 geldt hierbij als uitgangspunt voor Partijen. Het niet-limitatieve overzicht opgenomen 
in bijlage 8 dient te worden beschouwd als te hanteren uitgangspunten voor de in bedoelde 
overeenkomsten te maken afspraken. 
Gemeente 

4. De Gemeente is financieel verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Project met 
uitzondering van die Scope-onderdelen waarvoor ProRail haar eigen verantwoordelijkheid 
draagt een en ander conform bijlage 2. 

5. De Gemeente draagt zorg voor de Conditionering ten behoeve van het Project, conform 
bijlage 2, waaronder de aspecten grondverwerving en/of onteigening, alsmede alle 
werkzaamheden in het kader van planologie en vergunningverlening, met uitzondering van de 
Conditionering ten behoeve van de Scope-onderdelen sub 5 en 8.2 van bijlage 2. 

ProRail 
6. ProRail is beheerder van de Hoofdspoorweginfrastructuur zoals bedoeld in de Spoorwegwet 

en in die hoedanigheid onder meer verantwoordelijk voor de kwaliteit, betrouwbaarheid, en 
beschikbaarheid van de Hoofdspoorweginfrastructuur. ProRail heeft daartoe als taak 
gekregen zorg te dragen voor het onderhoud en de voorbereiding en uitvoering van de 
uitbreiding van de Hoofdspoorweginfrastructuur. 

7. ProRail is financieel verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Scope-onderdelen 4.3, 
5.1, 5.2, 6.3 en 8.2, zie bijlage 2. 

 Scope, planning en fasering van het Project Artikel  4.

1. Partijen hebben gezamenlijk de scope, Planning en fasering van het Project bepaald. De 
Planning en fasering zijn aan deze overeenkomst gehecht als bijlagen 5 en 7. 

2. De Planning is indicatief. Partijen streven ernaar de uitvoering van de Scope-onderdelen 
zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in overeenstemming met de Planning. Hier kunnen geen 
rechten aan worden ontleend. 

3. In het geval (een van de Scope-onderdelen van) het Project dusdanige vertraging oploopt 
dan wel blijkt dat de realisatie in het kader van de Planning niet haalbaar meer is, dan treden 
Partijen met elkaar in overleg om te bezien of en op welke wijze deze nog ten uitvoer kan en 
moet worden gebracht binnen de scope van het Project dan wel een wijziging van de scope 
met zich mee brengt. Partijen hebben een fasering afgesproken voor de Aanbestedings- en 
Realisatiefase van het Project. Deze fasering is indicatief opgenomen in bijlage 7 behorende 
bij deze Samenwerkingsovereenkomst. Afwijkingen van deze fasering zijn alleen mogelijk na 
overleg tussen beide Partijen en besluitvorming hierover vindt plaats in een Bestuurlijk 
overleg (BO). 

4. ProRail is verantwoordelijk voor het plannen en coördineren van de Buiten Dienststellingen 
(BDST) en treinvrije periodes ten behoeve van de realisatiewerkzaamheden in de 
Realisatiefase. 

5. Partijen melden mogelijke wijzigingen ten aanzien van scope, Planning en fasering zo snel 
mogelijk bij de andere Partij. Dit kunnen wijzigingen zijn die door één of beide Partijen 
gewenst worden of ongeplande en onvoorziene wijzigingen. In het Projectmanagersoverleg 
(PO) worden de wijzingen vastgelegd en worden de consequenties in beeld gebracht. Tijdens 
dit overleg worden oplossingen besproken om het Project alsnog binnen de afgesproken 
kaders te realiseren. Indien dit niet mogelijk is, wordt een Bestuurlijk Overleg (BO) geïnitieerd. 
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Daarbij worden de keuzes/mogelijkheden en bijbehorende consequenties aan het BO 
voorgelegd.  

6. Indien één der Partijen een wijziging in de scope, Planning en/of fasering van het Project 
voorstelt, dan komen de eventuele kosten van die wijziging in beginsel voor rekening van de  
Partij die financieel verantwoordelijk is voor het betreffende Scope-onderdeel (conform bijlage 
2). 

7. Indien de wijziging van scope, Planning en/of fasering een gevolg is van het handelen of 
nalaten van handelen van één van de Partijen, dan komen de kosten van de wijziging in 
beginsel voor rekening van die Partij die financieel verantwoordelijk is voor het betreffende 
Scope-onderdeel (conform bijlage 2). 

 Voorwaarden voor realisatie Onderdoorgang en Viaduct Artikel  5.

1. Voordat een aanvang kan worden gemaakt met het realiseren van de Onderdoorgang en het 
Viaduct dient er in ieder geval te zijn voldaan aan de volgende voorwaarden: 

- beschikken over de benodigde instemmingen/ontheffingen/vergunningen (waaronder op 
grond van de Spoorwegwet), en; 

- overeenstemming over de voorwaarden van realisatie, beheer en instandhouding van de 
projectonderdelen Onderdoorgang en Viaduct in een tweetal door beide Partijen 
ondertekende Objectovereenkomsten en; 

- een onherroepelijk bestemmingsplan waarbinnen de realisatie van de betreffende 
Projectonderdelen mogelijk is, en; 

- het beschikken over alle benodigde gronden / toestemmingen om deze Scope-onderdelen 
mogelijk te maken. 

2. Indien niet of niet tijdig gelet op de Planning wordt voldaan aan een of meerdere voorwaarden 
genoemd in lid 1 dan treden Partijen met elkaar in overleg over de ontstane situatie.  

3. Indien na het overleg zoals bedoeld in het vorige lid besloten wordt om deze Overeenkomst 
te beëindigen, kan dit slechts schriftelijk geschieden en met dien verstande dat de reeds 
gemaakte kosten, alsmede eventuele (rechtmatige) schadeclaims van de bij de 
werkzaamheden betrokken opdrachtnemers, een en ander met inachtneming van de 
uitgangspunten en afspraken in deze Samenwerkingsovereenkomst voor rekening komen 
van die Partij die financieel verantwoordelijk is voor het betreffende Scope-onderdeel 
(conform bijlage 2), tenzij (een deel van) de kosten ten laste kunnen worden gebracht van 
een subsidie. Er geldt een inspanningsverplichting voor elk der Partijen om reeds gemaakte 
kosten ten laste te brengen van de subsidie(s). 

  

 Kostenverdeling Artikel  6.

1. De Gemeente verbindt zich, met in achtneming van hetgeen in de volgende artikelleden is 
gesteld, op de in artikel 7 omschreven wijze aan ProRail te vergoeden: 
- alle kosten die nodig zijn voor of in verband met het door ProRail (doen) uitvoeren van de in 
bijlage 2 bedoelde voorbereidende werkzaamheden; 
- de in opdracht van ProRail te maken kosten voor engineering van de Scope-onderdelen 
waarvoor ProRail als opdrachtgever staat genoemd in bijlage 2; 
- de door ProRail gemaakte en te maken overheadkosten vanaf datum afgeven Na-NOV-
beschikking. 

2. Bij het aangaan van deze Overeenkomst heeft ProRail een kwartaalrapportage overlegd van 
de gerealiseerde en geprognosticeerde overheadkosten voor het Project per Scope-
onderdeel inclusief een onderbouwing ervan. Dit overzicht bevat tevens de uurtarieven en 
prijspeil met indexering die ProRail hanteert. ProRail zal dit overzicht per kwartaal 
actualiseren en in het PO bepreken en verantwoorden.  

 Kostenverrekening Artikel  7.

1. Verrekening tussen ProRail en de Gemeente van de in artikel 6 bedoelde kosten vindt als 
volgt plaats: 



 

 
 

SOK, definitieve versie 2.0 d.d. 16 juli 2018  Paraaf Gemeente Overbetuwe:_____________ 

 
Paraaf ProRail:______________ 

Pagina 7 van 10  

a. Gedurende de Planstudiefase van het Project zal ProRail binnen vier weken na afloop van 
ieder kwartaal aan de Gemeente een kwartaalrapportage en een voorschotfactuur toezenden 
van de gemaakte en prognose van de geraamde, in het alsdan lopende kwartaal te 
verwachten kosten, als omschreven in artikel 6; 

b. Na afloop van elk kwartaal zal ProRail aan de Gemeente een declaratie doen toekomen van 
de op dat moment bekende werkelijke uitgaven. Indien het eindbedrag van die declaratie 
lager dan wel hoger ligt dan de kwartaalrapportage als bedoeld in artikel 6 lid 2, dan, zal 
ProRail het verschil verrekenen met het voorschotbedrag dat in rekening wordt gebracht voor 
het volgende kwartaal; 

c. Aan het einde van de Planstudiefase zal ProRail een slotafrekening opmaken van de kosten 
gemaakt tijdens de Planstudiefase ten behoeve van de verschillende Scope-onderdelen. De 
slotafrekening zal aan het BO ter verantwoording worden voorgelegd en Partijen zullen 
vervolgens in de Objectovereenkomst inzake de Onderdoorgang nadere afspraken maken 
over de nog beschikbare subsidiegelden en de PEAT-kosten ten behoeve van de 
voorbereiding en realisatie van de Onderdoorgang.  

2. Over de verschillen tussen het in enig kwartaal betaalde voorschot en de werkelijk gemaakte 
kosten over dat kwartaal zal geen renteverrekening plaatsvinden.  

 Communicatie Artikel  8.

1. Partijen brengen gezamenlijk de (direct) betrokkenen bij uitvoering van de Scope-onderdelen 
in beeld. Voorlichting en communicatie naar betrokkenen zal zoveel mogelijk in gezamenlijk 
overleg tussen Partijen geschieden. 

2. Persberichten over het Project worden vooraf in concept ter goedkeuring aan de andere Partij 
voorgelegd.  

3. De Gemeente is verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving. ProRail kan 
daarbij desgevraagd een inbreng leveren. Partijen zullen ter voorbereiding op de 
Aanbestedings- en Realisatiefase in afstemming met elkaar een voorlichtings- en 
communicatieplan opstellen met betrekking tot de uitvoering van de verschillende Scope-
onderdelen teneinde een adequate voorlichting te kunnen geven aan de omgeving die met de 
uitvoering van de werkzaamheden wordt geconfronteerd.  

 Overlegstructuur Artikel  9.

1. De projectmanager van de Gemeente is belast met de dagelijkse afstemming rondom de 
Scope-onderdelen zoals genoemd in de tweede kolom (Voorbereiding-opdrachtgever) van 
bijlage 2 en treedt binnen de uitvoering van deze Samenwerkingsovereenkomst namens de 
Gemeente op als contactpersoon richting ProRail.  

2. De projectmanager van ProRail is belast met de dagelijkse afstemming rondom de Scope-
onderdelen, zoals genoemd in de tweede kolom (Voorbereiding-opdrachtgever) van bijlage 2 
en treedt binnen de uitvoering van deze Samenwerkingsovereenkomst namens ProRail op 
als contactpersoon richting de Gemeente. 

3. De projectorganisatie ten behoeve van de voortgang en uitvoering van het Project wordt in 
een bijlage bij de Objectovereenkomsten beschreven.  

4. Partijen zullen regelmatig, maar in ieder geval één keer per maand, in het PO met elkaar 
overleggen over de voortgang en uitvoering van het Project en de naleving van het bepaalde 
in of krachtens deze Samenwerkingsovereenkomst. Het PO bestaat ten minste uit de 
projectmanager van de Gemeente en de projectmanager van ProRail.  
Wanneer Partijen een andere persoon aanwijzen als contactpersoon zal deze Partij de 
andere Partij daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen. 

5. Het PO is verder belast met de coördinatie van de werkzaamheden voortvloeiend uit de 
Scope-onderdelen. Het PO neemt bij de uitoefening van haar taken de besluiten van het BO 
in acht en bereidt besluitvorming in het BO voor. 

6. Het BO is op bestuurlijk niveau belast met het toezicht op de naleving van deze 
Overeenkomst en fungeert als beslisorgaan bij (dreigende) geschillen als bedoeld in artikel 14 
van deze Overeenkomst. Het BO beslist op basis van unanimiteit van stemmen, tenzij anders 
is bepaald en komt minimaal 4 keer per jaar bijeen of vaker als één der Partijen zulks 
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noodzakelijk acht. Het BO bestaat uit de portefeuillehouder van de Gemeente en de directeur 
regio Noord-Oost van ProRail inclusief de projectmanagers van Gemeente en ProRail. 

 Planologie Artikel  10.

1. De Gemeente is onder voorwaarden bereid medewerking te verlenen aan herziening van het 
bestemmingsplan ten aanzien van Scope-onderdeel sub 5 (agrarische ontsluiting) uit bijlage 
2. Deze wijziging van de bestemming zal, indien nodig, middels een 
bestemmingsplanprocedure als bedoeld in artikel 3.1 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening dan 
wel middels een procedure ten behoeve van wijziging van het gebruik van de gronden als 
bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wabo worden gerealiseerd. ProRail zal hiertoe tijdig 
en met inachtneming van de Planning en fasering van het Project een verzoek indienen. 

2. Op de in lid 1 bedoelde herziening van het bestemmingsplan is de Legesverordening 
Gemeente Overbetuwe van toepassing. 

3. Voorafgaand aan de in lid 1 bedoelde herziening van het bestemmingsplan, heeft de 
Gemeente ter voorbereiding op de bedoelde herziening van het bestemmingsplan extra 
werkzaamheden uitgevoerd, bestaande uit: de voorbereiding en behandeling regiekamer, het 
opstellen van een memo en het voeren van overleg. Tussen Partijen is afgesproken dat de 
hiermee verband houdende kosten (waaronder een bijdrage ten behoeve van het Fonds 
Bovenwijkse Voorzieningen), in aanvulling op de kosten voortvloeiend uit lid 2, door ProRail 
aan de Gemeente zullen worden vergoed tot een maximum van € 6.000,--. ProRail zal zich 
inspannen om de kosten verband houdend met de in dit lid bedoelde extra werkzaamheden 
en de bijdrage ten behoeve van het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen, nadat ProRail de 
hiertoe strekkende factuur van de Gemeente heeft ontvangen, binnen twee maanden na 
wederzijdse ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst aan de Gemeente te 
voldoen. 

4. De verplichting in het eerste lid moet worden beschouwd als een inspanningsverplichting van 
de Gemeente. De Gemeente behoudt, hetgeen door ProRail uitdrukkelijk wordt erkend, bij de 
nakoming van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald, volledig haar publiekrechtelijke 
verantwoordelijkheid. Dit houdt in, dat er van de zijde van de Gemeente geen sprake zal zijn 
van toerekenbare tekortkoming of verzuim, indien het handelen naar deze 
verantwoordelijkheid eist, dat de Gemeente bezwaren van derden honoreert, nalaat 
rechtshandelingen te verrichten respectievelijk publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht, 
die niet in het voordeel zijn van de aard of de strekking van deze overeenkomst of van de 
voortgang van het Project. 

5. De Gemeente zal voor wat betreft de overige Scope-onderdelen zich inspannen de realisatie 
van het Project planologisch mogelijk te maken. Hiertoe zal zij met voortvarendheid de 
benodigde herziening(en) van het vigerende bestemmingsplan in procedure brengen en 
zoveel als mogelijk bevorderen dat de planologische procedure binnen de Planning wordt 
afgerond. 

6. ProRail erkent, dat de Gemeente in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst 
vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ordening binnen haar 
territoir de uiteindelijke beslissing heeft omtrent de aanvaardbaarheid van de door, vanwege 
en/of tezamen met ProRail c.q. met haar verbonden Partijen vervaardigde plannen, 
ontwerpen en overige voorstellen betreffende de realisatie van het Project. 

 

Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden 

1. Indien zich tijdens de uitvoering van het Project en/of de Scope-onderdelen hiervan 
omstandigheden voordoen welke bij het sluiten van deze Samenwerkingsovereenkomst door 
Partijen niet zijn of konden worden voorzien, treden Partijen met elkaar in overleg en zullen zij 
zich inspannen ten aanzien van deze omstandigheden zo spoedig mogelijk tot 
overeenstemming te komen met inachtneming van (de geest van) de afspraken zoals in deze 
Samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Indien Partijen zulks noodzakelijk achten zullen zij 
hiertoe een aanvullingsovereenkomst sluiten. 
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Artikel 12. Wijzigingen/aanvullingen 

1. Een voorstel tot wijziging en/of aanvulling van deze Samenwerkingsovereenkomst en/of haar 
bijlagen zal tussen Partijen worden besproken in het daartoe aangewezen overleg.  

2. Wijziging en/of aanvulling van deze Samenwerkingsovereenkomst en/of haar bijlagen  
zijn slechts geldig indien en voor zover deze tussen Partijen schriftelijk zijn vastgelegd en      
overeengekomen zijn door de daartoe bevoegde personen.  

Artikel 13. Inwerkingtreding en duur Samenwerkingsovereenkomst 

1. Deze Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door 
Partijen.  

2. Deze Samenwerkingsovereenkomst wordt beëindigd op het moment dat aan alle 
verplichtingen uit deze Samenwerkingsovereenkomst is voldaan en de realisatie en 
instandhouding (= onderhoud en vernieuwing) van de Onderdoorgang en Viaduct 
genoegzaam zijn geregeld in een tweetal Objectovereenkomsten.  

3. Partijen stellen de beëindiging van deze Samenwerkingsovereenkomst in gezamenlijkheid 
schriftelijk vast.  

4. Partijen zijn gerechtigd om deze Samenwerkingsovereenkomst in onderling overleg op te 
zeggen indien bestuurlijke, financiële, planologische en/of juridische belemmeringen de 
(verdere) realisatie van de scope-onderdelen Onderdoorgang en Viaduct onmogelijk of 
ongewenst maken. De opzegging dient te allen tijde schriftelijk te geschieden. Hieronder is 
tevens begrepen de situatie als bedoeld in artikel 5 lid 3. 

Artikel 14. Geschillenregeling 

1. Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Een geschil is aanwezig indien één der Partijen zulks schriftelijk stelt. 
3. Alle geschillen voortkomend uit deze Samenwerkingsovereenkomst worden zoveel als 

mogelijk in der minne opgelost, een en ander met gebruikmaking van de overlegstructuur als 
bedoeld in artikel 9 van deze Samenwerkingsovereenkomst. Indien een geschil niet minnelijk 
kan worden opgelost, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het 
Arrondissement Midden-Nederland. 

Artikel 15. Slotbepalingen 

1. De overwegingen en bijlagen behorende bij deze Samenwerkingsovereenkomst maken 
integraal onderdeel uit van deze Samenwerkingsovereenkomst.  

2. Een verwijzing naar de Samenwerkingsovereenkomst zal tevens een verwijzing inhouden 
naar de overwegingen en de bijlage(n). Bij strijdigheid tussen de bijlage(n) enerzijds en de 
overige bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst anderzijds prevaleert de inhoud van 
de overige bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst, tenzij in de 
Samenwerkingsovereenkomst expliciet afwijkend is overeengekomen. 

3. Indien een bepaling van de Samenwerkingsovereenkomst wegens strijdigheid met enig  
wettelijk voorschrift nietig of op andere wijze niet-verbindend is, zullen de overige bepalingen 
hun volle werking behouden. In dat geval zullen Partijen de nietige of op andere wijze niet-
verbindende bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de 
nietige of op andere wijze niet-verbindende bepaling en de aard en systematiek van de 
Samenwerkingsovereenkomst. 

4. De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van de Samenwerkingsovereenkomst: 
bijlage 1 Beschikking Ministerie d.d. 19-2-2016  
bijlage 2 Overzicht scope-onderdelen / verdeling taken en verantwoordelijkheden 
bijlage 3 Deelprojectenoverzicht 
bijlage 4A Referentie-ontwerp RWN - Bovenaanzicht en langsdoorsneden (d.d. 31-1-

2018) 
bijlage 4B Referentie-ontwerp RWN - Doorsneden (d.d. 31-1-2018) 
bijlage 5 Planning (d.d. 2-7-2018) 
bijlage 6A Referentie-ontwerp 1

e 
WW – Overzicht en langsdoorsneden (d.d. 31-1-2018) 
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 Bijlage 6B Referentie-ontwerp 1
e
 WW – Bovenaanzicht en doorsneden (d.d. 31-1-2018) 

bijlage 7 Fasering 
bijlage 8 Overzicht Uitgangspunten voor Aanbestedings- en Realisatiefase 

behorende tot artikel 3 
 

ALDUS IN TWEEVOUD OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND, 
te Elst,    2018, en    te Zwolle,   2018, 
Gemeente Overbetuwe     ProRail, 
    
 
Dhr. A.S.F. van Asseldonk    dhr. K.W. Rutten 
Burgemeester      Directeur regio Randstad-Noord 
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