Beweegbox Ronerborg en Esborg Roden

		excl. BTW	BTW	incl. BTW
Kostenraming:				
Offerte 19-4-2022: beweegbox 16x16		€ 2.140.000	€ 449.400	€ 2.589.400
Bijkomende kosten:				
alle voorbereiende onderzoeken	1	€ 10.800	€ 2.200	€ 13.000
terrein en -inrichting	1	€ 13.020	€ 61.980	€ 75.000
bouwprotocol	1	€ 21.000	€ 4.000	€ 25.000
nutsaansluitingen	1	€ 10.000	€ 2.000	€ 12.000
leges	1	€ 12.000	€ 0	€ 12.000
		€ 2.206.820	€ 519.580	€ 2.726.400
prijsstijging t.m. november 2022 5%		€ 110.341	€ 25.979	€ 136.320
inzet gemeentelijk personeel	2		€ 0	€ 120.000
bruto investering			€ 545.559	€ 2.982.720
bijdrage schoolbestuur:				-€ 40.000
losse inventaris (geen bekostiging)			€ 0	€ 0
netto investering			€ 545.559	€ 2.942.720
teruggave BTW SPUK-sport 17,5% van de netto uitgaven incl. btw maal 34%				-€ 170.089
Totaal investering				€ 2.772.631
Netto investering:				€ 2.772.631
verzekeringsgelden				€ -1.208.319
Netto investering:				€ 1.564.312

Beschikbaar budget in begroting:		
gemeente investeringskrediet	€ 2.079.000	
netto beschikbaar verzekeringsgeld		€ -1.011.519
toeslag verzekering duurzaamheid		€ -196.800
	€ 2.079.000	€ -1.208.319
saldo totaal investering minus geraamde investeringskrediet	€ 693.631	

Dekking:			
kapitaallast investering beweegbox	€ 110.905	€ 2.772.631	40 jaar a 1,5%
vrijval verzekeringsgeld	-€ 48.333	€ 1.208.319	40 jaar a 1,5%
	€ 62.572		
geraamde netto kapitaallast	€ 20.153	€ 503.826	40 jaar a 1,5%
extra kapitaallast	€ 42.419		

1: betreft stelposten
2: betreft inhuur en inzet gemeente intern.