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De ondergetekenden:

1. Gedeputeerde Staten van Flevoland, gevestigd aan de Visarenddreef 1 te
Lelystad, hierbij op grond van een door verleende machtiging rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de Gedeputeerde de heer J.N. Simonse, daarbij
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Gedeputeerde
Staten van 25 februari 2025, kenmerk: 3362185,
hierna te noemen: “de provincie”

en

2. Waterschap Zuiderzeeland, gevestigd aan de Lindelaan 20 te Lelystad,
hierbij op grond van een verleende machtiging rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de Heemraad de heer T. Vereijken, daarbij
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Dijkgraaf en
Heemraden van 04 maart 2025, kenmerk: VYMD-201164883-29447,
hierna te noemen “het waterschap”;

Hierna gezamenlijk te noemen: “de partijen”.

Overwegende dat:

1.
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Alle primaire waterkeringen in Nederland moeten voldoen aan de eisen die in
het Besluit kwaliteit leefomgeving (AmvB bij de Omgevingswet) zijn
vastgelegd. Bij de toetsing van de primaire waterkeringen is gebleken dat de
IJsselmeerdijk, tussen de Ketelbrug tot aan de Houtribdijk in Lelystad, op een
aantal onderdelen niet meer voldoet aan de norm. Daarom wordt deze
versterkt. Het waterschap is als beheerder van de IJsselmeerdijk
verantwoordelijk voor de dijkversterking;

Het waterschap in het traject Ketelbrug - Maximacentrale een Vooroever gaat
realiseren als onderdeel van de versterkingsopgave. Voor realisatie van de
versterkingsopgave is in 2024 een aanbesteding gestart. Medio 2025 beoogt
het waterschap het werk te gunnen aan een aannemerscombinatie, waarna
de realisatiefase start;

De binnen Flevoland betrokken overheden hebben op d.d. 2 juni 2022 een
Intentieverklaring getekend 'Samen voor een veilige, groene en recreatieve
IJsselmeerdijk’ waarin de intenties zijn vastgelegd om in het kader van hun
publieke taak, naast het zorgen voor waterveiligheid, aan de rand van
Flevoland, gelegen in het IJsselmeer (Natura 2000-gebied) een stuk nieuwe
natuur te ontwikkelen waarmee de biodiversiteit wordt vergroot en het
gebied aantrekkelijker wordt gemaakt voor recreanten;

Op grond van de versterkingsopgave - als bedoeld onder lid 1 - een
Vooroever volstaat van 50 tot 70 meter;

De meerwaarde van het realiseren en inrichten van een Vooroever van 120
meter is beschreven in het rapport Ecologisch eindbeeld en beheer en
onderhoud, Waterschap Zuiderzeeland, 15 maart 2024 (bijlage 1);

De ecologische ontwikkeling die gaat plaatsvinden na realisatie van de
Vooroever afhankelijk is van verschillende omstandigheden zoals
golfbelasting en bodemprofielontwikkeling. Daarmee zijn de verwachte
positieve effecten pas jaren na realisatie aantoonbaar;

De provincie in de Bestuurlijke Begeleidingsgroep in juli 2024 de intentie
heeft uitgesproken om een gebiedsgebonden bijdrage te leveren. Dit onder
voorbehoud van positieve besluitvorming door Gedeputeerde Staten en
Provinciale Staten. Deze intentie is, door de gedeputeerde van de provincie
op 1 oktober ‘24 per mail bevestigd;

De provincie een gebiedsgebonden bijdrage van € 2.6 miljoen kan leveren in
de vorm van een incidentele subsidie, op grond van artikel 4:23, lid 3 onder d
van de Awb en de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2023;



9, Afgesproken is dat Rijkswaterstaat (ministerie van I&W) ook een financiéle
bijdrage levert van € 600.000 voor het realiseren van een voorland van 120
meter;

10. De overeenkomst bevat de afspraken tussen het waterschap en de provincie
over de gebiedsgebonden bijdrage en de voorwaarden die in acht moeten
worden genomen.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1. Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a) Project IIMD: versterking van de primaire waterkering I1sselmeerdijk, gelegen
tussen de Ketelbrug en de Houtribdijk in Lelystad, die onder
verantwoordelijkheid van het waterschap wordt uitgevoerd.

b) Vooroever: een vooroeverdam gelegen op een afstand vanaf de huidige
waterkering met daartussen een verondieping van de huidige waterbodem.

c) Subsidie: de aanspraak op de door de provincie aan het waterschap te
verstrekken incidentele financiéle middelen, voor het realiseren en inrichten
van een Vooroever van 120 meter. ‘

Artikel 2. Doel van de overeenkomst

1. Het doel van deze overeenkomst is om afspraken vast te leggen over de
Subsidie van de provincie ten behoeve van het realiseren en inrichten van een
Vooroever van 120 meter, aan het waterschap als opdrachtgever voor het
Project IIMD.

2. Partijen spreken af dat de afspraken in deze overeenkomst leidend zijn voor
de Subsidie. De te verstrekken Subsidie bevat geen andere voorwaarden dan
Partijen middels deze overeenkomst afspreken.

3. De overwegingen bij deze overeenkomst maken onlosmakelijk onderdeel uit
van deze overeenkomst.

Artikel 3. Locatie

De Vooroever zal worden gerealiseerd in het traject Ketelbrug - Maximacentrale,
genaamd Meerdijk-Noord. Dit is weergegeven op de tekening ‘locatie Vooroever
Meerdijk-Noord’, zie bijlage 2.

Artikel 4. De Vooroever van 120 meter
1. De Vooroever bestaat uit:
- een vooroeverdam met daarachter,
- een verondiepte waterbodem die schuin oploopt tot aan de bestaande dijk,
waarmee achter de vooroeverdam een ondiep waterzone ontstaat.
- eenrietkraag van minimaal 6 meter breed en met een gemiddelde breedte
van 12 meter.
- vier rusteilandjes voor vogels en zoogdieren.
2. De realisatie van het genoemde in het vorige lid is naar verwachting gereed in
2030.

Artikel 5. Uitgangspunten realisatie en financiering provincie
1. De provincie verstrekt — nadat het van het waterschap een aanvraag om

Subsidie heeft ontvangen - conform de Algemene Subsidieverordening

Flevoland 2023 een financiéle bijdrage in de vorm van een incidentele Subsidie

ten bedrage van € 2.6 miljoen.

2. De financiéle bijdrage bestaat uit:

- Provinciale Staten heeft in de perspectiefnota 2023-2026 een bedrag van
€ 2 miljoen gereserveerd als gebiedsgebonden bijdrage voor het inrichten
van de Vooroever tot nieuwe natuur.

o Van dit bedrag is door de provincie reeds een bedrag van
€ 300.000 (Zomernota 2024) aan het waterschap overgemaakt.
Dit voor het doen van onderzoek en maken van een onderwerp
van de Vooroever.
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o Een bedrag van € 1.7 miljoen.

- Een bedrag van € 600.000 hetgeen gefinancierd kan worden uit de
bestaande begrotingspost Natura 2000 van de provincie. Deze financiéle
bijdrage is bestemd voor het realiseren van een Vooroever van 120 meter.

- De bijdrage is inclusief eventueel verschuldigde btw.

3. De Subsidie wordt door de provincie aan het waterschap in één betaling
overgemaakt.

4. Het bepaalde in lid 1 en 2 geschiedt onder voorbehoud van positieve
besluitvorming over de beschikbaarstelling van de financiéle middelen door
Gedeputeerde Staten en (voor zover nodig) Provinciale Staten.

5. De uitbetaling van de Subsidie vindt plaats na verstrekking van de
subsidiebeschikking en na gunning van de werkzaamheden.

6. Wanneer de Vooroever niet of niet geheel kan worden gerealiseerd, kan de
provincie op grond van artikel 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht, het
besluit tot Subsidie intrekken.

7. Indien sprake is van gehele of gedeeltelijke ontbinding van deze overeenkomst
betaalt het waterschap de reeds door de provincie betaalde bedragen terug,
met uitzondering van de reeds tot dat moment gemaakte kosten.

8. Het aan te leggen voorland en inrichting hiervan, komt in eigendom van het
waterschap.

Artikel 6. Verantwoordelijkheid waterschap

1. Het waterschap treedt op als opdrachtgever voor de voorbereiding en
uitvoering van het Project IJMD en is daarmee verantwoordelijk voor de
realisatie van de Vooroever zoals beschreven in artikel 4 van deze
overeenkomst.

2. Het waterschap is verantwoordelijk voor het periodiek informeren van de
provincie over de status en voortgang van de realisatie van de Vooroever.

3. Het waterschap is verantwoordelijk voor het melden van onvoorziene
omstandigheden en/of ontwikkelingen die realisatie van de scope en/of
verwachte effecten van de Vooroever significant negatief kunnen beinvloeden.
Naar aanleiding van de melding treden Partijen met elkaar in overleg om te
bekijken welke gewijzigde afspraken gemaakt dienen te worden.

4. Partijen onderkennen dat er (proces)risico's zijn die ertoe kunnen leiden dat
het Project IJMD en/of de Vooroever niet of niet geheel gerealiseerd kan
worden of op een andere wijze dan aanvankelijk voorzien moet worden
gerealiseerd. Het waterschap kan onder de genoemde omstandigheden in dit
lid, na tijdige melding aan de provincie en overleg met de provincie, afzien van
de uitvoering van de werkzaamheden.

5. Conform de omgevingsvergunning voor een Natura-2000 activiteit is het
waterschap verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om ervoor te
zorgen dat er geen verstoring van (broed)vogels zal plaatsvinden.

Artikel 7. Beheer en onderhoud en monitoring van de Vooroever

1. Het beheer en onderhoud van de Vooroever, inclusief het beheer en onderhoud
van de maatregelen voor de Basis+ variant die zijn beschreven in het rapport
Ecologisch Eindbeeld (bijlage 1), wordt gedaan door het waterschap.

2. Het waterschap heeft de verplichting om de ontwikkeling en kwaliteit van
ecologie en biodiversiteit te monitoren. Specifiek in het kader van deze
overeenkomst betreft dit de ontwikkeling van de rietkraag, waterplanten en de
aanwezigheid van vissen en broedvogels in het kader van de N2000-
instandhoudingsdoel voor het Ilsselmeer.

3. De resultaten van de monitoring worden gedeeld met de provincie.

Artikel 8. Communicatie

1. Partijen wijzen een eigen (ambtelijke) contactpersoon aan die hen
vertegenwoordigt. Indien één van de partijen daartoe aanleiding ziet, komen
de contactpersonen bij elkaar om overleg te voeren over de
uitvoeringsaspecten van deze overeenkomst. Indien de contactpersonen
constateren dat bestuurlijk overleg nodig is, organiseert het waterschap dit.
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Bij noodzakelijke of gewenste contacten met de media kunnen partijen ieder
voor zich het woord voeren over hun eigen rol en verantwoordelijkheid, met
dien verstande dat zij deze contacten met de media zoveel als redelijkerwijs
mogelijk van tevoren afstemmen met de andere partij.

Artikel 9 Algemene bepalingen

1.

Wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend

schriftelijk in de vorm van een nader door partijen te sluiten

wijzigingsovereenkomst worden vastgelegd.

De volgende bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze

overeenkomst:

- Bijlage 1, rapport Ecologisch eindbeeld DO1 (15 maart 2024)

- Bijlage 2, locatie, dwarsdoorsnede en visualisaties Vooroever Meerdijk-
Noord

Bij strijdigheid tussen deze overeenkomst en de bijlagen prevaleert de

overeenkomst.

De in het kader van deze overeenkomst door partijen te verlenen

publiekrechtelijke medewerking laat de publiekrechtelijke positie en

bevoegdheden van partijen onverlet.

Artikel 10 Geschillenregeling

1.
2.

3.

Op deze bestuursovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Een geschil is aanwezig indien een van de partijen dit schriftelijk en
gemotiveerd aan de overige partijen meedeelt.

Eventuele geschillen worden zoveel mogelijk eerst in onderling overleg tot een
oplossing gebracht. Indien een geschil niet binnen twee maanden nadat het is
ontstaan in onderling overleg tot een oplossing is gebracht, zijn partijen
gerechtigd na schriftelijke aankondiging dit aan de bevoegde rechter voor te
leggen.

Artikel 11 Ontbinding van de overeenkomst

1.

Deze overeenkomst kan geheel of gedeeltelijk worden ontbonden indien een
of meer benodigde besiuiten (projectplan, projectbesluit, vergunningen etc.)
voor het Project IIMD of de realisatie en inrichting van de Vooroever vanwege
een uitspraak van de rechter niet onherroepelijk kunnen worden.

Voordat tot ontbinding wordt overgegaan bezien partijen in overleg of
gedeeltelijk tot uitvoering van de werkzaamheden kan worden overgegaan, al
dan niet met aanpassing van de afspraken in deze overeenkomst dan wel de
bij deze overeenkomst behorende bijlagen.

Een onvoorziene omstandigheid die met zich meebrengt dat ongewijzigde
instandhouding van (enige bepaling van) de overeenkomst naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid niet (meer) kan worden verwacht, kan conform
artikel 6: 258 van het Burgerlijk Wetboek leiden tot (gedeeltelijke) wijziging
of (gedeeltelijke) ontbinding van deze overeenkomst.

De partij, aan wiens zijde een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid
opkomt, is gehouden de andere partijen daarvan onmiddellijk schriftelijk in
kennis te stellen en, voorafgaand aan een beroep op de regeling betreffende
onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 6:258 van het Burgerlijk
Wetboek, in overleg te treden met de andere partijen, teneinde de ontstane
situatie en de consequenties daarvan te beperken en, indien mogelijk, in
onderling overleg op te lossen in de geest van deze overeenkomst.

Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst gerechtelijk te ontbinden
(buitengerechtelijke ontbinding wordt derhalve uitgesloten) indien de andere
partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst toerekenbaar niet nakomt en
de toerekenbare niet-nakoming van een zodanige aard is dat deze ontbinding
rechtvaardigt, een en ander als bedoeld in artikel 6:265 e.v. van het
Burgerlijk Wetboek. De gevolgen van deze ontbinding voor partijen worden in
artikel 6:265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek geregeld.
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Artikel 12. Inwerkingtreding en looptijd van de overeenkomst

1. De overeenkomst treedt in werking een dag nadat de overeenkomst is
getekend door partijen en eindigt na de definitieve vaststelling van de
Subsidie. De definitieve vaststelling vindt plaats als het waterschap een
afschrift van schriftelijke aanvaarding van de werkzaamheden heeft
gestuurd aan de provincie.

2. Rechtsgevolgen die voortvioeien uit deze overeenkomst en die naar hun
aard geacht worden door te werken of eventueel ontstaan na de
beéindiging van deze overeenkomst, worden afgehandeld in
overeenstemming met het bepaalde in deze overeenkomst.

Deze overeenkomst kan worden aangehaald als “Bestuursovereenkomst
Gebiedsgebonden Bijdrage Vooroever IJsselmeerdijk”.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend door:

"
Waterschap Zuiderzeeland Gedeputeerde Stﬁ{en
/] van Flevoland / .

)/ 87

'e’heer T. Vereijken e De‘heer J.N. Simonse
Heemraad OGedeputeerde
Op 07 maart 2025 Op 07 maart 2025
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Bijlage 1: Rapport ecologisch eindbeeld D01 (15 maart 2024)
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Bijlage 2: locatie, dwarsdoorsnede en visualisaties Vooroever Meerdijk-
Noord

Londtong Ketelbrug

N

Meerdijk-noord

Legenda

Maatwerkvak Maxima-centrale

Meerdijk-midden-noord ea e

Maotwerkvak Flevokust

el el

Meerdifk-zuid

Figuur 1: locatie Vooroever bij Meerdijk-Noord: ten noorden van Maximacentrale
tot landtong Ketelbrug

Figuur 2: Dwarsdoorsnede van het referentieontwerp op het traject
Meerdijk-Noord
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Figuren 3: Visualisaties referentie-ontwerp bij Meerdijk Noord
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