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De ondergetekenden¡

1. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, handelend in de
hoedanigheid van bestuursorgaan en als rechtsgeldige vertegenwoordiger
van de Staat der Nederlanden, gezeteld te 's Gravenhage, in deze
vertegenwoordigd door de directeur Netwerk Ontwikkeling van
Rijkswaterstaat Midden - Nederland, de heer drs. M. Busch, hierna te
noemen : "Rijkswaterstaat";

en

2. Waterschap Zuiderzeeland, gevestigd te Lelystad, hierbij op grond van een
verleende machtiging rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Heemraad de
heer T.L.F.M. Vereijken MBA, daarbij handelend ter uitvoering van het
besluit van het college van Dijkgraaf en Heemraden van O4 maart 2O25,
kenmerk: VYMD-201164883-29444, hierna te noemen "het Waterschap";

Hierna gezamenlijk te noemen: "de Partijen",

Overwegende dat:

Alle primaire waterkeringen in Nederland moeten voldoen aan de eisen die
in de Omgevingswet en in het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn
vastgelegd. Bij de toetsing van de primaire waterkeringen is gebleken dat
de IJsselmeerdijk, van de Ketelbrug tot aan de Houtribdijk in Lelystad, op
een aantal onderdelen niet meer voldoet aan de norm. Daarom wordt deze
versterkt, Het Waterschap is als beheerder van de lJsselmeerdijk
verantwoordelijk voor de dijkversterking.
Het Waterschap in het traject Ketelbrug - Maximacentrale een Vooroever
gaat realiseren als onderdeel van de versterkingsopgave. Voor realisatie
van de versterkingsopgave is in 2024 een aanbesteding gestart. Medio
2025 beoogt het Waterschap het werk te gunnen aan een
aannemerscombi natie, waa rna de rea lisatiefase sta rt,
De binnen Flevoland betrokken overheden op 2 juni 2022 een
Intentieverklaring hebben getekend, 'Samen voor een veilige, groene en
recreatieve lJsselmeerdijk', waarin de intenties zijn vastgelegd om in het
kader van hun publieke taak, naast het zorgen voor waterveiligheid, aan de
rand van Flevoland, gelegen in het lJsselmeer (Natura 2000-gebied) een
stuk nieuwe natuur te ontwikkelen waarmee de biodiversiteit wordt
vergroot en het gebied aantrekkelijker wordt gemaakt voor recreanten.
De Provincie Flevoland en het Min¡sterie van Landbouw, Visserij,
Voedselzekerheid en Natuur bevoegd gezag zijn in het kader van de
vergunningverlening voor Natura 2000-activiteiten binnen het Natura 2000-
gebied.
Rijkswaterstaat waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheerder is van het
IJsselmeer en als grootste beheerder van het Natura 2000-gebied de
voortouwnemer is voor het opstellen van het Natura 2000 Beheerplan
IJsselmeergebied.
Op grond van de versterkingsopgave een vooroever volstaat van 50 tot 70
meter.
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7. De meerwaarde van het realiseren van een vooroever van 120 meter is
beschreven in het rapport'Ecologisch eindbeeld en beheer en onderhoud
basisplusvariant', Waterschap Zuiderzeeland, 15 maart 2024 (bijlage 1).

8. Voor de meerwaarde, zoals beschreven in overweging 7, Rijkswaterstaat
een financiële bijdrage kan leveren.

9. Partijen zich ervan bewust zijn dat de ecologische ontwikkeling die gaat
plaatsvinden na realisatie van de Vooroever afhankelijk is van verschillende
omstandigheden, zoals golfbelasting en bodemprofielontwikkeling. Daarmee
zijn de verwachte positieve effecten op het Natura2OOO-gebied pas jaren na
realisatie van de Vooroever aantoonbaar.

10. Rijkswaterstaat per e-mail van 24 april 2024 heeft bevestigd bereid te zijn
een bijdrage te leveren voor het project in het kader van Natura 2000-
doelstellingen. Hierbij is aangegeven dat de afspraken en voorwaarden
moeten worden vastgelegd in een overeenkomst.

11. Deze overeenkomst de afspraken bevat tussen het Waterschap en
Rijkswaterstaat over de financiële bijdrage van Rijkswaterstaat ten behoeve
van de realisatie van de Vooroever en de voorwaarden die hierbij in acht
genomen moeten worden.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1. Definities
1. In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a. Project lJsselmeerdijk: Versterking van de primaire waterkering
IJsselmeerdijk, gelegen tussen de Ketelbrug en de Houtribdijk in
Lelystad (Hmp 17.5 t/m 35.1), die onder verantwoordelijkheid van
het Waterschap wordt uitgevoerd.

b. Vooroever: een vooroeverdam met daarachter - grenzend aan de
bestaande dijk - een grondlichaam van 120 meter met een rietkraag
en vier rusteilanden.

Artikel 2. Doelen van de overeenkomst
1. De doelen van deze overeenkomst zijn om de afspraken vast te leggen

over:
a. de financiële bijdrage van Rijkswaterstaat aan het Waterschap ten

behoeve van het realiseren van een Vooroever, en de voorwaarden
die hierbij in acht genomen moeten worden. Het Waterschap
ontvangt deze bijdrage omdat het Waterschap de opdrachtgever is
van het project lJsselmeerdijk.

b. het beheer, onderhoud en monitoring van de Vooroever.

Artikel 3. Locatie
1. De Vooroever zal worden gerealiseerd in het traject Ketelbrug -

Maximacentrale, genaamd Meerdijk-Noord. Dit is weergegeven op de
tekening 'locatie vooroever Meerdijk-Noord', zie bijlage 2.
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Artikel 4. De Vooroever
1. De werkzaamheden voor de vooroever bestaan uit het realiseren van:

a. Een vooroeverdam met daarachter:
b. Een grondlichaam dat schuin oploopt tot aan de bestaande dijk met

een oplopend talud niet steiler dan 1:20 tussen NAP -2,0 meter en
NAP 0,0 meter, waarmee achter de vooroeverdam een ondiepe
waterzone ontstaat.

c. Een rietkraag van minimaal 6 meter breed en met een gemiddelde
breedte van 12 meter met de juiste land- en waterriet verhouding
conform de specificatie in bijlage 3.

d. Vier rusteilandjes voor vogels en zoogdieren.
2. De realisatie van de werken genoemd in sub a, b en d van lid 1 van dit

artikel is naar verwachting gereed in 2030. Op dat moment is ook de
minimale rietkraag van 6 meter uit sub c gerealiseerd. De gemiddelde
breedte van 12 meter rietkraag met de in sub c genoemde verhouding is
uiterlijk in 2038 gereed.

Artikel 5. Verantwoordelijkheid Waterschap
1. Het Waterschap treedt op als opdrachtgever voor de voorbereiding en

uitvoering van het Project lJsselmeerdijk en is daarmee verantwoordelijk
voor de realisatie vande Vooroever zoals beschreven in artikel 4 van deze
overeenkomst.

2. Het Waterschap is verantwoordelijk voor het aantonen van de geleverde
prestatie. De geleverde prestatie wordt aangetoond door het overleggen
van een afschrift aan Rijkswaterstaat van de schriftelijke aanvaarding van
de werkzaamheden door het Waterschap.

3. Het Waterschap is verantwoordelijk voor het periodiek informeren van
Rijkswaterstaat over de status en voortgang van de realisatie van de
Vooroever.

4. Het Waterschap is verantwoordelijk voor het melden van onvoorziene
omstandigheden en/of ontwikkelingen die realisatie van de scope en/of
verwachte effecten van de Vooroever significant negatief kunnen
beïnvloeden. Naar aanleiding van de melding treden Partijen met elkaar in
overleg om te bekijken welke gewijzigde afspraken gemaakt dienen te
worden.

5. Het Waterschap is verantwoordelijk voor het doorlopen van alle benodigde
wettelijke procedures voor het project IJsselmeerdijk.

6. Het Waterschap is verantwoordelijk, voor het treffen van maatregelen die
ervoor zorgen dat er geen verstoring van (broed)vogels zal plaatsvinden.

7. Bij toekomstige dijkversterkingen wordt een integrale belangenafweging
gemaakt, waarin ook de natuurwaarden worden meegewogen.

8. Het Waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud na
realisatie en de hiervoor benodigde monitoring. Het Waterschap deelt het
beheer- en onderh oudsplan 2O3O-2O38 met Rij kswaterstaat.

9. Het Waterschap is verantwoordelijk voor het actualiseren van het beheer-
en onderhoudsplan zoals genoemd in lid B van dit artikel en deelt het
geactual iseerde plan met Rijkswaterstaat.
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Artikel 6. Financiële afwikkeling Rijkswaterstaat
1. Gelet op het bepaalde in artikel 5 van deze overeenkomst, onderkennen het

Waterschap en Rijkswaterstaat dat aan artikel 5, vierde en vijfde lid, van
deze overeenkomst (proces)risico's zijn verbonden die ertoe kunnen leiden
dat het Project lJsselmeerdijk en/of de Vooroever niet of niet geheel
gerealiseerd kan worden of op een andere wijze dan aanvankelijk voorzien
moet worden gerealiseerd. Het Waterschap kan onder de genoemde
omstandigheden in dit lid, na overleg met Rijkswaterstaat, afzien van de
uitvoering van de werkzaamheden,

2. Rijkswaterstaat zal maximaal een eenmalige financiële bijdrage doen ter
hoogte van € 600.000 (inclusief eventueel verschuldigde BTW, exclusief
IBOI index).

3. Het bedrag genoemd in lid 2 van dit artikel mag niet worden gebruikt voor
eventueel benodigde vereffenings-, mitigatie en/of compensatie
maatregelen in het kader van de KRW of de N2000. De financiële bijdrage
is enkel bedoeld voor de daadwerkelijke aanleg van de Vooroever.

4. Het bedrag genoemd in lid 2 van dit artikel wordt betaald, zodra de
Vooroever zoals beschreven in artikel 4 aantoonbaar is gerealiseerd
conform artikel 5, lid 1 en lid 2.

5. De verwachting is dat de werkzaamheden genoemd in artikel 4 van deze
overeenkomst in 2030 zijn gerealiseerd, opgeleverd en aanvaard door het
Waterschap. Indien de realisatie, oplevering en/of aanvaarding van de
Vooroever vertraging oploopt, dan wijzigt het moment van facturatie door
het Waterschap in lijn met de opgelopen vertraging. Er wordt niet eerder
gefactureerd door het Waterschap dan dat aantoonbaar is dat de Vooroever
is gerealiseerd conform artikel 5 lid 1 en lid 2.

6. Het Waterschap stuurt een factuur conform artikel 7.
7. Het Waterschap mag het bedrag genoemd in lid 2 aanpassen voor

prijspeilontwikkelingen op grond van de IBOI-|ndex. Voor het berekenen
van de toe te passen prijspeilcorrectie wordt gerekend over de periode van
inwerkingtreding van deze overeenkomst tot de datum waarop aantoonbaar
is gemaakt dat de Vooroever is gerealiseerd conform artikel 5 lid 1 en lid 2.
Het bedrag genoemd in lid 2 van dit artikel geldt hierbij als uitgangswaarde
bij inwerkingtreding. Het bedrag genoemd in lid 2 mag alleen hoger worden
door het doorberekenen van IBOI indexering.

8. In de overeenkomst met de realisatieaannemer is een project specifieke
indexeringsregeling opgenomen. De door het Waterschap aan de
realisatieaannemer te vergoeden prijspeilcorrecties kunnen afwijken van de
indexering van de bijdrage van Rijkswaterstaat op basis van de IBOI-index.
Het Waterschap mag de aan de realisatieaannemer te vergoeden
prijspei lcorrectie niet doorberekenen aa n Rij kswaterstaat.

9. Toename in uitvoeringskosten als gevolg van onvoorziene omstandigheden
komen niet voor rekening van Rijkswaterstaat.

10. Indien blijkt dat de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 4 van deze
overeenkomst als gevolg van artikel 5 l¡d 2, lid 4, lid 5 en / of artikel 6 lid 1

niet worden gerealiseerd is Rijkswaterstaat niet gehouden om het bedrag in
lid 2 van dit artikel te voldoen aan het Waterschap.

11.Indien slechts een deel van de werkzaamheden genoemd in artikel 4 zijn
gerealiseerd als gevolg van artikel 5lid 2,lid 4, lid 5 en / of artikel 6 lid 1,
heeft Rijkswaterstaat slechts de verplichting om een deel van het bedrag
genoemd in lid 2 van dit artikel te betalen. Partijen gaan in overleg over de
hoogte van het bedrag omdat dit afhankelijk is van het gerealiseerde werk.
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Artikel 7. Betaling door Rijkswaterstaat
1. Betaling van de kosten voortvloeiend uit artikel 6 zal geschieden nadat het

Waterschap een e-factuur heeft ingediend bij OIN-nummer
0000000 182 1699 180000 van Rijkswaterstaat.

Op alle facturen dient het zaak ID 31207628 van deze overeenkomst te
worden vermeld, alsmede het bestelnummer. Het bestelnummer wordt door
Rijkswaterstaat gestuurd aan het Waterschap.

2. Binnen 4 weken nadat een factuur in goede orde op het in lid 1 genoemde
adres is binnengekomen, zal het volgens die factuur verschuldigde bedrag
door Rijkswaterstaat aan het Waterschap worden betaald.

Artikel 8. Beheer en onderhoud en monitoring van de Vooroever
1. Het beheer en onderhoud van de Vooroeveç inclusief het beheer en

onderhoud van de maatregelen voor de Basis+ variant die zijn beschreven
in het rapport'Ecologisch eindbeeld en beheer en onderhoud
basisplusvariant', Waterschap Zuiderzeeland, 15 maart 2024 (bijlage 1),
wordt door en op kosten van het Waterschap uítgevoerd.

2. Het Waterschap heeft de verplichting om met een passende frequentie en
ten minste eens per drie jaar de ontwikkeling en kwaliteit van ecologie en
biodiversiteit te monitoren. Specifiek in het kader van deze overeenkomst
betreft dit de ontwikkeling van de rietkraag, waterplanten en de
aanwezigheid van vissen en broedvogels in het kader van de N2000-
instandhoudingsdoelen voor het lJsselmeer.

3. De resultaten van de monitoring zoals genoemd in lid 2 van dit artikel
worden gedeeld met Rijkwaterstaat.

4. Indien uit de monitoring genoemd in lid 2 van dit artikel blijkt dat de
rietkraag genoemd in artikel 4,lid l, sub c van deze overeenkomst niet de
juiste afmeting heeft dan wel niet de verhouding land- en waterriet heeft,
zal het Waterschap maatregelen treffen zodat de omvang en verhouding
weer worden hersteld.

5. Indien de omvang van de rietkraag door een onvoorziene omstandigheid
(bijv. door hoog water en/of storm) ¡s aangetast dan zal het Waterschap
monitoren of de omvang op natuurlijke wijze zal herstellen. Indien dit niet
gebeurt zal het Waterschap maatregelen treffen zodat de omvang en
verhouding weer wordt hersteld. Het Waterschap informeert
Rijkswaterstaat over de aantasting van de rietkraag en over de
maatregelen die worden genomen.
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Artikel 9. Algemene bepalingen
1. Wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend

schriftelijk in de vorm van een nader door Partijen te sluiten
wijzigingsovereenkomst worden vastgelegd.

2. Op deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden onder welke
benaming dan ook van toepassing.

3. De volgende bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze
overeenkomst:

- Bijlage 1, Ecologisch eindbeeld en beheer en onderhoud
basi sp I usva rl a nt, Wate rs chap Zuiderzeel a nd, 75 maart 2O24 ¡

- Bijlage 2, Locatie, dwarsdoorsnede en visualisaties Vooroever
Meerdijk-Noord;

- Bijlage 3, Specificatie rietkraag
Bij strijdigheid tussen deze overeenkomst en de bijlagen prevaleert de
overeenkomst,

4. De in het kader van deze overeenkomst door Partijen te verlenen
publiekrechtelijke medewerking laat de publiekrechtelijke positie en
bevoegdheden van Partijen onverlet.

Artikel 1O. Tegenstrijdige bepalingen
1. Bij tegenstrijdigheid tussen artikelen of verschil van inzicht betreffende de

uitleg van deze overeenkomst zal dit worden voorgelegd in het overleg van
de Bestuurlijk Begeleidings Groep (BBG - overleg) van het Project
IJsselmeerdijk.

2. Indien de uitkomst van het overleg genoemd in lid 1 tot gevolg heeft dat
deze overeenkomst wordt gewijzigd, dient deze wijziging schriftelijk,
conform artikel 9 van deze overeenkomst, te worden vastgelegd in een
wijzi g i n gsovereen komst.

Artikel ll. Geschillen
1. Met de in deze overeenkomst neergelegde afspraken beogen Partijen elkaar

juridisch te binden en de nakoming daarvan in rechte afdwingbaar te doen
zij n.

2. Een Partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de
andere Partij mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil en
een aanduiding van de mogelijke oplossing daarvan. Partijen dienen hierop
met elkaar in overleg te treden ten einde te bezien of in der minne een
oplossing voor dit geschil kan worden bereikt. In eerste instantie wordt dit
geschil besproken en/of beslecht op bestuurlijk niveau tussen Partijen zoals
bedoeld in artikel 10, lid 1 van deze overeenkomst. Indien niet binnen drie
maanden na mededeling van het geschil aan de andere partij
overeenstemming wordt bereikt, kunnen Partijen de zaak bij de bevoegde
rechter aanhangig maken.

3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze
overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter.

4. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

RWS Zaak lD 31207628
Pagina 7 van 13

ZZL kenmerk: VYMD-201 164883-29444

paraaf Rij paraaf Wa hap



Artikel 12. Ontbinding van de overeenkomst
1. Een onvoorziene omstandigheid die met zich meebrengt dat ongewijzigde

instandhouding van (enige bepaling van) de overeenkomst naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (meer) kan worden
verwacht, kan conform artikel 6:258 van het Burgerlijk Wetboek leiden tot
(gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding van deze
overeenkomst.

2. Deze overeenkomst kan in ieder geval geheel of gedeeltelijk worden
ontbonden indien een of meer benodigde besluiten (projectplan,
projectbesluit, vergunningen etc.) voor het Project lJsselmeerdijk en/of van
de Vooroever vanwege een uitspraak van de bestuursrechter niet
onherroepelijk kunnen worden.

3. Voordat tot ontbinding wordt overgegaan bezien Partijen in overleg of
gedeeltelijk tot uitvoering van de werkzaamheden kan worden overgegaan,
al dan niet met aanpassing van de afspraken in deze overeenkomst dan wel
de bij deze overeenkomst behorende bijlagen.

4. De Partij, aan wiens zijde een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid
opkomt, is gehouden de andere Padij daarvan onmiddellijk schriftelijk in
kennis te stellen en, voorafgaand aan een beroep op de regeling
betreffende onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 6:258 van
het Burgerlijk Wetboek, in overleg te treden met de andere Partijen,
teneinde de ontstane situatie en de consequenties daarvan te beperken en,
indien mogelijk, in onderling overleg op te lossen in de geest van deze
overeenkomst.

5. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst gerechtelijk te ontbinden
(buitengerechtelijke ontbinding wordt derhalve uitgesloten) indien de
andere Partij zijn verplichtingen uit de overeenkomst toerekenbaar niet
nakomt en de toerekenbare niet-nakoming van een zodanige aard is dat
deze ontbinding rechtvaardigt, een en ander als bedoeld in artikel 6: 265
e.v. van het Burgerlijk Wetboek. De gevolgen van deze ontbinding voor
Partijen worden in artikel 6:265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek geregeld.
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Artikel 13. Inwerkingtreding en looptijd van de overeenkomst
1. De overeenkomst treedt direct in werking nadat de overeenkomst is

getekend door de Partijen.
2. De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan alleen

tussentijds worden beëindigd als de Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
3. Rechtsgevolgen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die naar hun

aard geacht worden door te werken of eventueel ontstaan na de
beëindiging van deze overeenkomst, worden afgehandeld in
overeenstemming met het bepaalde in deze overeenkomst.

Deze overeenkomst kan worden aangehaald als "Overeenkomst financiële
bijdrage ecologische inrichting Versterking IJsselmeerdijk/ecologische
inrichting vooroever lJsselmeerdijk"

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend door:

Minister van
Infrastructuur en Waterstaat,

Waterschap Z d

de Staat der nden,

ba

rN kkeling
WS-Midden erland

Op 7 maart 2025
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L.F.M. Vereijken MBA

mraad

Op 7 maart 2025
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Bijlage 1:
Ecologisch eindbeeld en beheer en onderhoud basisplusvariant,
Waterschap Zuiderzeeland, 15 maart 2O24
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Bijlage 2:
locatie, dwarsdoorsnede en visualisaties vooroever Meerdijk-Noord

Figuur 1: Locatie vooroever bij Meerdijk-Noord: ten noorden van Maximacentrale
tot landtong Ketelbrug
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Figuur 2: Dwarsdoorsnede van het referentieontwerp op het traject Meerdijk-
Noord
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Bijlage 3:
Specificatie rietkraag

Minimaal Maxlmasl

Flguur 1-1: Ovenlcht van da balangúlkstâ hab¡tatdoelÒn.

Het voorstel ¡s om te werken met volgende omschrijvingen passend bi¡ het eindbeeld (z¡e ook Figuur 'l -1 ):

De rletkraag: Heefr tenm¡nste een min¡male breedte van 12 meter in tenminste câ 9590 van de totale
lengte van het trajêct v6n de vooroever. Dâarnaast wordt de eis gesteld dat tônminste de helft vãn de
rietkraag moet bestaan uit waterriet, dus dieper dan winterpeil moet staan. Een mogelik êxlra breedte vân
de rietkrãag hangt af van watêrdiepte, golfbelasting en aanvullende golf reducerendê maalregelen. Ë¡ ¡s

ook een max¡mum opperviak aan riet omdat er ook een minimum geldt voor open water en open water
met waterplant€n.
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