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De ondergetekenden:

Gedeputeerde Staten van Ftevotand, gevestigd te Letystad aan de Visarenddreef 1, hierbij op grond
van een door hen verteende machtiging rechtsgetdig vertegenwoordigd door de heer J. de Reus,

daarbij handelend ter uitvoering van het bestuit van Gedeputeerde Staten van de provincie
Ftevotand,
Kenmerk: 3371225
hierna te noemen "de provÍncie";

en

Waterschap Zuiderzeeland, gevestigd te Letystad aan de Lindetaan 20 te Letystad, hierbij op grond
van een door hen verteende machtiging rechtsgetdig vertegenwoordigd door de heer T. Vereijken,
daarbij handetend ter uitvoering van het besluit van het dagetijks bestuur van het Waterschap
Zuiderzeetand, q ir¿aa-Lf ?azl
Kenmerk:
hierna te noemen "het waterschap".

Hierna gezamenlijk te noemen: de part'rjen.

Overwegen:

L. Alle primaire waterkeringen in Nederland moeten voldoen aan de eisen die in de
Waterwet zijn vastgelegd. Bij de toetsing van de primaire waterkeringen is gebleken dat
de lJsselmeerdijk, tussen de Ketelbrug tot aan de Houtribdijk in Lelystad, op een aantal
onderdelen niet meer voldoet aan de norm.
Daarom wordt deze versterkt. Het waterschap is als beheerder van de lJsselmeerdijk
vera ntwoordelijk voor de dijkversterking;

2. Voor het project IJMD wordt door het Rijk subsidie verleend in het kader van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma. Uitgangspunt voor de subsidie is een sobere,
robuuste en doelmatige dijkversterking. De subsidie die het project IJMD ontvangt vanuit
het Hoogwaterbeschermingsprogramma is in het belang van de waterveiligheid, de
primaire taak van het Waterschap Zuiderzeeland. lnitiatieven van derden kunnen onder
bepaalde voorwaarden worden meegenomen bij een dijkversterking indien uit andere
bronnen wordt voorzien in de financiering van de meerkosten ten opzichte van de kosten
die gemaakt worden bij een dijkversterking die gebaseerd is op de uitgangspunten
'sober, robuust en doelmatig';

3. Partijen hebben op d.d. 2 juni 2022 een lntentieverklaring getekend 'Samen voor een
veilige, groene en recreatieve lJsselmeerdijk'waarin de intenties zijn vastgelegd om in
het kader van hun publieke taak het inspectiepad op verschillende plekken op te
waarderen naar een fietsvriendelijker en veiligere route voor recreatief medegebruik. De

opwaardering van het inspectiepad wordt gezien als een initiatief van een derde (de
provincie), die past binnen haar beleid/opgave om het aandeel fietsgebruik te vergroten
in Flevoland. Dit beleid is onderdeelvan het Programma Mobiliteit en Ruimte 2022-2030
(vastgesteld , juli 20221, thema Fiets. Het gaat niet om een taak van het waterschap. Het
project IJMD kan dit initiatief echter goed meenemen in de planuitwerking en realisatie
van de dijkversterking, mits hiervoor middelen beschikbaar worden gesteld.;

4. De provincie vanuit het mobiliteitsfonds subsidie kan verstrekken om het inspectiepad
hiermee te kunnen opwaarderen, zoals hiervoor bedoeld; Deze overeenkomst bevat
afspraken tussen het waterschap en de provincie over de spelregels die in acht moeten

Ar

worden genomen voor subsidieverstrekking.
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Partijen komen overeen als volgt:

Artikel 1 Definities
ln deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. Project IJMD: Versterking van de primaire waterkering lJsselmeerdijk, gelegen tussen de Ketelbrug
tot aan de Houtribdijk in Lelystad (Hmp 17 .5 L/m 35.1-), die onder verantwoordelijkheid van het
waterscha p wordt uitgevoerd.
b. Voorziening(en): de activiteiten, zoals nader uitgewerkt in bijlage A. waarvoor het waterschap
subsidie wil aanvragen bij de provincie.
c. Subsidie: de aanspraak op door de provincie aan het waterschap te verstrekken financiele
middelen, voor door het waterschap te verrichten activiteiten met als resultaat het opwaarderen
van het inspectiepad van het waterschap.
d. Recreatief medegebruik: het gebruik van het inspectiepad door fietsers en/of wandelaars.

Artikel 2 Doel van de Overeenkomst
L. Het doel van deze overeenkomst is om de afspraken uit de intentieverklaring 'Samen voor een

veilige, groene en recreatieve lJsselmeerdijk' nader in te vullen en hierover nadere afspraken vast te
leggen tussen het waterschap als opdrachtgever voor het project IJMD en de provincie als
subsidieverstrekker aan het waterschap ten behoeve van het op verschillende plekken verrichten van
activiteiten langs het traject IJMD om het inspectiepad op te waarderen naar een fietsvriendelijker
en veiligere route voor recreatief medegebruik.
2. De overweg¡ngen bijdeze overeenkomst maken ontosmakelijkdeet uitvan deze overeenkomst.

Artikel3 Uitgangspuntenrealisatieenfinancieringvoorziening(en)
L. Het waterschap is als waterkering beheerder opdrachtgever voor het project IJMD.
2. Het waterschap neemt de realisatie van de voorziening(en) mee bij de realisatie van
het project IJMD onder de voorwaarden en afspraken zoals vermeld in deze overeenkomst.
3. De provincie verstrekt - wanneer de door het waterschap ingediende aanvraag om subsidie aan
alle vereisten voldoet - vanuit het mobiliteitsfonds het waterschap subsidie ten bedrage van

€ 507.000 ten behoeve van de realisatie van de voorziening(en) zoals vermeld in Bijlage 4.1

4. Partijen hanteren het uitgangspunt dat de uitvoering van de voorziening(en) de
dijkversterking niet mag belemmeren of onredelijk vertragen, waardoor de planning van het moment
'dijk veilig' vanwege de voorziening(en) negatief wordt beinvloed.
5. De beoordeling van de vraag of de realisatie van de dijkversterking wordt belemmerd of
onredelijk wordt vertraagd, is aan het waterschap in afstemming met het Programmabureau HWBP

en de provincie.
6. Het waterschap kan met toepassing van lid 4 en 5, na overleg met de provincie, afzien van de

uitvoering van een voorziening(en). Wanneer hiervan sprake is kan de provincie gebruik maken van
de mogelijkheid die artikel 4:46,lid 2, sub a van de Algemene wet bestuursrecht, biedt om de

verstrekte subsidie lager of op nihil vast te stellen en overgaan tot terugvordering van verstrekte
voorschotten.
7. Voor het project IJMD dient een projectplan of projectbesluit (na inwerkingtreding van de

Omgevingswet) te worden vastgesteld door het waterschapsbestuur en goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland.

1 De totale investeringskosten bedragen €722.000,00, zie daarvoor bijlage A. De Gemeente Lelystad

stelt
€ 215.000,00 beschikbaar voor de fietsovergang Klokbekerweg. Daarmee komt het subsidiebedrag op

€ 722.000,00 - € 215.000,00 = € 507.000,00.
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8. Voor het project IJMD en de voorziening(en) dienen verschillende uitvoeringsbesluiten (waaronder
vergunningen) te worden vastgesteld. Partijen onderkennen dat hieraan (proces)risico's verbonden
zijn die ertoe kunnen leiden dat het project IJMD en/of de voorziening(en) niet of niet geheel
gerealiseerd kan worden of op een andere wijze dan aanvankelijk voorzien moet worden
gerealiseerd. Het waterschap kan onder de genoemde omstandigheden in dit lid, na overleg met de
provincie, afzien van de uitvoering van de voorziening(en).

Artikel4 Realisatie voorziening(en)
1. Het waterschap treedt op als opdrachtgever voor de voorbereiding en uitvoering van de
voorziening(en) en is daarmee verantwoordelijk voor de realisatie daarvan.
2. De provincie kan op grond van artikel 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht het besluit tot
subsidie intrekken wanneer de volgende situaties zich voordoen::
a. De voorbereiding van de daadwerkelijke realisatie van de voorziening(en) is nog niet
gestart en;
b. het vervallen van de voorziening(en) heeft geen gevolgen voor het ontwerp, de uitvoering
en de planning van het project IJMD.
3. lndien de provincie voornemens is het besluit tot subsidieverlening in te trekken, geeft zij dit
gemotiveerd schriftelijk aan bij het waterschap. Alvorens het voornemen bij het waterschap wordt
ingediend, treedt de provincie hierover met het waterschap in overleg.
4. lndien op grond van lid 2 en 3 het besluit tot subsidie wordt ingetrokken, vergoedt de provincie de
reeds door het waterschap daadwerkelijk gemaakte kosten.

Artikel 5 Beschikbaarheid subsidie
1-.De provincie stelt - wanneer de door het waterschap in te dienen aanvraag om subsidie aan alle
vereisten voldoet - een subsidie ter hoogte van in bijlage A genoemde bedrag beschikbaar voor het
realiseren van de voorziening(en). Binnen dit bedrag vallen alle engineeringskosten, bouwkosten en
overige bijkomende kosten, waaronder (interne) uren van het waterschap die ten behoeve van de
voorziening(en) gemaakt zijn voor de in de bijlage genoemde voorziening(en).
2. Het onder L genoemde bedrag wordt door de provincie na vaststelling van subsidiebeschikking aan
het waterschap overgemaakt.

Artikel6 Meldplicht Onvoorziene omstandigheden
1.. Wanneer zích onvoorziene omstandigheden voordoen meldt het waterschap dit zo spoedig aan

het contactpersoon van de provincie.
2. Naar aanleiding van de melding, treden partijen met elkaar in overleg om te bekijken welke

gewijzigde afspraken gemaakt dienen te worden zoals bijvoorbeeld over het verhogen van het
subsidiebedrag.

3. Van onvoorziene omstandigheden in de zin van lid l van dit artikel is in iedergevalsprake:
a. bij wijzigingen in wet- en regelgeving voor zover niet voorzienbaar ten tijde van het aangaan
van deze overeenkomst;
b. bij marktomstandigheden met kosten- en/of prijsontwikkelingen tot gevolg voor
zover niet voorzienbaar ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst.
c. wanneer het waterschap de voorzieningen niet of niet geheel volgens planning kan realiseren
en/of zich niet aan de subsidieverplichtingen kan houden.
3. Een melding in de zin van lid 1 kan, op basis van de Awb 4:46, aanleiding geven tot het wijzigen van
de beschikking.

Artikel 7 Beheer, onderhoud, monitoring
L. Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid van de dijk, inclusief het beheer en
onderhoud van de voorziening(en).
2. De voorziening(en)die in het kadervan de subsidie zijn gerealiseerd, worden l keergedurende de
realisatie, op het moment van oplevering van de door het waterschap uitgevoerde dijkversterking
vervolgens gemonitord conform het monitoringsbeleid van het waterschap en de provincie
gezamenlijk.
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2. Het waterschap draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de voorziening en/of besteedt dit
uit aan een derde partij.
3. De voorziening(en) dienen functioneel gedurende de gebruikelijke economische levensduur in
stand te worden gehouden.

ArtikelS Eigendom
1. De aan te leggen voorziening(en) komen in eigendom van het waterschap.

Artikel9 Communicatie
1-. Partijen wijzen een eigen (ambtelijke) contactpersoon aan die hen vertegenwoordigt. lndien
één van de partijen daartoe aanleiding ziet, komen de contactpersonen bij elkaar om overleg
te voeren over de uitvoeringsaspecten van deze overeenkomst, de realisatie van het project
IJMD en de voorziening(en). lndien de contactpersonen constateren dat bestuurlijk overleg
nodig is, organiseert het waterschap dit.
2. Bij noodzakelijke of gewenste contacten met de media kunnen partijen iedervoor zich het
woord voeren over hun eigen rol en verantwoordelijkheid, met dien verstande dat zij deze contacten
met de media zoveel als redelijkerwijs mogelijk van tevoren afstemmen met de andere partij.

Artikel 10 Ontbindende voorwaarden
l-. Deze overeenkomst kan geheel of gedeeltelijk worden ontbonden indien een of meer benodigde
besluiten (projectplan, projectbesluit, vergunningen etc.) voor het project IJMD of de voorziening(en)
vanwege een uitspraak van de bestuursrechter niet onherroepelijk kunnen worden.
2. Voordat tot ontbinding wordt overgegaan bezien partijen in overleg of gedeeltelijk tot
uitvoering van de voorziening(en) kan worden overgegaan, al dan niet met aanpassing van de
afspraken in deze overeenkomst dan wel de bij deze overeenkomst behorende bijlagen.

Artikel 11 Verrekening kosten bij ontbinding
lndien sprake is van gehele of gedeeltelijke ontbinding van deze overeenkomst betaalt het
waterschap de reeds door de provincie betaalde bedragen terug, met uitzondering van de reeds tot
dat moment gemaakte kosten. lndien de ontbinding plaatsvindt voordat de reeds gemaakte kosten
zijn betaald, betaalt de provincie alsnog de reeds gemaakte kosten. Deze betaling geschiedt binnen
een maand nadat het waterschap een overzicht van deze kosten en een factuur heeft toegezonden.

Artikel 12 Geschillenregeling
1-. Op deze bestuursovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Een geschil is aanwezig indien een van de partijen dit schriftelijk en gemotiveerd aan de overige
partijen meedeelt.
3. Eventuele geschillen worden zoveel mogelijk eerst in onderling overleg tot een oplossing gebracht.
lndien een geschil niet binnen twee maanden nadat het is ontstaan in onderling overleg tot een
oplossing is gebracht, zijn partijen gerechtigd na schriftelijke aankondiging dit aan de bevoegde
rechter van de rechtbank Midden Nederland voor te leggen.
4. Bij verschil van inzicht over kwesties die samenhangen met de realisatie van de voorziening(en)
handelen partijen volgens onderstaande prioriteitstelling bij het oplossen en overbruggen van de
verschillen:
a. Het borgen van de intrinsieke veiligheid van de te realiseren waterkering;
b. Het borgen van de voorziening(en) die in onlosmakelijk verband staan met de dijkversterking;
c. Het rea liseren va n natuurontwikkelingsdoelen;
d. Het realiseren van de overige recreatieve waarden.
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Artikel13 Slotbepalingen
L. Deze overeenkomst treedt in werking indien en zodra deze door alle partijen is ondertekend en
eindigt wanneer het project IJMD, inclusief de overeengekomen voorziening(en), is opgeleverd en de
administratieve en financiële afwikkeling naar aanleiding van deze overeenkomst heeft plaatsgehad
dan wel indien partijen hiertoe gezamenlijk hebben besloten.
2. Partijen zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot de in deze overeenkomst genoemde
bedragen en de achterliggende financiële gegevens die ter voorbereiding van deze overeenkomst
over en weer zijn uitgewisseld, tenminste tot het moment dat het waterschap voor de realisatie van
de voorziening(en) een opdrachtnemer heeft gecontracteerd.
3. Rechtsgevolgen welke voortvloeien uit deze overeenkomst en die naar hun aard geacht worden
door te werken of eventueel ontstaan na beëindiging van deze overeenkomst, worden afgehandeld
overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst.
4. Deze overeenkomst kan worden aangehaald als "Overeenkomst voorziening(en)" dijkversterking
lJsselmeerdijk".

Artikel14 Bijlagen
L. De volgende bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst:
A Overzicht reikwijdte voorziening(en).

Plaats: Lelystad

Datum

Name

mraad

De heer T.L.F.M. Vereijken

Plaats: Lelystad

Datum: 5 maart 2025

Deh

hap: ncte
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Bijlage: overzicht activiteiten en kosten:

Binnend kse aan Houtribhoekstrand totale kosten e 147.5

Overgang Klokbekerweg, totale kosten € 286.000,- gemeente Lelystad draagt hier €
215,000,- bij. Overgang is onderdeel van de totale opwaardering van het inspectiepad,
De gevraagde bijdrage van de Provincie Flevoland is € 71,OOO'-:
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Doortrekken beheerpad Zuidelijke lJsselmeerdijkweg € 73.OOO,-:



Doortrekken behee ad Ketel € 130.5O0'-:

eren hekwerk Houtribhaven € 25,O
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Totale meerkosten emmissieloos werken voor deze onderdelen: € 60.OO0r-



Totale kosten:
€722.OOO - € 215.000 = € 5O7.OOO x
xde bijdrage van de gemeente Lelystad van € 215.000,- aan de fietsovergang
Klokbekerweg
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