INVESTERINGSRAMING de Pionier
Onderdeel: investeringsraming
datum: 10-apr-25 Raming VO
INo. Omschrijving eenheid  hoeveelheid prijs/eenheid prijs Totaal
1.0 Grondkosten
1.1 aankoop nvt € -
Totalen
2.0 Infrastructurele Werken
21 Bouwrijp maken bestaand terrein/sloop pst 1 5.000,00 € 5.000,00
22 herstel straat pst 1 2.000,00 € 2.000,00
23 Nuts aansluitingen verzwaren st pm
Totalen 7.000,00
3.0 Bouwkundige werken
3.1 bouwkosten vig bijlage 1 pst 1 460.000,00 € 460.000,00
Totalen 460.000,00
4.0 Terreininrichting
4.1 herstel plein/tuin m2 100 100,00 € 10.000,00
Totalen 10.000,00
7.0 Honoraria
71 Vasteleggen/update bestaande toestand in DWG % 0,40% 477.000,00 € 1.908,00
7.2 Architect t/m aanvraag vergunning % 3,00% 477.000,00 € 14.310,00
7.3 Bouwkundig advies uitvoering % 2,00% 477.000,00 € 9.540,00
7.4 Adviseur draagconstructies pst 0,60% 460.000,00 € 2.760,00
75 Adviseur Installaties pst 0,80% 460.000,00 € 3.680,00
7.6 Adviseurs bouwfysica pst € 1.000,00
7.7 adviseurs onvoorzien (archeologie, geluid,etc) pst € 3.000,00
7.8 Uitgebreid Toezicht tijdens de bouw pst pm
Totalen 36.198,00
8.0 Algemeen
8.1 leges vaste voet tot € 200.000 € 7.000,00
8.2 leges vanaf € 200.000 1,9% 260.000,00 € 4.940,00
8.3 Bodemonderzoek (constructief) st 1 1.500,00 € 1.500,00
8.4 verschotten 3% 36.198,00 € 1.085,94
Totalen 7.525,94
9.0 Reserve
9.1 reserve 5,0% 460.000,00 € 23.000,00
Totalen 23.000,00
10.0 Prijsstijgingen
10.1 prijsstijgingen pm
10.2 rentel ) pm
Totalen 0,00
INVESTERINGSKOSTEN (excl. BTW) 543.723,94
BTW 21% 2tm 10 minus 8.1 € 538.783,94 113.144,63
INVESTERINGSKOSTEN (incl. BTW) 656.868,57



INVESTERINGSRAMING

de Pionier

Onderdeel: bouwkosten (bijlage 1) bijlage 1
datum: 10-apr-25 Raming VO
per
m2 BVO m2 BVO bouwkosten
Lichte renovatie (vooral installaties) 10 € 1.000,00 € 10.000,00
Complete Renovatie (installaties + schil) 0 € 1.750,00 € -
Nieuwbouw/uitbreiding (incl installaties) 180 € 2.500,00 € 450.000,00

Totaal 190

bouwsom ex BTW

€ 460.000,00





