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Ondergetekenden: 
 

De publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE BEEKDAELEN, gevestigd te (6361BZ) Nuth aan het 
Deweverplein 1 ingevolge het besluit van het College van B&W d.d. 25 april 2023 rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer E. Geurts, gemandateerd aan wethouder H.M.J. 
Reijnders BA RSE, hierna te noemen: ‘Gemeente’, 
 

en 
 

De stichting WONEN ZUID statutair gevestigd en kantoorhoudende te 6041 LA Roermond, Buitenop  9, 
kvk-nummer 13011993, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer ing. 
R.L.J. Testroote, hierna te noemen “Wonen Zuid”,   

 
 
samen: ‘Partijen’.  
 
 

Overwegingen: 
 

a) Het noodzakelijk is de Rijksmonumentale Nuinhofwijk te Nuth te revitaliseren. Dit vanwege de staat 
van de woningen, het lage energielabel en de wens om passende woningen te realiseren; 
 

b) Partijen in onderling overleg, waaronder Bestuurlijk overleg van 13 januari 2021, onderkend hebben 
dat een integrale aanpak van de wijk essentieel is om tot succesvolle uitvoering te kunnen komen;  

 
c) In deze wijk overwegend sociale huurwoningen staan in eigendom van Wonen Zuid, terwijl een over 

de wijk versnipperd deel van de woningen particulier eigendom is, wat een integrale benadering van 
de revitalisering onmogelijk maakt; 

 
d) Voor het welslagen van het revitaliseringproces dus nodig is voornoemde versnippering van eigendom 

op te heffen door alle particuliere eigendommen in de wijk te verwerven en deze in eigendom te 
brengen van Wonen Zuid voor de uitvoering van de revitalisering; 
 

e) Wonen Zuid in het kader van de revitalisering de Nuinhofwijk deels wil restaureren en deels wil slopen 
om nieuwbouw te realiseren met het oog op de realisatie van 100% sociale huur in de wijk en de 
Gemeente dit plan wil ondersteunen op de wijze uiteengezet in de Overeenkomst; 

 
f) Partijen hun ideeën hebben vervat in het Masterplan Nuinhofwijk (bijlage 7) en zij dit Masterplan een 

update gegeven hebben onder meer na afstemming met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) en de gemeentelijke Monumentencommissie middels een addendum (ook bijlage 7); 

 
g) De voorgenomen integrale aanpak globaal inhoudt: 

• Verwerving van 43 woningen (taak: Wonen Zuid met steun van de Gemeente)  
• Sloop van 51 woningen (taak: Wonen Zuid) 
• Restauratie van 67 monumentale woningen (taak: Wonen Zuid) 
• Nieuwbouw van 31 levensloopbestendige woningen (taak: Wonen Zuid) 
• Nieuwbouw van 12 eengezinswoningen (taak: Wonen Zuid) 
• Aanleg van openbaar gebied (taak: Gemeente) 
• Aanleg van Gebied A (taak: Gemeente) 

 
h) Het plan uit twee delen bestaat, namelijk enerzijds de “Business Case” en anderzijds de 

restauratie/bouwwerkzaamheden uit te voeren door Wonen Zuid en de aanleg van het Openbaar 
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Gebied en Gebied A uit te voeren door de Gemeente. De twee delen samen vormen een integraal 
project gezamenlijk met het Plan voor Sociaal Economische Structuurversterking een en ander 
conform de definitie van het Herstructureringsplan in artikel 1 definities. 
 

i) Ter ondersteuning van de verwerving van het particulier bezit het college van B&W van de Gemeente 
bij besluit (Gemeenteblad 8 maart 2023, nr. 100303) een voorkeursrecht als bedoeld in de Wet 
voorkeursrecht Gemeente gevestigd heeft op bepaalde percelen in de Nuinhofwijk, een en ander met 
betrekking tot de redenen vermeld in dat besluit en de Gemeente bereid is te overwegen nadere 
en/of verdergaande publiekrechtelijke maatregelen te nemen zou dit nodig zijn om de voornoemde 
verwerving te steunen. 

 
j) Partijen hebben besloten de samenwerking rond de verwerving te laten verlopen conform een 

gezamenlijk plan dat zij op hoofdlijnen uitgewerkt hebben in het Document Hoofdlijnen 
Aankoopproces Woningen BC (bijlage 6). 

 
k) Partijen onderzoeken of het mogelijk is dat uiteindelijk Wonen Zuid voor de verwerving van 

particuliere eigendommen in het kader van de BC ten behoeve van de revitalisering van de 
Nuinhofwijk aanspraak zou kunnen maken op vrijstelling van overdrachtsbelasting en zij met elkaar in 
overleg zullen treden indien daartoe een wijziging van de Overeenkomst vereist is. 

 
l) De woningen in de Nuinhofwijk een Rijksmonumentale status hebben en deze daarom niet zonder 

meer gesloopt kunnen worden.  

 
m) Partijen na eerdere afstemming met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de 

gemeentelijke Monumentencommissie, op 9 september 2022 een positief advies vanuit de RCE t.a.v. 
dit Masterplan hebben ontvangen en ook de Monumentencommissie heeft op diverse momenten 
positief geadviseerd ten aanzien van de verdere planuitwerking, onder meer op 26 januari 2023 en 22 
maart 2023. Partijen verwachten gezien zulke positieve reacties/adviezen, voor een plan dat inhoudt 
de sloop van 51 woningen en restauratie van 67 woningen medewerking te krijgen van Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de- gemeentelijke Monumentencommissie. Partijen spannen zich, 
ieder vanuit hun rol, in zulke definitieve medewerking te verkrijgen en te behouden.  

 
n) Verschillende overheden de uitvoering van de revitalisering mede beschouwen als een dienst van 

algemeen economisch belang en vanuit dat perspectief bereid zijn tot het verlenen van een subsidie 
ten einde de revitalisering van de Nuinhofwijk mogelijk te maken. De gewenste revitalisering en de 
achterliggende sociaal-economische doelen, met name gezien de noodzaak de particuliere 
eigendommen te verwerven, zijn niet realiseerbaar zonder proportionele overheidsbijdragen. Er 
bestaan doorslaggevende redenen van openbare aard om de revitalisering van overheidswege 
geldelijk te ondersteunen.  

 
o) Met het oog op de uitvoering van het Herstructureringsplan voldoende zicht bestaat op verschillende 

subsidiestromen: 
 
• de Raad van de gemeente Beekdaelen in haar vergadering van 13 juli 2021 besloten heeft om 

voor de uitvoering van de businesscase Nuinhofwijk € 1.350.000 beschikbaar te stellen. 
 

• Onder meer de gemeente Beekdaelen, Wonen Zuid, en de Stadsregio Parkstad Limburg op 10 
november 2022 de ’Samenwerkingsovereenkomst Volkshuisvestingsfonds: Deelplan Beekdaelen’ 
gesloten hebben. 

 
• De Provincie Limburg en de Gemeente Beekdaelen in de ‘Samenwerkingsagenda Versterken 

centra, wijken en kernen gemeente Beekdaelen’ besloten hebben over de toekenning van 
subsidies vanuit de regeling Kwaliteit Limburgse Centra voor een aantal projecten in Beekdaelen 
waaronder een provinciale cofinanciering voor het Herstructureringsplan Nuinhofwijk. 
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• Partijen thans voldoende vertrouwen hebben dat de volgende overheidsbijdragen in de vorm van 
twee subsidiestromen ingezet kunnen worden ten behoeve van de realisatie van het 
Herstructureringsplan betreffende het aspect Business Case: 

 
o Regiodeal; 
o Volkshuisvestingsfonds. 

 
• Partijen eveneens voldoende vertrouwen hebben dat de volgende overheidsbijdrage in de vorm 

van een subsidiestroom ingezet kan worden ten behoeve van de realisatie van het 
Herstructureringsplan betreffende de restauratieopgaven van Wonen Zuid hierin: 

 
o Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 

 
p) De gemeente Beekdaelen, Wonen Zuid, de Stadsregio Parkstad Limburg en de Provincie Limburg en 

het Rijk in verschillende samenstelling afstemming dienen te bereiken over de bestemming, 
verantwoording, verslaglegging en accountantscontrole ter zake de voor het Herstructureringsplan 
aan te wenden subsidies: Subsidieregeling Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) van de Provincie, het 
Volkshuisvestingsfonds en Regiodeal van het Rijk, beide te ontvangen via Stadsregio Parkstad Limburg 
als ook de bijdragen van de Gemeente en Partijen dit tussen elkaar zullen vastleggen in een 
Subsidieverantwoordingsplan.   

 
q) De Gemeente, onder de voorwaarden genoemd in de Overeenkomst, en volstrekt onverlet de 

publiekrechtelijke bevoegdheden van haar bestuursorganen, bereid is zich in te spannen om het 
Herstructureringsplan binnen het Projectgebied planologisch mogelijk te maken. 

 
 

Komen overeen: 
 
Artikel 1. Definities 
De Overeenkomst kent de navolgende definities aangeduid met een hoofdletter. De definities kunnen zowel in 
enkelvoud als meervoud gebruikt worden:  
 

1.  Afspraken 
Bestemmingsplanwijziging 

Het Beslispunt, zo nodig een document, waarin Partijen afspraken 
maken over de inhoud en aard van de benodigde Planologische 
Maatregel en de gevolgen ervan. 

2.  Anterieure Overeenkomst en 
de Overeenkomst 
Planschade 

De anterieure overeenkomst en overeenkomst aangaande planschade  
die tussen Partijen gesloten wordt en die betrekking heeft op de 
Planologische Maatregel.  

3.  Beslispunten De beslissingen te nemen door het Bestuurlijk Overleg opgenomen in 
artikel 6 lid 5 Overeenkomst.   

4.  Bestemmingsplan Een vast te stellen bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wro ten 
behoeve van de realisatie van het Herstructureringsplan in het 
Projectgebied. 

5.  Bestuurlijk Overleg Het orgaan bedoeld in artikel 6 lid 1. 
6.  Business Case of BC of BC 

Nuinhofwijk of Business case 
(aanpak) particulier bezit 

De  verwerving, daaronder begrepen de bekostiging van die verwerving,  
van 43 woningen en sloop van 43 woningen zoals weergegeven in het 
Financieel en Risico Arrangement BC Nuinhofwijk opgenomen als bijlage 
1. 

7.  College Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente  
8.  DAEB Dienst van Algemeen Economisch Belang 
9.  Document Hoofdlijnen 

Aankoopproces Woningen 
BC 

Het plan waarin partijen bindende afspraken gemaakt hebben 
betreffende de samenwerking rond de verwerving van de 43 
koopwoningen en dat aangehecht is als bijlage 6. 
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10.  Financieel en Risico 

Arrangement BC Nuinhofwijk 
De bijlage 1 bij deze overeenkomst ziende op uitgangspunten en 
afspraken van Partijen betreffende het onderdeel BC van het 
Herstructureringsplan.  

11.  Gebied A Het gebied als zodanig aangeduid op de Projectkaart bijlage 3.  
12.  Gemeente De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Beekdaelen. 
13.  Herstructureringsplan  Het integrale project dat beschreven staat in het Masterplan zoals 

gewijzigd door het addendum (bijlage 7) en waarvan Partijen vaststellen 
dat dit ten minste inhoudt de realisatie van 118 sociale huurwoningen, 
 
I waarbij in het Projectgebied: 

1. (Uiteindelijk) Wonen Zuid 43 particuliere woningen zal 
verwerven voor welke verwerving door Partijen beoogd wordt 
een bijdrage te verkrijgen uit het Volkshuisvestingsfonds vanuit 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties 
(BZK) alsook door Partijen beoogd wordt een bijdrage te 
verkrijgen uit de Regiodeal, onder coördinatie van het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)  

2. Wonen Zuid 43+8 =51 woningen zal slopen 
3. De Gemeente het Openbaar Gebied aanlegt conform het 

Inrichtingsplan  
4. De Gemeente het Gebied A aanlegt conform het Inrichtingsplan  
5. Wonen Zuid 110 woningen realiseert middels: 

a. Restauratie van 67 monumentale woningen 
b. Nieuwbouw van 31 levensloopbestendige 

woningen 
c. Nieuwbouw van 12 eengezinswoningen 

 
II en buiten het Projectgebied op een door Partijen nader aan te duiden 
locatie en nader overeen te komen voorwaarden Wonen Zuid 8 nieuwe 
sociale huurwoningen woningen bouwt. 
 
Van het Projectgebied hebben Partijen een Projectkaart opgesteld.  
 
De gezamenlijke uitvoering van het Plan voor Sociaal Economische 
Structuurversterking maakt deel uit van het Herstructureringsplan.  

14.  Inrichtingsplan  Het door de Gemeente na consultatie met Wonen Zuid vast te stellen 
plan voor de inrichting en aanleg van de Openbare Ruimte en Gebied A 
waarbij voor het Gebied A geldt dat Wonen Zuid voor dit deel van het 
plan goedkeuring moet verlenen. 

15.  KLC Subsidie Financiering uit subsidieregeling “Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) van 
de Provincie Limburg. 

16.  Masterplan Het plan (met addendum) aan te merken als een integraal geheel en 
aangehecht aan de Overeenkomst als bijlage 7. 

17.  Openbaar Gebied De openbare ruimte binnen het Projectgebied zoals gedemarceerd op de 
Projectkaart opgenomen als bijlage 3. 

18.  Overeenkomst Deze samenwerkingsovereenkomst of SOK 
19.  Overeenkomst Planschade De overeenkomst bedoeld in artikel 6 lid 5 sub b Overeenkomst 
20.  Partijen De Gemeente Beekdaelen en Wonen Zuid gezamenlijk 
21.  Plan Sociaal Economische 

Structuurversterking 
Het Plan gehecht aan deze Overeenkomst als bijlage 4. 

22.  Planning De door Partijen opgestelde algemene mijlpalenplanning ten behoeve 
van de realisatie van het Herstructureringsplan zoals aangehecht als 
bijlage 5 aan deze Overeenkomst. 

23.  Planologische Maatregel De wijziging van het Bestemmingsplan ten behoeve van het 
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Artikel 2. Doel, Essentiële en Kritieke Onderdelen en risicoverdeling 
1. Het doel van Partijen is de realisatie van het Herstructureringsplan. 
2. De Overeenkomst met bijlagen bevat uitputtend de voorwaarden waaronder de realisatie van het 

Herstructureringsplan dient plaats te vinden.  
3. Partijen leggen in deze Overeenkomst vast wie welke taak en verantwoordelijkheid op zich neemt ten 

behoeve van de realisatie van het Herstructureringsplan. Behoudens de wet en andersluidende 
bepalingen in de Overeenkomst dragen Partijen in dat kader ieder hun eigen kosten. 

4. Essentiële en kritieke onderdelen voor de uiteindelijke realisatie van het Herstructureringsplan, doch niet 
noodzakelijkwijs voor de start van uitvoering van het Herstructureringsplan, zijn de volgende 
uitgangspunten: 

a. Op alle Beslispunten als aangeduid in artikel 6 lid 5 moet door het Bestuurlijk Overleg positief 
beslist worden en deze beslissingen moeten aan de Overeenkomst worden gehecht; 

b. Op de aanvragen voor de Subsidies moet door de bevoegde bestuursorganen beschikt zijn 
conform de uitgangspunten van het Financieel en Risico Arrangement BC Nuinhofwijk (bijlage 1) 
en genoemde beschikkingen moeten onherroepelijk worden; 

Herstructureringsplan voor zover dat binnen het Projectgebied ligt. 
24.  Projectbegroting De financiële uitgangspunten voor het Herstructureringsplan waarin 

vastgelegd zijn alle geprognosticeerde geldstromen van het 
Herstructureringsplan, bijlage 2. 

25.  Projectgebied Het gebied omschreven op de Projectkaart bijlage 3. 
26.  Projectkaart(en) Kaarten van het Projectgebied (bijlage 3) welke deel uitmaken van het 

vastgesteld Herstructureringsplan en waaruit het Projectgebied en 
Openbaar Gebied als ook Gebied A kenbaar zijn en waaruit de huidige 
toestand als ook de invulling van het Herstructureringsplan blijkt voor 
zover gelegen binnen het Projectgebied. De projectkaart bevat tevens 
een koop- en leveringsverplichting ter zake van de op de projectkaart als 
zodanig aangeduide percelen of delen daarvan. 

27.  Raad De Gemeenteraad van de Gemeente. 
28.  Regiegroep Het orgaan bedoeld in artikel 6 Overeenkomst. 
29.  Relevante Subsidiebesluiten Besluiten strekkende tot de toekenning van een Subsidie bedoeld in 

artikel 4 Overeenkomst en welke Partijen aan deze Overeenkomst zullen 
hechten. 

30.  Subsidies De subsidies bedoeld in artikel 4 Overeenkomst. 
31.  Subsidieverantwoordingsplan 

 
De schriftelijk nog te maken en vervolgens aan deze overeenkomst aan 
te hechten, afspraak/afspraken tussen de gemeente Beekdaelen, Wonen 
Zuid, de Stadsregio Parkstad Limburg en de Provincie Limburg over de 
bestemming, verantwoording, verslaglegging en accountantscontrole ter 
zake de Subsidies, waarbij Partijen ernaar streven de 
subsidievoorwaarden van verschillende Subsidies zoveel mogelijk op 
elkaar af te stemmen. Door aanhechting aan de Overeenkomst wordt de 
inhoud van het Subsidieverantwoordingsplan bindend tussen Partijen. In 
het Subsidieverantwoordingsplan zullen Partijen werken met een 
jaarrapportage middels welk instrument het Bestuurlijk Overleg het Rijk, 
de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg over de 
voortgang van het Herstructureringsplan kan informeren. 

32.  Vergunning Elke voor het Herstructureringsplan benodigde publiekrechtelijke 
toestemming van een overheidsorgaan, zoals – maar niet beperkt tot – 
omgevingsvergunningen op grond van de Wabo, toestemming en 
ontheffingen ook betreffende de sloop van de monumenten. 

33.  Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
34.  Wro Wet ruimtelijke ordening 
35.  Wvg Wet voorkeursrecht Gemeenten 
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c. De benodigde DAEB-vrijstellingenbesluiten die de subsidies flankeren moeten zijn genomen 
(Rijk, Provincie Limburg en Gemeente Beekdaelen) en onherroepelijk worden; 

d. De Bestemmingsplanwijziging moet hebben plaatsgevonden en moet onherroepelijk worden; 
e. De aankoop en levering van 43 koopwoningen alsook de sloop van 43 woningen moet kunnen 

worden voltooid binnen de beschikbare dekking en uitgangspunten zoals die voortvloeien uit het 
Financieel en Risico Arrangement BC Nuinhofwijk, het Document Hoofdlijnen Aankoopproces 
Woningen BC en de voorwaarden van de Subsidies voor zover die betrekking hebben op de BC. 

f. De Vergunningen moeten worden verleend en onherroepelijk worden. 
5. Het risico dat de essentiële en kritieke uitgangspunten genoemd in lid 4 a t/m f zich niet of niet geheel 

verwezenlijken wordt beschouwd als gezamenlijk risico van Partijen. Dat brengt met zich mee dat indien 
lopende de uitvoering van de Overeenkomst zou blijken dat de realisatie van het Herstructureringsplan 
binnen de uitgangspunten genoemd in lid 4 a t/m f niet mogelijk is, Partijen in overleg treden om te 
komen tot een wijziging van de Overeenkomst met het oog op de realisatie van het Herstructureringsplan 
tegen gewijzigde voorwaarden al dan niet in combinatie met aanpassing van inhoud en/of omvang van 
het Herstructureringsplan. Doel van de besprekingen tussen Partijen is dan te komen tot een revitalisering 
van de Nuinhofwijk die zo veel mogelijk beantwoordt aan de in de Overeenkomst oorspronkelijk 
geformuleerde voorwaarden. Dit is een vergaande inspanningsverplichting. 

6. Indien lopende de uitvoering van de Overeenkomst zou blijken dat de realisatie van het 
Herstructureringsplan binnen de Projectbegroting moeilijker wordt of niet mogelijk is anders dan om de 
redenen genoemd in voorgaand lid dan komt dit voor risico van de Partij wiens taak het is dat onderdeel 
van het Herstructureringsplan te realiseren. Zulke risico’s worden, behoudens een eventuele afwijkende 
regeling in het Financieel en Risico Arrangement BC Nuinhofwijk, niet beschouwd als gezamenlijk risico 
maar als uitvoeringsrisico’s die ongedeeld voor rekening van een beider Partijen komt. 

7. Bovenstaande risicoverdeling laat onverlet de wettelijke regeling aangaande onvoorziene 
omstandigheden. 

8. Bovenstaande risicoverdeling laat onverlet de regeling in de Overeenkomst betreffende publiekrechtelijke 
bevoegdheden. 
 
 

Artikel 3. Verdeling Taken Partijen 
1. Partijen spreken met het oog op de in artikel 2 beschreven doelstelling de volgende taakverdeling af: 

  
a. Partijen werken samen teneinde te komen tot de verwerving door Wonen Zuid van de 

particuliere eigendommen die benodigd zijn voor het Herstructureringsplan een en ander 
conform het Financieel en Risico Arrangement BC Nuinhofwijk en het Document Hoofdlijnen 
Aankoopproces Woningen BC en binnen de kaders van de Overeenkomst zal Wonen Zuid de door 
de Gemeente gekochte woningen kopen en afnemen; 

b. Partijen werken samen teneinde te komen tot het verkrijgen van de subsidies genoemd in artikel 
4 en de besteding ervan in overeenstemming met de subsidievoorwaarden, de wet en het 
Subsidieverantwoordingsplan. 

c. Partijen werken samen teneinde te komen tot een beslissing op de Beslispunten. 
d. Wonen Zuid verplicht zich in overeenstemming met de wet en conform de voorwaarden 

genoemd in deze Overeenkomst tot het voor eigen rekening en risico ontwikkelen en realiseren 
van sociale huur in 118 sociale huurwoningen conform de omschrijving in de definitie van het 
Herstructureringsplan en zal zich inspannen de daartoe benodigde Vergunningen aan te vragen 
en te verkrijgen.   

e. Partijen verplichten zich samen te werken ter zake de onderbouwing van de belangenafweging 
ter zake de Vergunningen en in het bijzonder waar het betreft de sloop/aanpassing van 
monumentale objecten in het Herstructureringsplan; 

f. De Gemeente spant zich in, onder de voorwaarden genoemd in deze Overeenkomst, voor de 
verkrijging door Wonen Zuid van voor de ontwikkeling en realisatie van het Herstructureringsplan 
benodigde publiekrechtelijke medewerking van het College en de Raad. 

g. De Gemeente verplicht zich de Openbare Ruimte en Gebied A te realiseren conform het 
Inrichtingsplan. 
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h. Partijen spannen zich in gezamenlijk het Plan voor Sociaal Economische Structuurversterking te 
realiseren een en ander conform de uitgangspunten daartoe vastgelegd in het Plan voor Sociaal 
Economische Structuurversterking (bijlage 4). 

 
2. Partijen zullen hun taken voortvarend uitvoeren met het oog op hun inspanningsverplichting de Planning 

te respecteren. Indien gewenst kan het Bestuurlijk Overleg de Planning aanpassen. De Planning is bindend 
voor zover de data die hierin staan behaald moeten worden met het oog op het respecteren van de 
publiekrechtelijke voorwaarden welke jegens de subsidieverlener moeten worden nageleefd in het kader 
van de Subsidies. 

 
3.  De sloop en realisatieverplichtingen deel uitmakend van het Herstructureringsplan worden op zijn laatst 

opeisbaar zodra aan de voorwaarden genoemd in artikel 2 lid 4 a t/m f voldaan is. Het is eerder opeisbaar 
indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de subsidievoorwaarden. Partijen richten hun projectfasering 
en Planning in zodanig dat daarmee geborgd wordt dat zij in overeenstemming zullen handelen met de 
subsidievoorwaarden.  

 
 
Artikel 4. Subsidies 
 
1. De volgende drie subsidies zijn essentieel voor de realisatie van het Herstructureringsplan en deze zullen 

na verkrijging door de gerede Partij worden aangewend voor het Herstructureringsplan conform de 
voorwaarden geldend voor de subsidie en in overeenstemming met de wet:  

 

• I Regiodeal, geoormerkt voor het kopen en slopen van woningen, inhoudende: 
 

o Subsidie ten bedrage van € 2,75 mio van het Rijk (Minister LNV) hoofdfinanciering in 
het kader van de Regio Deal, inclusief DAEB vrijstellingsbesluit. 

o Subsidie ten bedrage van € 1,35 mio van de Provincie Limburg (Co-financiering in het 
kader van de Regio Deal) inclusief DAEB vrijstellingsbesluit. De Provincie financiert 
dit bedrag uit haar subsidieregeling “Kwaliteit Limburgse Centra (KLC)”. 

o Subsidie ten bedrage van € 1,35 mio van de Gemeente Beekdaelen (Co-financiering 
in het kader van de Regio Deal) inclusief DAEB vrijstellingsbesluit. 

 

• II Subsidie ten bedrage van € 2.388.009 Volkshuisvestingsfonds (Minister BZK) inclusief DAEB 
vrijstellingsbesluit. Deze subsidie is geoormerkt voor het kopen en slopen van woningen 
binnen het Herstructureringsplan (Euro 1.806.250) en voor de aanleg van de Openbare 
Ruimte en/of Gebied A (Euro 581.759,-). 

 

• III Subsidie ten bedrage van € 2.011.000 van het Rijk, via de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) (Minister OCW), geoormerkt voor restauratie van de Rijksmonumentale 
woningen. 

 
2. De Relevante Subsidiebesluiten zullen worden aangehecht opdat de naleving van de daarin opgenomen 

subsidievoorwaarden ook tussen Partijen overeengekomen wordt. De planning voor verkrijging van en 
betaalbaar stellen van de subsidies is opgenomen in het Financieel en risicoarrangement (bijlage 1). 
 

3. De verantwoording van de Subsidie(s) vindt plaats in overeenstemming met het op te stellen 
Subsidieverantwoordingsplan, Waarvoor het Financieel & Risico Arrangement de onderlegger is. 

 
 
Artikel 5. Verwerving particuliere woningbezit in het Herstructureringsplan (BC) 
1. Wonen Zuid heeft een inspanningsverplichting de 43 woningen genoemd in de definitie van het 

Herstructureringsplan te verwerven, vóór 15 juli 2031. 
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2. De samenwerking aangaande de verwerving geschiedt binnen de uitgangspunten vastgelegd in het 
Document Hoofdlijnen Aankoopproces Woningen BC. 

3. Ter ondersteuning van de verwerving heeft het college van B&W van de Gemeente een voorkeursrecht 
uit hoofde van de Wvg gevestigd wat ertoe leidt dat de Gemeente in eerste instantie zal verwerven en 
zover de Gemeente een woning aankoopt en geleverd krijgt, de Gemeente deze woningen alsdan direct 
doorverkoopt en zo snel mogelijk zal leveren aan Wonen Zuid tegen de voorwaarden waaronder de 
Gemeente de woning verworven heeft en onder de opschortende voorwaarde dat zulks in 
overeenstemming is met de verplichtingen die door de Hoge Raad geformuleerd zijn in het Didam-arrest. 

4. De Gemeente zal ter zake de verkoop van de woningen aan Wonen Zuid moeten voldoen aan eventuele 
verplichtingen voortvloeiende uit het Didamarrest. In dat kader heeft Gemeente een publicatie verricht 
teneinde gerechtigden in staat te stellen hun bedenkingen te uiten tegen de verkoop door de Gemeente 
van genoemde woningen aan Wonen Zuid. 

5. Indien ter zake een rechterlijk oordeel wordt gewezen zullen Partijen daarnaar handelen. 
 

 

Artikel 6. Projectorganisatie 
1. In het kader van de afstemming tussen Partijen is op het hoogste niveau van de projectorganisatie een 

Bestuurlijk Overleg ingesteld ten behoeve van het nemen van bindende besluiten op het vlak van: 
a. de coördinatie van het proces van uitvoering van de Overeenkomst; 
b. het zodanig bevorderen van een juiste gang van zaken en het in achtnemen van de Planning, dat 

vertragingen worden voorkomen; 
c. eventuele wijzigingen van de overeenkomst en Beslispunten in het bijzonder; 
 
In het Bestuurlijk Overleg hebben zitting namens de Gemeente de portefeuillehouder(s) in het College 
en namens Wonen Zuid haar statutair bestuurder of een door deze aan te wijzen vervanger. 
 
Het Bestuurlijk Overleg zal Partijen vertegenwoordigen in de Stuurgroep Nuinhofwijk waarin 
afstemming ter zake het Herstructureringsplan op bestuursniveau plaatsvindt met de Stadsregio 
Parkstad Limburg en de Provincie Limburg. Het Bestuurlijk Overleg zal de Stadsregio Parkstad Limburg 
en de Provincie Limburg tenminste één keer per jaar uitnodigen om de voortgang van het 
Herstructureringsplan te bespreken. 
 
Het Bestuurlijk Overleg zal Partijen vertegenwoordigen in de Stuurgroep Volkshuisvestingsfonds 
waarin afstemming ter zake het Herstructureringsplan op bestuursniveau plaatsvindt met Stadsregio 
Parkstad Limburg als houder van de Volkshuisvestingsfondssubsidie. 

 
2. Het Bestuurlijk Overleg wordt geconvoceerd door de Regiegroep. De Regiegroep bereidt de door het 

Bestuurlijk Overleg te nemen besluiten voor, ook indien daar derden bij berokken zijn, en neemt het op 
zich dat Partijen elkaar onderling informeren over de voortgang van het Herstructureringsplan en 
relevante kwesties, risico's en kansen voor het Herstructureringsplan. 
 

3. Namens de Gemeente hebben vanaf het moment van ondertekening van deze Overeenkomst (en tot 
nadere andersluidende benoeming) in de Regiegroep zitting: 

- een projectleider (die voor alle zaken betreffende het Herstructureringsplan aanspreekpunt is 
voor Wonen Zuid); 

- Eventueel een of meerdere andere(n) door de Gemeente aan te wijzen vertegenwoordiger(s) van 
de Gemeente in het kader van specifieke disciplines of onderwerpen; 

 
Namens Wonen Zuid heeft vanaf het moment van ondertekening van deze Overeenkomst (en tot nadere 
andersluidende benoeming) in de Regiegroep zitting: 

- een projectleider (die voor alle zaken betreffende het Herstructureringsplan aanspreekpunt is 
voor de Gemeente); 

- Eventueel een of meerdere andere(n) door Wonen Zuid aan te wijzen vertegenwoordiger(s) van 
Wonen Zuid in het kader van specifieke disciplines of onderwerpen. 
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 De Regiegroep bepaalt haar eigen vergaderfrequentie. 
   

De leden van de Regiegroep kunnen zich laten vertegenwoordigen of op eigen initiatief laten aanvullen 
met ter zake kundige in- of externe deskundigen en/of adviseurs. Een externe deskundige heeft geen 
beslissingsbevoegdheid. 

 
4. Behoudens andersluidende bepaling in de Overeenkomst is het Bestuurlijk Overleg bevoegd de 

Overeenkomst te wijzigen of op Beslispunten te beslissen dan wel Partijen te binden jegens Stadsregio 
Parkstad Limburg, de Provincie Limburg of het Rijk. 
 

5. Het Bestuurlijk Overleg zal met het oog op de realisatie van het Herstructureringsplan, op voordracht van 
de Regiegroep, voor Partijen bindend beslissen op de Beslispunten: 

a. Vaststellen van het “Plan Ambities en Voorwaarden ter zake Duurzaamheid”. Dit kan het 
Herstructureringsplan wijzigen. 

b. “Afspraken Bestemmingsplanwijziging” waarin partijen afspraken maken over de inhoud en 
aard van de Planologische Maatregel en de gevolgen ervan. In het kader van de “afspraken 
Bestemmingsplanwijziging” zullen Partijen afspraken maken die strekken tot het uitwerken van 
het kostenverhaal en planschade in verband met de Planologische Maatregel in een Anterieure 
Overeenkomst en een Overeenkomst Planschade. In dat kader zal ook aandacht besteed worden 
aan in verband met voor de realisatie van het Herstructureringsplan noodzakelijke 
werkzaamheden, waaronder begrepen de waterbuffering. In de Afspraken 
Bestemmingsplanwijziging zullen Partijen ook afspraken maken over het verankeren van de 
beeldkwaliteit. 

c.       Het aanhechten aan deze overeenkomst, waardoor het hiervan onderdeel gaat uitmaken, van 
een met de Stadsregio Parkstad Limburg en zo nodig Provincie Limburg of anderen 
overeengekomen althans met hen besproken Subsidieverantwoordingsplan. Indien het 
Subsidieverantwoordingsplan vastgesteld wordt, zullen alle daarin geadresseerde 
subsidiebeschikkingen aan deze Overeenkomst gehecht worden. 

d. Het Inrichtingsplan voor zover dat betrekking heeft op Gebied A. 
e. Het sluiten van een onderhoud- beheersovereenkomst ter zake Gebied A.  
f.       Schriftelijke afspraken over het beheren en delen persoonsgegevens op een wijze die in 

overeenstemming is met de AVG.  
 

6. De Regiegroep kan werkgroepen instellen en opheffen indien zij dat dienstig acht voor de uitvoering van 
het Herstructureringsplan. Zulke werkgroepen kunnen door de Regiegroep onder meer belast worden 
met de voorbereiding van besluiten en Beslispunten. Werkgroepen zijn over hun werkzaamheden 
verantwoording verschuldigd aan de Regiegroep. 

 
7. Van de vergaderingen van het Bestuurlijk Overleg wordt een verslag gemaakt, inclusief afsprakenlijst. De 

verslagen (inclusief afsprakenlijst) worden in de eerstvolgende vergadering besproken door het 
Bestuurlijk Overleg en vastgesteld. De concept-verslagen worden na de betreffende vergadering per e-
mail rondgestuurd binnen het Bestuurlijk Overleg.  

 
8. Besluiten door het Bestuurlijk Overleg en de Regiegroep worden genomen op basis van unanimiteit, 

waarbij ter vergadering ten minste één vertegenwoordiger van elke Partij aanwezig is. 

 
 
 

Artikel 7. Procedure Wet ruimtelijke ordening (Wro) en publiekrechtelijke medewerking 
 
1. Het Herstructureringsplan, voor zover dat ziet op het Projectgebied, is niet in overeenstemming met het 

vigerende bestemmingsplan. 
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2. De Gemeente draagt zorg voor het opstellen van het bestemmingsplan. De Gemeente en Wonen Zuid 
dragen gezamenlijk zorg voor het aanleveren van een ruimtelijke onderbouwing inclusief bijbehorende 
onderzoeken voor het Herstructureringsplan. De Gemeente draagt zorg voor het stikstofonderzoek. Voor 
overige voor de Planologische Maatregel noodzakelijke onderzoeken maken Partijen nadere afspraken. 

3. De Gemeente zal deze ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende onderzoeken, voor zover door de 
Gemeente akkoord bevonden, verwerken in het vóór 2024 in procedure te brengen ontwerp 
bestemmingsplan ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van het Herstructureringsplan voor zover 
binnen het Projectgebied. 

4. Voorts spant de Gemeente zich in het door de Gemeente te nemen Planologische Besluit, de door de 
Gemeente te verlenen vergunningen, ontheffingen en toestemmingen met betrekking tot het 
Herstructureringsplan in het Projectgebied, welwillend en voortvarend te behandelen. 

5. Indien na de ter visie legging van het ontwerp bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning voor het 
Herstructureringsplan binnen het Projectgebied blijkt dat hiertegen zienswijzen/ bezwaren ingediend zijn 
die in de weg staan van de spoedige realisatie (conform de Planning) van het Herstructureringsplan dan 
treden Wonen Zuid en de Gemeente met elkaar in overleg om onnodige vertraging te voorkomen en de 
uitvoering van het Herstructureringsplan te borgen. 

6. Partijen zijn zich er van bewust dat er tijdens de looptijd van deze Overeenkomst belemmeringen van 
publiekrechtelijke aard kunnen ontstaan, zoals de gevolgen van inspraak/zienswijzen en ingestelde 
bezwaar- en beroepsprocedures tegen beslissingen van de Gemeente, welke noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van het Herstructureringsplan , de gevolgen van of vertraging in de beslissingen van de 
administratieve rechter (afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) of de gevolgen van nieuwe 
wet- of regelgeving. Indien zich een belemmering van publiekrechtelijke aard voordoet, kan vertraging in 
het proces ontstaan. In dat geval plegen Partijen binnen één maand na het ontstaan van de belemmering 
overleg over de alsdan ontstane situatie en nadat daarover tussen Partijen overeenstemming bestaat, 
zullen Partijen zich inspannen de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door 
planaanpassing, welke te allen tijde in onderling overleg tussen Partijen en na goedkeuring van Partijen 
wordt doorgevoerd. 

7. In geval belanghebbenden gebruik maken van de wettelijke rechtsmiddelen in verband met de 
bestemmingsplanprocedure zal Wonen Zuid de Gemeente met raad en daad terzijde staan en vice versa. 

8. De Overeenkomst laat onverlet de toepassing van publiekrechtelijke bevoegdheden door 
bestuursorganen. De Gemeente is, behoudens aantoonbare opzet, niet aansprakelijk voor het niet 
totstandkomen van een onherroepelijke Planologische Maatregel of Vergunning. In het bijzonder kan zij 
niet aansprakelijk gehouden worden voor handelen of nalaten dat voortvloeit uit klachten van derden, 
aanwijzingen en/of ingrijpen van (hogere) overheden of uitspraken van rechterlijke instanties, die tot 
gevolg hebben of er aan bijdragen dat een onherroepelijke planologische maatregel of vergunning niet tot 
stand komt. 

9.  Indien een situatie als genoemd in voorgaand lid zich voordoet, verplicht de Gemeente zich in te spannen 
om dit risico en eventuele schade die voortvloeit uit vertragingen tot een minimum te beperken.  

10. De Gemeente althans haar bestuursorganen behouden ongewijzigd de publiekrechtelijke bevoegdheden, 
taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen op grond van onder andere de Algemene wet 
bestuursrecht, de Wro, de Wet milieubeheer, (Europese) regels inzake staatssteun en aanbesteding (voor 
zover van toepassing) alsmede de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit houdt in dat geen 
sprake van wanprestatie door de Gemeente zal zijn, indien het beoogde resultaat van deze Overeenkomst 
niet of niet in de beoogde vorm tot stand komt ten gevolge van de rechtmatige toepassing door de 
Gemeente of haar bestuursorganen van wet- en regelgeving in welk geval de Gemeente niet tot nakoming 
noch enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan Wonen Zuid is gehouden. 
 
 

Artikel 8. Planschade en Kostenverhaal, Nadeelcompensatie 
1. De Gemeente zal de Planologische Maatregel in uniforme voorbereidingsprocedure brengen zodra 

Partijen overeenstemming hebben bereikt over het kostenverhaal en planschade door het sluiten van een 
Anterieure Overeenkomst en een Overeenkomst Planschade alsook mogelijke nadeelcompensatie 
samenhangend met het Herstructureringsplan. 
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Artikel 9.  Inkoop  
1. Op de door de gemeente in het kader van deze overeenkomst verstrekte opdrachten aan derden zijn, 

voor zover relevant, de gemeentelijke aanbestedingsregels van toepassing alsook de gemeentelijke 
inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden, tenzij wet- en regelgeving of de voorwaarden van een 
subsidieverstrekker, zoals de provincie Limburg, anders vereisen. In het laatste geval worden de alsdan 
toepasselijke regels gevolgd. 

2. Op de door Wonen Zuid in het kader van deze overeenkomst verstrekte opdrachten aan derden zijn, voor 
zover relevant, de aanbestedingsregels van Wonen Zuid van toepassing alsook de inkoopvoorwaarden en 
algemene voorwaarden van Wonen Zuid, tenzij wet- en regelgeving of de voorwaarden van een 
subsidieverstrekker, zoals de provincie Limburg, anders vereisen. In het laatste geval worden de alsdan 
toepasselijke regels gevolgd. 

3. In het geval dat door de gemeente en Wonen Zuid in het kader van deze overeenkomst gezamenlijke 
opdrachten aan derden worden verstrekt, zijn - voor zover relevant - de aanbestedingsregels, de 
inkoopvoorwaarden en de algemene voorwaarden van toepassing van die partij die aan de lat staat voor 
de uitvoering van dat deel van het project (conform de projectomschrijving in artikel 1.25) waarop de 
betreffende opdracht (in overwegende mate) betrekking heeft, tenzij wet- en regelgeving of de 
voorwaarden van een subsidieverstrekker, zoals de provincie Limburg, anders vereisen. In het laatste 
geval worden de alsdan toepasselijke regels gevolgd. Mocht onduidelijkheid ontstaan over welke partij 
hier aan zet is, dan is lid 4 van dit artikel van toepassing. 

4. Indien er onduidelijkheid bestaat over de vraag of een beider partijen een rechtsplicht heeft strekkende 
tot aanbesteding of tot inachtneming van wet- en regelgeving, beleidsregels of transparantiebeginselen in 
dezen zal daarover onafhankelijk juridisch advies worden ingewonnen, in eerste instantie bij Cordale B.V. 
Partijen zullen zich aan dit advies conformeren en de kosten hiervan gelijkelijk onder elkaar verdelen.  

  
 

Artikel 10. Bodem / asbest 
1. Partijen verklaren op basis van eerdere onderzoeken ermee bekend te zijn dat binnen het Projectgebied 

sprake is van een bepaalde mate van bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest. Partijen 
spreken hierover af dat de (aanvullende) (bodem)sanering- en onderzoekskosten dienaangaande volledig 
voor rekening van Wonen Zuid zullen komen, behoudens in het geval van een (onderzoek naar) 
bodemverontreiniging of de aanwezigheid van asbest binnen het Openbaar Gebied, zoals aangeduid op 
de Projectkaart (Bijlage 3). In het laatste geval komen die kosten voor rekening van de gemeente. In het 
geval van een bodemverontreiniging of de aanwezigheid van asbest op de grens van de in dit artikel nader 
geduide gebieden zullen de (aanvullende) (bodem)sanering- en onderzoekskosten naar evenredigheid 
tussen partijen worden verdeeld met inachtneming van de omvang van die verontreiniging of de 
hoeveelheid asbest in relatie tot de omvang van de betrokken gebiedsdelen van respectievelijk Wonen 
Zuid en de gemeente.  

 
 

Artikel 11. Zakelijke rechten, kwalitatieve verplichtingen en/of kettingbedingen 
1.  Indien ter zake de realisatie van het Herstructureringsplan door de Gemeente nieuwe zakelijke rechten 

(waaronder erfdienstbaarheden), kwalitatieve verplichtingen en/of kettingbedingen annex 
derdenbedingen gevestigd dienen te worden ter bestendiging van deze rechten, plichten en bedingen, 
zullen die nader worden uitgewerkt in een notariële akte, waaraan Partijen zich verplichten tegen 
redelijke voorwaarden medewerking te verlenen.  

2. Wonen Zuid en diens rechtsopvolger(s) of kopers moeten gedogen dat onder meer palen, kabels, draden, 
isolatoren, rozetten en pijpleidingen, voor openbare doeleinden bestemd, op, in, aan of boven gronden in 
het Projectgebied worden aangebracht, op de plaatsen waar en de wijze waarop de Gemeente dan wel 
het desbetreffende nutsbedrijf dit nodig zal achten. Omtrent bedoelde plaats en wijze wordt tevoren met 
Wonen Zuid overlegd, waarbij de Gemeente dan wel het desbetreffende nutsbedrijf rekening zal houden 
met alle redelijke voorstellen van Wonen Zuid en ervoor zal (dienen) zorg (te) dragen dat een en ander 
niet zal leiden tot een aantasting of beperking van de gebruikswaarde en/of functionaliteit van het 
Herstructureringsplan. Wonen Zuid of diens rechtverkrijgenden zijn verplicht al hetgeen krachtens deze 
bepaling is of wordt aangebracht te laten bestaan en te laten onderhouden. 
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3. De voornoemde onderdelen van dit artikel alsmede dit onderdeel moeten bij elke vervreemding van 
gronden in het Projectgebied of een gedeelte daarvan, alsmede bij elke toekenning van een zakelijk 
genotsrecht op deze gronden of een gedeelte daarvan, aan de opvolgende eigena(a)r(en) of zakelijk 
gerechtigden worden opgelegd en worden bedongen ten behoeve van de Gemeente, tenzij de bedoelde 
bepalingen inmiddels zijn uitgewerkt.  

 
 
Artikel 12. Communicatie 
1. Partijen onderkennen het belang van een goede wederzijdse betrokkenheid en  

informatie-uitwisseling. Partijen zullen al hetgeen doen dat in hun mogelijkheid ligt om elkaar over en 
weer in staat te stellen hun taken in het kader van de Overeenkomst naar behoren te vervullen. Partijen 
zullen elkaar steeds voorzien van alle informatie die relevant is in verband met de uitvoering van de 
Overeenkomst. Zij zullen jegens derden vertrouwelijkheid betrachten met betrekking tot die informatie, 
die gezien haar aard en/of inhoud als vertrouwelijk moet worden aangemerkt. 

2. Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens de publiekrechtelijke taken en  
verantwoordelijkheden van de Gemeente, zoals de communicatie in het kader van planologische 
procedures, alsmede de herinrichting van de Openbare Ruimte; daar ligt het primaat bij de Gemeente 
althans de bevoegde bestuursorganen. 

3. De verschillende doelgroepen in het kader van communicatie, de overlegmomenten  
daarbij en de taak- en rolverdeling daarin worden binnen de Regiegroep afgestemd en indien de 
Regiegroep dat nodig acht aan het Bestuurlijk Overleg voorgelegd.  

 
 
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op deze Overeenkomst of nadere overeenkomsten die hieruit mochten voortvloeien dan wel welke 

daarmee samenhangen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
2. De Partijen beogen geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of 

nadere overeenkomsten die hieruit mochten voortvloeien dan wel welke daarmee samenhangen, in der 
minne te schikken en zijn door deze Overeenkomst verbonden zich daarvoor in te spannen. 

3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, in geval één van de Partijen zulks stelt onder schriftelijke 
opgave van het punt van geschil aan de wederpartij. 

4. In geval ingevolge lid 2 van dit artikel een schikking in der minne niet mogelijk is gebleken, dan kunnen 
alle uit deze Overeenkomst of nadere overeenkomsten voortvloeiende geschillen dan wel welke daarmee 
samenhangen, worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.  

5. Partijen zullen het ontstaan van geschillen zoveel mogelijk trachten te voorkomen door middel van het 
voeren van overleg. 

 
Artikel 14. Duur  
1. Deze Overeenkomst geldt vanaf de dag dat de opschortende voorwaarden vervuld zijn en eindigt als het 

Herstructureringsplan is gerealiseerd zulks met uitzondering van bepalingen die een langere werking 
hebben.  

 
 
Artikel 15. Opschortende Voorwaarde(n)  
1. Deze Overeenkomst is, behoudens lid 3, gesloten onder de opschortende voorwaarde van een 

voorbehoudloos goedkeurend besluit ter zake de inhoud van de getekende Overeenkomst met bijlagen 
van de Raad van de Gemeente thans voorzien op 23 mei 2023. 

2. Partijen stellen elkaar in kennis, voor zover wettelijk toegestaan, over het verloop van zulke 
besluitvorming alsook van enig genomen besluit. 

3. Het is mogelijk dat Partijen na ondertekening van de Overeenkomst doch voorafgaand aan enig besluit als 
bedoeld in lid 1 een wijziging van de Overeenkomst overeenkomen en dit als addendum toevoegen aan 
de Overeenkomst indien Partijen dat wenselijk achten teneinde het in lid 1 benoemde goedkeurende 
besluit te verkrijgen. 
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Artikel 16. Tussentijdse beëindiging / ontbinding 
1. Elke Partij heeft het recht om na voorafgaande ingebrekestelling middels aangetekende brief onder het 

stellen van een redelijke termijn, zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist, deze overeenkomst te 
ontbinden indien zijn wederpartij een of meer krachtens deze overeenkomst opgelegde verplichting(en) 
binnen de gestelde termijn niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en deze tekortkoming dermate 
ernstig is dat deze de ontbinding van deze overeenkomst rechtvaardigt. 

2. Voor het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt dat ontbinding door de genoemde partij(en) kan worden 
ingeroepen indien en voor zover het van toepassing worden van de betreffende ontbindingsgrond niet 
verwijtbaar is aan de partij die gebruik wenst te maken van deze ontbindingsgrond. 

3. Partijen zullen niet eerder tot ontbinding van deze Overeenkomst over gaan, dan nadat zij met elkaar in 
overleg getreden zijn over een mogelijke oplossing ter realisering van het Herstructureringsplan. Dit 
overleg tussen Partijen dient plaats te vinden binnen één maand nadat één van Partijen aan de andere 
partij schriftelijk heeft aangegeven in overleg te willen treden in het kader van het bepaalde in dit artikel. 
Partijen komen overeen gedurende een periode van maximaal twaalf maanden te bekijken of tot een 
oplossing kan worden gekomen ter realisering van het Herstructureringsplan. De overeenstemming 
hierover dient schriftelijk tussen Partijen te worden vastgelegd binnen de voornoemde periode van twaalf 
maanden. Indien Partijen niet tot overeenstemming komen met betrekking tot het Herstructureringsplan, 
zijn Partijen gerechtigd deze Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel te 
ontbinden. 

4.  Alvorens deze Overeenkomst tussentijds eindigt, maken Partijen nadere afspraken over de gevolgen 
  daarvan, daarbij rekening houdend met elkaars wederzijds te respecteren belangen. In ieder geval maken 
  Partijen afspraken over de vergoeding van kosten. 
5.  Een tussentijdse beëindiging conform het in dit artikel bepaalde laat onverlet de rechten die Partijen 

jegens elkaar mochten hebben op vergoeding van kosten, schaden, boetes en/of interesten.  
 
 
Artikel 17. Overdracht rechtspositie 
1. Wonen Zuid is niet gerechtigd haar rechtspositie, waaronder mede te verstaan rechten en plichten, uit 

hoofde van deze Overeenkomst of hieruit voortvloeiende overeenkomsten geheel of ten dele aan derden 
over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente.  

2. De Gemeente is bevoegd aan het verlenen van enige toestemming zoals bedoeld in lid 1, nadere 
bedingen, bepalingen en voorwaarden te verbinden die zij nodig acht voor de juiste nakoming van de 
verplichtingen als neergelegd in deze Overeenkomst. De Gemeente zal derhalve haar toestemming niet 
op onredelijke gronden onthouden. 

3. Wonen Zuid verplicht zich jegens de Gemeente alle op haar rustende verplichtingen uit hoofde van deze 
Overeenkomst, het onderhavige artikel daaronder begrepen, in geval van (geheel of gedeeltelijke) 
overdracht van zijn rechtspositie aan zijn rechtsopvolger(s) onder zowel algemene of bijzondere titel 
en/of (zakelijk) gerechtigden, bij wijze van kettingbeding ten behoeve van de Gemeente op te leggen.  

 
 
Artikel 18. Overmacht 
1. Indien en zodra een partij door overmacht wordt verhinderd in de uitvoering van haar verplichtingen 

ingevolge deze Overeenkomst, dan dient zij de wederpartij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te 
stellen.  

2. Indien één der Partijen een beroep doet op overmacht, zoals hiervoor bepaald, treden Partijen 
onmiddellijk met elkaar in overleg teneinde vast te stellen of dat beroep terecht wordt gedaan en zo ja, 
op welke wijze de gevolgen daarvan worden geregeld, waarbij zij in redelijkheid beslissen, welke van de 
na te melden mogelijkheden worden gebruikt: 

a. geheel of gedeeltelijk uitstel van de uitvoering en derhalve een wijziging van de Planning; 
b.      wijziging van het Herstructureringsplan of van een gedeelte daarvan; 
c.       indien sprake is van blijvende overmacht, gehele of gedeeltelijke beëindiging van de 

Overeenkomst. 
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Artikel 19. Fiscale aspecten 
1. Onverminderd het in deze Overeenkomst bepaalde ten aanzien van fiscale aspecten verbinden Partijen 

zich jegens elkaar te streven naar het verkrijgen van de meest gunstige fiscale situatie ten gunste van de 
uitvoering van de Overeenkomst.  

 
 

Artikel 20. Intellectuele eigendom 
1. Het intellectuele eigendom en/of auteursrecht van uitgevoerde onderzoeken, opgestelde ontwerpen, 

schetsen, tekeningen en eventuele andere documenten, blijven na – tussentijdse – beëindiging of 
ontbinding van deze Overeenkomst berusten bij de partij voor wiens rekening de onderzoeken zijn 
uitgevoerd. 

2. Het intellectuele eigendom en/of auteursrechten van uitgevoerde onderzoeken, opgestelde ontwerpen, 
schetsen, tekeningen en andere voor de uitvoering van deze Overeenkomst benodigde informatie en 
documenten die door de Partijen gezamenlijk of namens Partijen gezamenlijk zijn gemaakt, berust bij 
Partijen. 

3. Indien tussen Partijen komt vast te staan dat na ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst geen 
sprake is van voortzetting van de samenwerking en één van de Partijen de resultaten van uitgevoerde 
onderzoeken, opgestelde schetsen, tekeningen en eventuele andere documenten voor dezelfde of een 
andere ontwikkeling wil gebruiken, dan dient deze partij de daartoe door de andere partij in redelijkheid 
vast te stellen kosten te vergoeden.  

 
 
Artikel 21. Slotbepalingen 
1.  De overwegingen maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst.  
2.   Over de inhoud van deze Overeenkomst hebben Partijen volledige wilsovereenstemming bereikt. De 

mogelijk eerdere mondelinge dan wel schriftelijke overeenstemming tussen Partijen wordt geacht in deze 
Overeenkomst te zijn opgenomen en voor het overige te zijn beëindigd.    

3.   Indien een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het 
overige deel van deze Overeenkomst onverlet. In geval van het nietige of vernietigbare deel geldt dan, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 van het Burgerlijk Wetboek, hetgeen Partijen 
overeengekomen zouden zijn, indien Partijen op de hoogte zouden zijn geweest van de nietigheid over 
vernietigbaarheid. De Partijen treden over de bepalingen in deze Overeenkomst welke nietig dan wel 
vernietigbaar blijken te zijn gezamenlijk in overleg teneinde een vervangende regeling te treffen, in die zin 
dat de strekking van deze Overeenkomst behouden blijft.  

4.  Alle formele mededelingen die Partijen aan elkaar dienen te doen in het kader van deze Overeenkomst of 
aanvullende overeenkomsten dienen schriftelijk te geschieden. Wijzigingen/afwijkingen van deze 
Overeenkomst zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd. 

5.  Indien derden met een beroep op de Wet inzage verzoeken in-, dan wel een afschrift verzoeken van deze 
Overeenkomst, dan geeft de Gemeente aan dat verzoek uitvoering behoudens weigeringsgronden in de 
wet.  

6. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van zowel de Gemeente als Wonen Zuid is het niet 
toegestaan deze uitgave of delen hiervan te vermenigvuldigen of op enige wijze openbaar te maken. Het 
voorgaande laat onverlet wettelijke verplichtingen de Raad en het publiek te informeren. 

 
 
Artikel 22. Bijlagen 
De considerans en de hierna genoemde bij deze Overeenkomst gevoegde en door beide Partijen gewaarmerkte 
bijlagen, maken onlosmakelijk deel uit van deze Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen de inhoud van 
(het lichaam van) deze Overeenkomst enerzijds en een bijlage anderzijds, prevaleert de inhoud van de 
Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen de bijlagen bij deze Overeenkomst, prevaleert de inhoud van de 
Bijlage met een lager nummer boven de Bijlage met het hogere nummer. 
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Nr. Titel Zaaknummer Datum 

1 Financieel en Risico Arrangement BC Nuinhofwijk Z/23/188851 336705 25-04-2023 

2 De Projectbegroting Z/23/188851 336629 25-04-2023 

3 Projectkaart(en) Z/23/188851 336630 25-04-2023 

4 Het plan Sociaal Economische Structuur versterking Z/23/188851 336633 25-04-2023 

5 Planning Z/23/188851 336570 25-04-2023 

6 Document Hoofdlijnen Aankoopproces Woningen BC Z/23/188851 336631 25-04-2023 

7 Masterplan Nuinhofwijk daaronder begrepen het 
addendum wat daar integraal deel van uitmaakt 

Z/23/188851 336626 25-04-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus overeengekomen, opgemaakt in tweevoud en ondertekend, 
 
namens de Gemeente,    namens Stichting Wonen Zuid 
 
 
 
              
 
H.M.J. Reijnders BA RSE        ing. R.L.J. Testroote                            
   
 
 
        
 
Nuth, gemeente Beekdaelen, d.d. ………………. Nuth, gemeente Beekdaelen, d.d. ………………. 
  


