
Overzicht van de verschillende cijfers in de ramingen van het onderhoud van de voetbalvelden 
 
 
In onderstaande tabel zijn bedragen gepresenteerd voor de aanleg/vernieuwing, het bijbehorende onderhoud voor 10 jaar, en de totale kosten (TCO, Total Cost of 
Ownership) voor 30 jaar voor de verschillende typen voetbalvelden.  
De bedragen zijn opgevraagd bij vier parFjen. OnaGankelijk advies- en ingenieursbureau PLANN Ingenieurs adviseert de gemeente Waadhoeke bij het opstellen van 
ramingen voor het onderhoud van de voetbalvelden. Daarnaast hebben we Hofmeijer, AH Vrij en Domo Sports Grass om ramingen gevraagd. Deze leveranciers zijn gevraagd 
omdat zij niet eerder velden voor onze gemeente hebben aangelegd. Dit levert een zo objecFef en transparant mogelijk overzicht van de tarieven die op dit moment worden 
gehanteerd. 
 
In de tabellen valt op dat de genoemde bedragen per parFj verschillen. Dit komt mede doordat iedere parFj op een andere manier raamt, wat de vergelijkbaarheid van de 
cijfers zeer beperkt maakt.  
We nemen als voorbeeld onze eigen raming voor de TCO voor 30 jaar: Bij natuurgras-, WeTra- en hybridevelden rekenen we met 1x de kosten van aanleg en 3x de kosten 
van onderhoud elke 10 jaar. Bij kunstgrasvelden rekenen we 1x de kosten van de aanleg van een volledig kunstgrasveld, 2x het vervangen van de toplaag en 3x de kosten van 
onderhoud elke 10 jaar. 
Onze eigen ramingen zijn gemaakt op basis van recent uitgevoerde werkzaamheden. Concrete prijsvorming komt pas tot stand als het bestek is gemaakt. De genoemde 
bedragen zijn daarom indicaFef. 
 
 

 
Overzicht van de verschillende ramingen voor de voetbalvelden 
 
(cijfers mei 
2025) 

PLANN Ingenieurs, ramingen specifiek 
voor de gemeente Waadhoeke  

Hofmeijer AH Vrij (Arjan KnoEnerus en Henk 
Slotweg) 

Domo Sports Grass 

Type veld Kosten 
aanleg 

Onderhoud 
10 jaar 

TCO 30 
jaar 

Kosten 
aanleg 

Onderhoud 
10 jaar 

TCO 30 jaar Kosten 
aanleg 

Onderhoud 
10 jaar 

TCO 30 jaar Kosten 
aanleg 

Onderhoud 
10 jaar 

TCO 30 jaar 

Natuurgras € 195.000 € 75.000 € 420.000 € 56.000 € 122.000 € 422.000 € 67.980 € 163.150 € 599.000 € 120.000 € 150.000 € 670.000 

WeTra € 367.000 € 75.000 € 592.000 € 104.000 € 136.000 € 545.000 € 338.420 € 190.340 € 926.000 € 140.000 € 170.000 € 790.000 

Hybride € 475.000 € 125.000 € 845.000 € 242.000 € 138.500 € 844.000 € 645.090 € 190.340 € 1.233.000 € 250.000 € 170.000 € 940.000 

Toplaag 
kunstgras  

€ 465.000 € 60.000 €1.680.000 € 287.000 € 143.000 € 1.448.000 € 611.820 € 76.140 € 2.064.000 € 310.000 € 90.000 € 1.470.000 

Volledig 
kunstgras 

€ 570.000 € 60.000 €1.680.000 € 446.000 € 143.000 € 1.448.000 € 611.820 € 76.140 € 2.064.000 € 600.000 € 90.000 € 1.470.000 

 

  



Actuele opgaven voor 2026 – 2028  
 
 
De budgeWen zijn gereserveerd volgens het Beheerplan BuitensportaccommodaFes 2022-2026 (vastgesteld in 2021). 
Als gevolg van de uitkomst van de keuringen zijn twee velden in de planning naar voren gehaald. De velden van Sportpark Schatzenburg en AVC Sexbierum (gepland voor 
2025 en 2026) zijn in 2023 vervangen (raming volgens beheerplan voor beide samen € 485.000, kosten € 1.877.000).  
Ook de velden van CVO/SV Froubuurt en VV Ouwe Syl zijn als gevolg van de uitkomst van de keuring naar voren gehaald (2026 en 2028).  
De velden A en D van SC Franeker bleken na keuring nog goed bespeelbaar en zijn daarom in de planning van 2023 doorgeschoven naar 2026. Veld B is na keuring juist naar 
voren gehaald in de planning. 
De velden van SC Berlikum en VV Minnertsga zijn na recente keuring naar 2027 verschoven. 
 
 

 
Overzicht van de actuele opgaven voor 2026-2028 
 
Club Plaats Veld Type Jaar Budget  ToelichBng 
SC Franeker Franeker Veld A 

Veld D  
Veld B  

Natuurgras 
Kunstgras 
Natuurgras 

2026 
2026 
2026 

€ 85.000 
€ 200.000 
Geen reservering 

Volgens planning beheerplan (2023) 
Volgens planning beheerplan (2023) 
Niet opgenomen in beheerplan (2028) 

CVO/SV Froubuurt Vrouwenparochie Hoofdveld Natuurgras 2026 Geen reservering Niet opgenomen in beheerplan 
SC Berlikum Berlikum Hoofdveld Kunstgras 2027 € 200.000 Van 2025 naar 2027 verschoven 
VV Minnertsga Minnertsga Hoofdveld Kunstgras 2027 € 200.000 Van 2025 naar 2027 verschoven 
VV Ouwe Syl Oude Bildtzijl Hoofdveld Natuurgras 2028 Geen reservering Niet opgenomen in beheerplan 
Totaal gereserveerd     € 685.000 

 
 

 
 


