Hilversum Mediastad

BIJLAGE 3 RAMINGEN

LIEBERGERWEG **(Prijspeil: 1 september 2022)**
speelplaats bij Lijsterweg

		raming (excl. opslag)	
Uitvoering *(2022062)*			
TE SLOPEN VERHARDING		€ 11.200,00	
- sloopwerkzaamheden	€ 11.200,00		
RIOLERING		€ 3.700,00	
- te plaatsen kolken	€ 2.800,00		
- te plaatsen putranden	€ 900,00		
TE MAKEN VERHARDING		€ 34.500,00	
- te maken stabilizerverharding	€ 8.200,00		
- te maken betontegelverharding	€ 3.300,00		
- te maken kantopsluitingen en aanstraatwerkzaamheden	€ 23.000,00		
GROENVOORZIENINGEN		€ 40.700,00	
- te planten bomen	€ 22.400,00		
- te planten heesters	€ 18.300,00		
DIVERS		€ 43.800,00	
- kunstgras/valondergrond	€ 15.600,00		
- leveren en aanbrengen Rough&Ready Curved Banken	€ 28.200,00		
Speelvoorzieningen, (prijs van W. Bokelman, d.d. 28/09/2022)		€ 14.800,00	
Openbare verlichting (prijs van W. Bokelman, d.d. 28/09/2022)		€ 900,00	
Leveren en aanbr. "lamellen hekwerk" (prijs van Alma Hekwerk, 28/09/2022)		€ 28.000,00	
INSCHATTING plantmaterialen (prijs van G.P. Jol, d.d.28/09/2022)		€ 16.000,00	
INSCHATTING watergeven (prijs van G.P. Jol, d.d. 28/09/2022)		€ 3.000,00	
INSCHATTING bebording (prijs van G.P. Jol, d.d. 28/09/2022)		€ 1.000,00	+
Subtotaal uitvoeringskosten		€ 197.600,00	
Kosten overhead afdeling Leefomgeving (15%)		€ 29.640,00	+
TOTAAL		€ 227.240,00	

PELIKAANSTRAAT

(Prijspeil: 1 september 2022)

parkeren en speelplaats bij voormalige kerk

		raming (excl. opslag)	
Uitvoering *(2022061)*			
TE SLOPEN VERHARDING		€ 60.600,00	
- sloopwerkzaamheden	€ 60.600,00		
- te slopen asfaltverharding en fundering (verontreinigd)	€ 0,00		
RIOLERING		€ 11.900,00	
- te plaatsen kolken	€ 11.900,00		
- te plaatsen putranden	€ 0,00		
TE MAKEN VERHARDING		€ 153.000,00	
- verkeersdrempels verwijderen en maken	€ 11.800,00		
- te maken klinkerverharding	€ 97.600,00		
- te maken betontegelverharding	€ 26.800,00		
- te maken kantopsluitingen	€ 16.800,00		
GROENVOORZIENINGEN		€ 135.400,00	
- te planten bomen	€ 74.800,00		
- te planten heesters	€ 60.600,00		
DIVERS		€ 8.100,00	
- leveren en aanbrengen 10 st. nietjes	€ 8.100,00		
INSCHATTING speelvoorzieningen, (prijs van D. Grootendorst, d.d. 28/09/2022)		€ 60.000,00	
Openbare verlichting (prijs van G.P. Jol, d.d. xx/xx/2022)		€ 1,00	
Parkeerautomaten (prijs van M. Asscher, d.d. 29/09/2022)		€ 1.000,00	
Plantmaterialen (prijs van G.P. Jol, d.d. 29/09/2022)		€ 46.050,00	
Watergeven		€ 3.000,00	
INSCHATTING hekwerk (prijs van G.P. Jol, d.d. 28/09/2022)		€ 10.000,00	
INSCHATTING bebording (prijs van G.P. Jol, d.d. 28/09/2022)		€ 1.500,00	+
Subtotaal uitvoeringskosten		€ 490.551,00	
Kosten overhead afdeling Leefomgeving (15%)		€ 73.582,65	+
TOTAAL		€ 564.133,65	

GALVANISTRAAT
herinrichting speelplaats

(Prijspeil: 1 september 2022)

		raming (excl. opslag)	
Uitvoering *(2022057)*			
TE SLOPEN VERHARDING		€ 5.100,00	
- sloopwerkzaamheden	€ 5.100,00		
TE MAKEN VERHARDING		€ 22.000,00	
- maken klinkerverharding	€ 12.200,00		
- herindelen parkeervakken	€ 2.800,00		
- te maken kantopsluitingen (incl. cortenstaal)	€ 7.000,00		
GROENVOORZIENINGEN		€ 19.900,00	
- te planten bomen	€ 10.200,00		
- te planten heesters	€ 9.700,00		
DIVERS		€ 37.400,00	
- straatmeubilair	€ 6.700,00		
- hekwerken	€ 5.300,00		
- kunstgras/valondergrond	€ 11.500,00		
- leveren en aanbrengen zand	€ 13.900,00		
SANERING		€ 112.100,00	
- INSCHATTING sanering "oppervlakte" (verharding/groenvoorzienin	€ 112.100,00		
Speelvoorzieningen, (prijs van RePlay, d.d. 07/09/2022)		€ 15.589,00	
Milieukundige begeleider eyc. (prijs van M. Zwaan, d.d. 12/09/2022)		€ 7.500,00	
INSCHATTING plantmaterialen (prijs van G.P. Jol, d.d. 12/09/2022)		€ 16.000,00	
Watergeven		€ 5.000,00	
INSCHATTING bebording (prijs van G.P. Jol, d.d. 12/09/2022)		€ 750,00	+
Subtotaal uitvoeringskosten		€ 241.339,00	
Kosten overhead afdeling Leefomgeving (15%)		€ 36.200,85	+
TOTAAL		€ 277.539,85	
totaal incl afronding:		€ 278.000,00	