
OVERZICHT TOTAALBEDRAGEN RAMINGEN

Datum:

Documentnr. Status:

EEN- TOTAAL

CODE OMSCHRIJVING HEID (EUR)

O RAMING ONTWERP EUR 561.000,00

Document: 'Raming ontwerp' (doc.nr. GD2020-01-RM-O, d.d. 02-11-2020)

Tekening: 'Ontwerp' (tek.nr. 101657-001, d.d. 02-11-2020)

Tekening: 'Profielen' (tek.nr. 101657-007, d.d. 02-11-2020)

A RAMING ALTERNATIEF A EUR 595.000,00

Document: 'Raming alternatief A' (doc.nr. GD2020-01-RM-A, d.d. 02-11-2020)

Tekeningen: 'Alternatief A' (tek.nr. 101657-002, d.d. 02-11-2020)

Tekening: 'Profielen' (tek.nr. 101657-007, d.d. 02-11-2020)

B RAMING ALTERNATIEF B EUR 601.000,00

Document: 'Raming alternatief B' (doc.nr. GD2020-01-RM-B, d.d. 02-11-2020)

Tekeningen: 'Alternatief B' (tek.nr. 101657-003, d.d. 02-11-2020)

Tekening: 'Profielen' (tek.nr. 101657-007, d.d. 02-11-2020)

C RAMING ALTERNATIEF C EUR 581.000,00

Document: 'Raming alternatief C' (doc.nr. GD2020-01-RM-C, d.d. 02-11-2020)

Tekeningen: 'Alternatief C' (tek.nr. 101657-004, d.d. 02-11-2020)

Tekening: 'Profielen' (tek.nr. 101657-007, d.d. 02-11-2020)

D RAMING ALTERNATIEF D EUR 579.000,00

Document: 'Raming alternatief D' (doc.nr. GD2020-01-RM-D, d.d. 02-11-2020)

Tekeningen: 'Alternatief D' (tek.nrs. 101657-005, d.d. 02-11-2020)

Tekening: 'Profielen' (tek.nr. 101657-007, d.d. 02-11-2020)

E RAMING ALTERNATIEF E EUR 593.000,00

Document: 'Raming alternatief E' (doc.nr. GD2020-01-RM-E, d.d. 02-11-2020)

Tekening: 'Alternatief E' (tek.nr. 101657-006, d.d. 02-11-2020)

Tekening: 'Profielen' (tek.nr. 101657-007, d.d. 02-11-2020)

Het totaalbedrag is inclusief:

~ Staartkosten

~ Advisering

~ Onvoorzien

~ Ter afronding

Auteur: R. de Vries

Project: Ophogen Gloriantplantsoen Projectleider: S. de Kogel

Projectnr. 101657 2 november 2020

GD2020-01-RM-V Definitief

Opdrachtgever: Gemeente Gouda
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