Uitsplitsing kostenraming project Hart van Steensel
(input haalbaarheidsonderzoek)

Investeringskosten Hart van Bedragen Toelichting
Steensel
Begeleidingskosten € 240.000,- Inzet projectleiding, duurzaamheids-

onderzoek, nader onderzoek meerjaren
investeringsbegroting beheer en onderhoud*,
honoraria ontwerp/architect.

Verwerving en parkeeroplossing € 500.000,- Post verwerving incl. kosten

nabije omgeving, renovatie Raming aanleg parkeren, 32 pp

Post renovatie onderdelen kerkgebouw die in
nabije toekomst grootschalig onderhoud
vragen, combinatie met verbouwing nader te
onderzoeken voor kostenefficiéntie*

Raming kosten verbouwing € 1.360.000,- Opgave architect obv ruimtelijke verkenning*
kerkgebouw, inrichting + 20%, excl. Btw, raming interieurinrichting en

AV-oplossing, afwerkingsniveau sober doch
doelmatig voor eindgebruik.

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN € 2.100.000,- Raming excl. BTW

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN € 2.500.000,- Raming incl. BTW

Beheers- onderhouds- en
exploitatielasten

Beheer en onderhoud Huidige lasten Ter indicatie, nadere uitwerking ontwerp en
Hollekes + installaties noodzakelijk**
€25.000/ jr

Exploitatielasten N.t.b. Ter indicatie, nadere uitwerking ontwerp en

installaties noodzakelijk. Expertiseonderzoek
en doorrekening lasten in aanvraag.

T.i. De huidige lasten van De Héllekes bedragen

€ 17.000,-/jr. Vergelijkbare accommodatie
Oostelbeers hanteert € 22.000,-/jr aan
exploitatielasten (Kerk Steensel is factor 1,3 groter)

*kosten nader in detail te bepalen o.b.v. bouwkostendeskundige/expertise voorafgaand aan de ontwerpfase
(onderzoek in aanvraag)

**bij ontwerp wordt energiezuinig verbouwen als opgave meegegeven. Zodoende de energielasten mogelijk te
kunnen drukken/controleren.




