Kostenramingen varianten kunsgrasveld MHC Heesch

Excl. btw	Variant 0	Variant 1	Variant 2	Variant 3	Variant 4	Variant 5
Voorbereidingskosten t/m 10-1-2022	15.206,65	15.206,65	15.206,65	15.206,65	15.206,65	15.206,65
Investeringskosten o.b.v. Kybus	364.292,00	494.807,00	548.934,00	573.003,00	653.459,00	1.035.761,00
Totale investeringskosten	379.498,65	510.013,65	564.140,65	588.209,65	668.665,65	1.050.967,65
Afschrijvingskosten (o.b.v. soort kosten afschrijving in 10 -15 -20 -30 of 40 jaar)	29.472,99	38.748,40	41.454,75	42.652,55	41.757,97	55.456,20
Beschikbaar investeringsbudget o.b.v. besluitvorming raad excl. btw	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Afschrijving (10 jaar) - geraamd	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Overschot/tekort op beschikbare afschrijving (+ = overschot / - = tekort)	**1.527,01**	**-7.748,40**	**-10.454,75**	**-11.652,55**	**-10.757,97**	**-24.456,20**
Onderhoudskosten - jaarlijkse:						
- Jaarlijkse onderhoudskosten sportvloer	1.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
- Jaarlijkse onderhoudskosten beregening		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	1.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Beschikbare in de begroting	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Extra onderhoudskosten t.o.v. huidige begroting (+ = overschot / - = tekort)	**0,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
Voordeel (+) / nadeel (-) t.o.v. begroting	1.527,01	-13.248,40	-15.954,75	-17.152,55	-16.257,97	-29.956,20