
Bijlage 1 Financiën tabel 1 Jistrum

 aantal eenheid Prijs / eenheid
 Investerings 

bedragen 

Bestaande 

lasten in de 

begroting

Nieuwe 

lasten in 

begroting

Resultaat 

lasten 

(afgerond) Investering excl. Btw Incl. BTW Resultaat lasten 

Voorbereidingskosten: -€                                                         

bouwbegeleiding vanuit de gemeente 1 pst 50.000€             -€                                                         

opstellen bestemmingsplan 1 pst 15.000€             -€                                                         

haalbaarheids onderzoek 1 pst 8.000€               -€                                                         

architect 1 pst 128.000€           -€                                                         

directie voering tijdens de bouw 1 pst 15.000€             

constructeur 1 pst 20.000€             

adv installaties / bouwfysica 1 pst 10.000€             

kosten deskundige 1 pst 5.000€               

Inschrijfvergoeding afvallers arch selectie 1 pst 15.000€             -€                                                         

Opstellen selectiecriteria aanbesteding aann 1 pst 16.000€             -€                                                         

asbestinventarisatie 1 pst 1.000€               -€                                                         

sonderingen 1 pst 3.000€               -€                                                         

schone grondverklaring 1 pst 1.000€               -€                                                         

plein ontwerp 1 pst 3.000€               -€                                                         

onvoorzien 1 pst 10.000€             -€                                                         

Totaal voorbereidingskosten: 300.000€           12.000€         -12.000€           286.188,43€                                                             346.288,00€                                           -13.000,00€                                                                                                             

Uitvoeringskosten: 

nieuwbouw school 703 m2BVO 2.500€                 1.758.000€        3.610.000,00€                                                          4.368.100,00€                                        Bouwkundig 

nieuwbouw peuterspeelzaal 110 m2BVO 2.100€                 231.000€           1.514.916,00€                                                          1.833.048,36€                                        Installaties 

vv Jistrum, kerk, muziek, toneel 562 m2BVO 1.950€                 830.000€           -50.000,00€                                                              -60.500,00€                                            Optimalisaties (schatting)

jeugdsoos 131 m2BVO 1.800€                 206.000€           
opslag muziekvereniging 35 m2BVO 825€                    29.000€             40.000,00€                                              aankoop gebouw vv jistrum

Verbouw VV Jistrum 37 m2BVO 1.800€                 67.000€             25.000,00€                                              Bijdrage ijsbaan gebouw 

geen kelder 92 m2BVO -1.800€                -€                    
vloerafwerkingen 1611 m2BVO 25€                      incl

keukens en magazijnen incl
zonwering incl

gevelreclame incl
sloopkosten 30.000€             incl. aanneemsom incl. aanneemsom

renovatie bestaande gymzaal 413.000€           incl. aanneemsom incl. aanneemsom

nutsaansluitingen incl

aanpassen infrastructuur 100.000€           300.000,00€                                                             300.000,00€                                           (BTW compensabel) Ook maatregelen t.b.v. bestemmingsplan 

verhuizing incl

schoonmaak incl
Inbreng Markant -200.000€          -200.000,00€                                                            -242.000,00€                                          

Inbreng VV Jistrum -93.000€            -148.760,33€                                                            -180.000,00€                                          

Subsidies (Leader, IMF etc) -150.000€          -123.966,94€                                                            -150.000,00€                                          

Bestaande onderhoudsbudgetten gymzaal / jeugdsoos -207.000€          -207.000,00€                                                            -250.470,00€                                          

BTW teruggave pm P.M P.M.

SPUK teruggave pm -126.900,00€                                                            -126.900,00€                                          

Uitvoering kosten totaal 3.014.000€        120.560€       -121.000€         4.568.288,73€                                                          5.556.278,36€                                        -208.000,00€                                                                                                           

Bijkomende kosten:

onvoorzien uitwerking ontwerp 2,0% 60.280€             2.411€            -€                                                         

nazorg 1,0% 30.140€             1.206€            30.140,00€                                                               36.469,40€                                              

voorbereidingskosten
Begeleiding Onderwijsbureau 1,0% 30.134€             1.205€            30.134,00€                                                               36.462,14€                                              

sub totaal excl. BTW 
onvoorzien 10% 10,0% 343.178€           13.727€          256.245,80€                                                             310.057,42€                                           5% onvoorzien

totaal excl BTW

B.T.W. 21,0% 792.741€           31.710€          

sub totaal incl. BTW 
Raming leges kosten 1 pst 57.784€             2.311€            40.000,00€                                              

totale bijkomende kosten 1.314.256€        52.570€         -53.000€           316.519,80€                                                             422.988,96€                                           -16.000,00€                                                                                                             

Exploiatielasten: 

vervallen oude lasten Gymzaal -15.000€        

nieuwe onderhoudskosten MFA 12.000€         

nieuwe vaste lasten (energie, verzekering etc) 5.000€           

Huuropbrengsten Kinderopvang, kerk, fysio etc. (marktconform) -25.000€        

Bijdrage School in exploitatie -10.000€        

totaal exploitatiekosten -33.000€        33.000€            33.000,00€                                                                                                               

Raming totale investering omgezet in nieuwe lasten gemeentelijke begroting: 4.625.481€        -153.000€         6.325.555,32€                                        -204.000,00€                                                                                                           

Overzicht bestaande dekkingslasten in begroting TD: 

Vervangende nieuwbouw school inclusief aanvraag kadernota 2021 2.000.000€        80.000€          

Indexering budget school 2022 126.800€           5.072€            

Indexering budget school 2023 134.839€           5.394€            

Overzicht opgenomen lasten in begroting TD 2020 en verder: 90.466€          90.000€            90.000,00€                                                                                                               

Overzicht bestaande lasten die vervallen bij clustering in begroting TD: 

Inzetten boekwaarde It Iepen Stee 83.453€               7.745€            

Inzetten vaste lasten It Iepen Stee 3.000€            

Inzetten boekwaarde De Finne 93.516€               9.931€            

Inzetten vaste lasten De Finne 3.000€            

Inzetten boekwaarde peuterspeelzaal 44.146€               5.597€            

Inzetten vaste lasten peuterspeelzaal 1.500€            

Inzetten boekwaarde jeugdsoos 16.492€               1.709€            

Inzetten vaste lasten jeugdsoos 1.500€            

Totale lasten in huidige begroting TD welke vervallen bij clustering: 33.983€          34.000€            34.000,00€                                                                                                               

Verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde: woz boekwaarde opbrengst

Inzetten opbrengst It Iepen Stee

Inzetten opbrengst De Finne

Inzetten opbrengst Peuterspeelzaal

Totale verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde: -€                    -€                   

Nadeel -29.000€           -80.000,00€                                                                                                             

Verschil 51.000,00€                                                                                                               

Resultaat gemeentelijke begroting realisatie clustering van voorzieningen: 

Aanbesteding juli 2023Effect op begroting clustering van voorzieningen / afstoten herontwikkelen vrijkomend vastgoed (MV Visie)
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