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SAMENWERKINGS- EN ONTWIKKELOVEREENKOMST  

WARMTENET ZUID LIMBURG (WZL) T.B.V. FASE 3 

ONDERGETEKENDEN: 

(A) De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg, gevestigd aan de Limburglaan 10, 6229 

GA te Maastricht, krachtens volmacht van de commissaris van de Koning, de heer E.G.M. Roemer, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde M. van Caldenberg en handelend ter uitvoering 

van het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. [●] 2024 hierna te 

noemen: de Provincie;  

(B) De publiekrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Sittard-Geleen, gevestigd aan het Hub 

Dassenplein 1, 6131 LB te Sittard, krachtens volmacht van de burgemeester, de heer J.Th.C.M. 

Verheijen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder I.A.M.H. Tillie en handelend ter 

uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. [●] 2024, hierna te 

noemen: de gemeente Sittard-Geleen;  

(C) De publiekrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Stein, gevestigd aan de Stadhouderslaan 200, 

6171 KP te Stein, krachtens volmacht van de burgemeester, mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder D.M.M. Hendrix en handelend ter uitvoering van 

het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. [●] 2024, hierna te noemen: de 

gemeente Stein; 

(D) De publiekrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Beek, gevestigd aan de Raadhuisstraat 9, 6191 

KA te Beek, krachtens volmacht van de burgemeester, mevrouw C. van Basten-Boddin, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder R. Schwillens en handelend ter uitvoering van het 

besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. [●] 2024, hierna te noemen: de 

gemeente Beek; 

(E) De publiekrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Meerssen, gevestigd aan de Markt 50, 6231 LS 

te Meerssen, krachtens volmacht van de burgemeester, mevrouw M. Clermonts-Aretz, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door wethouder V. de Rond en handelend ter uitvoering van het besluit van het 

college van burgemeester en wethouders d.d. [●] 2024, hierna te noemen: de gemeente 

Meerssen; 

(F) De publiekrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Maastricht, gevestigd aan het Mosae Forum 10, 

6211 DW te Maastricht, krachtens volmacht van de burgemeester, de heer W. Hillenaar, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder J. Aarts en handelend ter uitvoering van het besluit 

van het college van burgemeester en wethouders d.d. [●] 2024, hierna te noemen: de gemeente 

Maastricht;  

(G) De publiekrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Beekdaelen, gevestigd aan het Deweverplein 1, 

6361 BZ te Nuth en het Scalahof 1, 6365 BK te Schinnen, krachtens volmacht van de 

burgemeester, de heer E. Geurts, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder J. Hermans en 

handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. [●] 

2024, hierna te noemen: de gemeente Beekdaelen;  

(H) De publiekrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Brunssum, gevestigd aan het Lindeplein 1, 6444 

AT te Brunssum, krachtens volmacht van de burgemeester, mevrouw W.J.F. van der Rijt, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder M. Brüning en handelend ter uitvoering van het 

besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. [●] 2024, hierna te noemen: de 

gemeente Brunssum;  
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(I) De publiekrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Heerlen, gevestigd aan de Geleenstraat 25, 6411 

HP te Heerlen, krachtens volmacht van de burgemeester, de heer R. Wever, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door wethouder M.E.E. de Beer en handelend ter uitvoering van het besluit van 

het college van burgemeester en wethouders d.d. [●] 2024, hierna te noemen: de gemeente 

Heerlen; 

(J) De publiekrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Kerkrade, gevestigd aan de Markt 33, 6461 EC 

te Kerkrade, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, mevrouw P. Dassen-Housen, 

handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. [●] 

2024, hierna te noemen: de gemeente Kerkrade; 

(K) De publiekrechtelijke rechtspersoon, Gemeente Landgraaf, gevestigd aan het Sweelinckplein 1, 

6371 LB te Landgraaf, krachtens volmacht van de burgemeester, de heer R. de Boer, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door wethouder G.G.J. Janssen en handelend ter uitvoering van het besluit van 

het college van burgemeester en wethouders d.d. [●] 2024, hierna te noemen: de gemeente 

Landgraaf; en 

(L) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Enpuls BV, gevestigd aan de 

Magistratenlaan 116, 5223 MB te ’s-Hertogenbosch, rechtsgeldig vertegenwoordigd door B.J.A. 

Gerrist, hierna te noemen Enpuls; 

hierna gezamenlijk te noemen: Partijen en afzonderlijk: Partij. 

OVERWEGENDE DAT: 

(A) gemeenten in Nederland van het Rijk in het Klimaatakkoord de opdracht hebben gekregen om de 

transitie naar aardgasvrije verwarming vorm te geven; 

 

(B) in Zuid-Limburg restwarmtebronnen beschikbaar zijn op Chemelot, waarmee 70.000 tot 130.000 

huizen voorzien kunnen worden in hun verwarmingsvraag middels de realisatie van een warmtenet;  

 

(C) de afgelopen jaren voorbereidingen zijn getroffen om deze restwarmte beschikbaar te maken voor 

gebruik in een warmtenet, om daarmee de aardgasverwarming in de huizen te vervangen;  

 

(D) dit warmtenet tot nu toe nog niet is gerealiseerd, omdat de risico’s voor private partijen te groot zijn; 

 

(E) de Minister voor Energie en Klimaat in oktober 2022 het besluit heeft genomen dat warmtenetten 

in publieke handen moeten komen, omdat warmtenetten net als gas- en elektriciteitsinfrastructuur 

een vitale infrastructuur zijn; dit besluit naar verwachting zal worden opgenomen in de nieuwe Wcw, 

die ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst nog in voorbereiding is; 

 

(F) publiek eigendom van warmtenetten tot significante verbetering van de haalbaarheid van dit 

warmtenet kan leiden, onder andere door het meewegen van het maatschappelijke belang in de 

besluitvorming van het warmtebedrijf en het hanteren van een lagere rendementseis dan private 

partijen; 

 

(G) in het licht van voorgaande Partijen begin 2023 zijn gestart met het organiseren van een regionale 

samenwerking ter realisatie van Warmtenet Zuid-Limburg (WZL); 

 

(H) WZL zich richt op het ontwikkelen, realiseren en uiteindelijk exploiteren van een regionaal 

warmtenetwerk middels een nog op te richten Warmtebedrijf;  
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(I) WZL zich expliciet niet richt op de wettelijke taken die de Gemeenten hebben in het kader van de 

Wcw; 

 

(J) in WZL-fase 1 is gestart met een inventarisatie van mogelijke samenwerkingspartners om in de 

toekomst een publiek warmtebedrijf te vormen en daartoe een ontwikkelovereenkomst te sluiten; 

 

(K) in WZL-fase 2 onderzoek is gedaan naar de best passende vorm van de samenwerking en de 

voorwaarden waaronder het publiek warmtebedrijf ontwikkeld kan worden en in verband waarmee 

Partijen op 26 september 2023 een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Partijen in 

artikel 8, tweede lid van die overeenkomst zijn overeengekomen dat voornoemde 

samenwerkingsovereenkomst met wederzijds goedvinden komt te vervallen op het moment dat 

onderhavinge Overeenkomst in werking treedt; 

 

(L) in WZL-fase 2 is vastgesteld dat Partijen om uiteindelijk te komen tot een regionaal warmtenet, 

eerst een Proof of Concept wensen aan te tonen, dat ziet op een business case voor een klein 

warmtenetwerk in de Gemeente Sittard-Geleen (WZL-fase 3); 

 

(M) Partijen hun afspraken over dit traject WZL-fase 3 en bijbehorende benodigde samenwerking om 

te komen tot een Proof of Concept en een Investeringsvoorstel met betrekking tot de realisatie van 

een kleinschalig warmtenet in de Gemeente Sittard-Geleen schriftelijk willen vastleggen in 

onderhavige Overeenkomst. 

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 

1  Definities en interpretatie 

1.1 Tenzij uit de context van deze Overeenkomst anders blijkt, hebben de met een hoofdletter 

geschreven termen in deze Overeenkomst de volgende betekenis (begrippen in enkelvoud 

hebben dezelfde betekenis in meervoud en vice versa): 

Accounthouder: de Partij die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een Werkpakket; 

Artikel: een artikel van deze Overeenkomst; 

Begeleidingsgroep: de groep bestaande uit ambtelijk vertegenwoordigers van ieder van de 

Gemeenten, een ambtelijk vertegenwoordiger van de Provincie en een vertegenwoordiger van 

Enpuls, waarbij geldt dat deze groep zoveel mogelijk uit dezelfde personen bestaat als de 

personen die deelnemen in de Projectgroep, met dien verstande dat personen die in de 

Projectgroep meerdere Partijen vertegenwoordigen, in de Begeleidingsgroep enkel hun eigen 

Partij vertegenwoordigen; 

Bijlage: een bijlage bij deze Overeenkomst; 

Bronnen: bronnen die warmte kunnen leveren aan het Warmtenet, waaronder begrepen 

Chemelot die Restwarmte kan leveren en duurzame warmtebronnen, zoals aquathermie; 

Budgethouder: de Partij die het door Partijen in het kader van de Ontwikkeling en conform de 

Ontwikkelbegroting beschikbaar gestelde budget beheert; 

BW: Burgerlijk Wetboek; 

Eindafrekening: de door de Budgethouder op te stellen eindafrekening op basis van de 

vastgestelde Subsidies; 
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Eindverbruikers: particulieren, bedrijven en/of woningcorporaties die gebruik maken van de 

Warmte; 

Eindproducten: de documenten die ten grondslag liggen aan het Investeringsvoorstel; 

Fase 3: de fase waarin de Ontwikkeling plaatsvindt en een Investeringsvoorstel wordt 

voorbereid, welke fase loopt vanaf de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst door 

alle Partijen tot en met het eerste moment van (i) het nemen van een positief dan wel negatief 

Investeringsbesluit door de Participerende Partijen met inachtneming van het bepaalde in 

Artikel 6.2 en Artikel 6.4, (ii) 1 juli 2026 of (iii) tussentijdse beëindiging van Partijen conform het 

bepaalde in Artikel 5.3, dan wel Fase 3 eindigt op grond van het bepaalde in Artikel 7.3; 

Fase 4: de fase van de Realisatie; 

Financiële Bijdrage: de financiële bijdrage van een Partij aan de Ontwikkelkosten; 

Fysieke Realisatie: het fysiek aanleggen van een kleinschalig Warmtenet in (een gedeelte van) 

het Initiële Gebied; 

Formeel Besluit: een besluit van het beslissingsbevoegd orgaan (d.w.z. van het statutair 

bestuur, het college van B&W en/of Gemeenteraad of het college van Gedeputeerde Staten 

en/of Provinciale Staten) van een Partij; 

FTE: fulltime-equivalent; 

Gemeenten: gemeente Sittard-Geleen, gemeente Stein, gemeente Beek, gemeente Meerssen, 

gemeente Maastricht, gemeente Beekdaelen, gemeente Brunssum, gemeente Heerlen, 

gemeente Kerkrade en gemeente Landgraaf; 

Initiële Gebied: bedrijventerrein Krawinkel en Geleen-Zuid, zoals nader gespecifieerd op de als 

Bijlage 1 aangehechte plattegrond; 

Investeringsbesluit: het Formeel Besluit van de Participerende Partijen om het 

Investeringsvoorstel al dan niet goed te keuren en al dan niet over te gaan tot Realisatie; 

Investeringsvoorstel: een door de Projectgroep op te stellen investeringsvoorstel voor 

Realisatie, onderbouwd met een uitgewerkte business case voor de Realisatie op basis van een 

acceptabel aanbod en een maatschappelijk rendement en onderbouwd met het Proof of 

Concept; 

Mijlpalen: de mijlpalen van Fase 3 zoals beschreven in het Projectplan; 

Opdracht: een opdracht aan een derde partij om werkzaamheden te verrichten in het kader van 

deze Overeenkomst; 

Opdrachtgever: de Partij die mede namens de overige Partijen Opdrachten verstrekt aan 

derden ter uitvoering van en binnen de kaders van deze Overeenkomst; 

Opdrachtnemer: een derde partij die in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden 

verricht ten behoeve van Fase 3; 
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Ontwikkelbegroting: de door Partijen vastgestelde begroting met betrekking tot de te maken 

Ontwikkelkosten en eventueel gewijzigd conform een Formeel Besluit van ieder van Partijen 

terzake; 

Ontwikkeling: het ontwikkelen van het Proof of Concept en het opstellen van het 

Investeringsvoorstel en alles wat daarmee in de breedste zin verband houdt, waaronder het 

opstellen van een business case voor de Realisatie en het onder voorbehoud van Realisatie 

maken van bindende afspraken met Eindverbruikers en eigenaren van Bronnen, een en ander 

zoals nader uitgewerkt in het Projectplan; 

Ontwikkelkosten: de kosten gemoeid met Fase 3; 

Overige Gemeenten: de Gemeenten met uitzondering van de gemeente Sittard-Geleen; 

Participerende Partijen: de Partijen die op basis van het Investeringsvoorstel beoogd zijn te 

investeren in de Realisatie en (in enigerlei vorm) deel te nemen aan Fase 4 en/of deel te nemen in 

het Warmtebedrijf; 

Penvoerder Subsidies: de Partij die mede namens de overige Partijen Subsidie(s) aanvraagt, 

de verstrekte (voorschotten op de) Subsidie(s) aanvraagt, ontvangt en beheert en een verzoek 

tot vaststelling van de Subsidies indient ter uitvoering van en binnen de kaders van deze 

Overeenkomst;  

Projectgroep: het overleg bestaande uit een vertegenwoordiger namens Enpuls, een ambtelijk 

vertegenwoordiger namens de Provincie, een ambtelijk vertegenwoordiger namens de gemeente 

Sittard-Geleen, die tevens de gemeente Stein en de gemeente Beek vertegenwoordigt, een 

ambtelijk vertegenwoordiger namens de gemeente Maastricht, die tevens de gemeente Meerssen 

vertegenwoordigt, een vertegenwoordiger namens de bij WZL betrokken gemeenten binnen 

Parkstad en de Projectmanager; 

Projectmanager: de onafhankelijke voorzitter van de Projectgroep; 

Projectorganisatie: de organisatie ten behoeve van de uitvoering van het bepaalde in deze 

Overeenkomst, bestaande uit: een Stuurgroep, een Projectgroep, een Begeleidingsgroep, 

diverse Werkgroepen, de Budgethouder, de Penvoerder Subsidies en de Opdrachtgever; 

Projectplan: het als Bijlage 2 aangehechte projectplan voor Fase 3 en zoals eventueel 

gewijzigd conform een Formeel Besluit van ieder van Partijen terzake;  

Proof of Concept: een business case voor een Warmtenet in het Initiële Gebied op basis van 

een acceptabel aanbod (voor zowel particuliere kleinverbruikers als overige Eindverbruikers) en 

een maatschappelijk rendement en met inachtneming van de uitgewerkte business case voor 

Realisatie, waarmee de haalbaarheid van een Warmtenet in de Regio op basis van een 

acceptabel aanbod (voor zowel particuliere kleinverbruikers als overige Eindverbruikers) en een 

maatschappelijk rendement wordt aangetoond; 

Randvoorwaarden: de randvoorwaarden zoals beschreven in Artikel 6.1; 

Realisatie: de Fysieke Realisatie en het treffen van voorbereidingen voor de Fysieke Realisatie 

en alles dat daarmee in brede zin samenhangt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het 

aanbesteden van de benodigde realisatieopdracht(en), het sluiten van onvoorwaardelijke 

overeenkomsten met Eindverbruikers (met name een selectie van maatschappelijk vastgoed, 



FINAAL CONCEPT D.D. 1 MEI 2024 
 

Pagina 6 van 23 

 

woningcorporatiepanden en grootverbruikers) en de Bronnen en de financiering van de aanleg 

van het kleinschalig Warmtenet in (een deel van) het Initiële Gebied;   

Restwarmte: de warmte die vrijkomt tijdens industriële processen bij Chemelot; 

Regio: de regio Zuid-Limburg; 

Staatsparticipatie: een entiteit waarin de Nederlandse Staat deelneemt; 

Stuurgroep: het overleg bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van ieder van de 

Partijen; 

Stuurgroepmandaat: het mandaat aan de Stuurgroep om namens de beslissingsbevoegde 

organen van Partijen te besluiten binnen de financiële en inhoudelijke kaders van de door 

Partijen genomen Formele Besluiten, waaronder in ieder geval begrepen de Formele Besluiten 

van Partijen die ten grondslag liggen aan het aangaan van deze Overeenkomst (inclusief het 

Projectplan en Ontwikkelbegroting) en/of het wijzigen van deze Overeenkomst, het Projectplan 

en/of de Ontwikkelbegroting;  

Subsidies: subsidies in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waarvoor Partijen in het 

kader van Fase 3 en/of de Realisatie (Fase 4) in aanmerking (kunnen) komen; 

Tussenproducten: producten die voortvloeien uit het Projectplan, niet zijnde Eindproducten; 

Tussentijdse Evaluatie: de evaluatie van de Projectgroep waarin wordt vastgesteld in hoeverre 

het (nog steeds) een realistische verwachting is dat op uiterlijk 31 december 2025 gekomen zal 

worden tot een succesvolle Proof of Concept en een realistisch Investeringsvoorstel, dat naar 

de redelijke verwachting zal leiden tot een positief Investeringsbesluit van de relevante Partijen; 

Voorlopige Afrekening: de door de Budgethouder op te stellen afrekening, waarbij wordt 

uitgegaan van de door de Partijen op basis van de Ontwikkelbegroting gedane Financiële 

Bijdrage, vastgestelde Subsidies voor Fase 3 en de daadwerkelijk gemaakte Ontwikkelkosten 

en waarbij aangevraagde/ontvangen, maar nog niet vastgestelde Subsidies buiten 

beschouwing worden gelaten; 

Voorwaardelijke Overeenkomsten: overeenkomsten die worden gesloten met 

Eindverbruikers en/of Bronnen, welke overeenkomsten van kracht worden onder de 

opschortende voorwaarden van (in ieder geval) een positief Investeringsbesluit en oprichting 

van het Warmtebedrijf en waarin is opgenomen dat de rechten en verplichtingen uit de 

overeenkomst na oprichting van het Warmtebedrijf kunnen worden overgedragen aan het 

Warmtebedrijf zonder dat hiervoor nadere goedkeuring is vereist van de betreffende 

Eindverbruiker(s) en/of Bron(nen); 

Warmte: de warmte, waaronder begrepen de Restwarmte, die naar Eindverbruikers wordt 

getransporteerd door het Warmtenet; 

Warmtebedrijf: het bedrijf dat in Fase 4 na een positief Investeringsbesluit wordt opgericht en 

wordt ondergebracht in een door (een deel van de) Partijen (eventueel aangevuld met andere 

partijen) op te richten entiteit ten behoeve van de Realisatie en dat in de exploitatiefase de 

Warmte gaat leveren aan Eindverbruikers; 

Warmtenet: het netwerk van leidingen onder de grond dat warmte transporteert van de 

Bron(nen) naar de Eindverbruikers; 
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Warmtenet Zuid-Limburg (WZL): het door (onder meer) (een deel van) Partijen in de toekomst 

te realiseren regionaal duurzaam Warmtenet in Zuid-Limburg;  

Wcw: Wet collectieve warmte (die ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst nog niet van 

kracht is); 

Werkgroep: een groep bestaande uit medewerkers van (een) Partij(en) die verantwoordelijk 

is/zijn voor een Werkpakket en/of Opdrachtnemers gecontracteerd ter uitvoering (van een deel) 

van een Werkpakket; 

Werkpakket: een pakket werkzaamheden ten aanzien van een specifiek onderwerp in het kader 

van Fase 3, zoals vastgesteld door de Projectgroep en nader uitgewerkt in het Projectplan; 

Woo; Wet open overheid; 

Woo-verzoek: een verzoek om publieke informatie als bedoeld in de Woo. 

1.2 Een verwijzing in deze Overeenkomst naar: 

a. bewoordingen die alleen het enkelvoudige aantal aanduiden, omvatten ook het meervoud 

en vice versa, behoudens waar de context anders vereist; 

b. verwijzingen naar Artikelen, leden, Bijlagen of annexen, verwijzen naar de artikelen, leden, 

bijlagen of annexen van deze Overeenkomst; de bijlagen of annexen bij deze 

Overeenkomst vormen een integraal onderdeel van deze Overeenkomst; 

c. een wet, wetsbepaling of regeling omvat een verwijzing naar die wet, wetsbepaling of 

regeling, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of opnieuw aangenomen, alsmede naar de wet, 

wetsbepaling of regeling waardoor deze wordt vervangen; 

d. deze Overeenkomst dient te worden uitgelegd als verwijzing naar deze Overeenkomst 

zoals deze op enig moment en van tijd tot tijd in overeenstemming met de voorwaarden 

daarvoor wordt gewijzigd, aangevuld of vervangen. 

2  Doel van de overeenkomst 

2.1 Partijen beogen met deze Overeenkomst de onderlinge afspraken vast te leggen omtrent: 

2.1.1 het komen tot het Proof of Concept; 

2.1.2 het komen tot een Investeringsvoorstel; en  

2.1.3   de verkenning van intenties van Partijen ten aanzien van de oprichting van het 

Warmtebedrijf,  

een en ander zoals nader uitgewerkt in het Projectplan. Voorts beogen Partijen met deze 

Overeenkomst de uitgangspunten voor de onderlinge samenwerking gedurende de looptijd van 

deze Overeenkomst vast te leggen. 

2.2 Partijen verbinden zich met deze Overeenkomst uitsluitend aan Fase 3 en de afspraken die 

worden gemaakt over het proces richting Fase 4. Partijen verbinden zich niet aan het 

deelnemen aan Fase 4 (en verder) en/of het toetreden tot en/of exploiteren van een 

Warmtebedrijf.  
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2.3 Partijen zullen zich naar beste kunnen inspannen voor Fase 3 met inachtneming van ieders 

verantwoordelijkheden en belangen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en 

regelgeving binnen de looptijd van deze Overeenkomst. 

2.4 Partijen realiseren zich dat dit een overeenkomst op hoofdlijnen is. Bij eventuele discussie over 

de tekst of over wat mogelijk ontbreekt, zullen Partijen met elkaar in overleg treden en te goeder 

trouw de discussie trachten te beslechten, in lijn met de intenties en gerechtvaardigde belangen 

van Partijen bij het aangaan van deze Overeenkomst en in lijn met het gestelde in deze 

Overeenkomst. 

3  Projectorganisatie Fase 3 

Algemeen 

3.1 Voor het uitvoeren van Fase 3 wordt per de datum van inwerkingtreding van deze 

Overeenkomst voor de looptijd van Fase 3 de Projectorganisatie ingesteld door Partijen. De 

taakverdeling binnen de Projectorganisatie is zoals uiteengezet in dit Artikel 3. 

3.2 Partijen zijn verplicht zorg te dragen voor voldoende en ter zake kundige (personele) capaciteit 

voor deelname aan de Projectorganisatie en om het (bestuurlijk) (besluitvormings)proces ter 

uitvoering van Fase 3 te borgen.  

Stuurgroep 

3.3 De Stuurgroep is verantwoordelijk voor het nemen van (beleidsmatige en/of richtinggevende) 

besluiten terzake Fase 3. 

3.4 De Stuurgroep komt iedere acht weken bijeen of zoveel vaker als door een meerderheid van de 

leden van de Stuurgroep noodzakelijk wordt geacht. De Stuurgroep beslist over zaken die door 

een van haar leden of door de Projectgroep worden ingebracht en die betrekking hebben op de 

voortgang en/of financiering van Fase 3 (waaronder het goedkeuren van Tussenproducten), 

voor zover dit valt binnen de reikwijdte van het Projectplan en de Ontwikkelbegroting. Voorts 

beslist de Stuurgroep over de onderwerpen die uit hoofde van deze Overeenkomst tot haar 

verantwoordelijkheden behoren, waaronder het wijzigen van het Projectplan en/of de 

Ontwikkelbegroting, een en ander voor zover dergelijke besluiten passen binnen het 

Stuurgroepmandaat.  

3.5 Besluitvorming binnen de Stuurgroep vindt plaats op basis van een meerderheid van 75% van 

de uitgebrachte stemmen, waarbij ieder lid van de Stuurgroep één stem heeft.  

3.6 Aan ieder besluit dat niet valt binnen het Stuurgroepmandaat dient een Formeel Besluit ten 

grondslag te liggen. Het al dan niet nemen van een positief Investeringsbesluit (en daarmee tot 

het al dan niet overgaan tot Realisatie) is een Formeel Besluit van iedere Participerende Partij 

en behoort derhalve niet tot de beslissingsbevoegdheid van de Stuurgroep. 

3.7 Een afgevaardigde namens Chemelot en een afgevaardigde namens (een deel van) de 

woningcorporaties binnen de provincie Limburg zijn gerechtigd om op uitnodiging van de 

Stuurgroep bijeenkomsten van de Stuurgroep bij te wonen in de rol van adviseur. Chemelot en 

de betreffende woningcorporaties bepalen zelf wie zij namens hen willen afvaardigen, met dien 

verstande dat dit zoveel mogelijk steeds dezelfde persoon dient te zijn. Adviseurs hebben geen 

stemrecht binnen de Stuurgroep.  
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Begeleidingsgroep 

3.8 De Begeleidingsgroep is verantwoordelijk voor het voorbereiden van Formele Besluiten die ten 

grondslag dienen te liggen aan een besluit van de Stuurgroep. Voorts fungeert de 

Begeleidingsgroep als klankbord voor de Projectgroep. 

Projectgroep en Projectmanager 

3.9 De Projectgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering en operationele aspecten van Fase 3 en 

het vaststellen en (laten) uitvoeren van de Werkpakketten. Voorts is de Projectgroep 

verantwoordelijk voor het vaststellen en (laten) uitvoeren van de werkzaamheden die nodig zijn 

voor de uitvoering van Fase 3. Deze werkzaamheden worden op hoofdlijnen onderverdeeld in 

Werkpakketten. 

3.10 De Projectgroep komt wekelijks bijeen en beslist over zaken die betrekking hebben op de 

operationele aspecten van Fase 3, de uitvoering van het Projectplan en/of het verstrekken van 

Opdrachten. Voorts bepaalt de Projectgroep of Tussenproducten en/of Eindproducten van 

bepaalde Werkgroepen ter besluitvorming zullen worden voorgelegd aan de Stuurgroep. Indien 

de leden van de Projectgroep geen overeenstemming weten te bereiken over het al dan niet 

voorleggen van Tussenproducten en/of Eindproducten aan de Stuurgroep, dan beslist de 

Projectmanager of het betreffende product aan de Stuurgroep wordt voorgelegd. 

3.11 De Projectgroep wordt voorgezeten door de Projectmanager. De Projectmanager is 

verantwoordelijk voor de operationele zaken binnen de Projectgroep, het vaststellen van de 

agenda van de bijeenkomsten van de Stuurgroep en het bewaken van de voortgang van de 

diverse Werkpakketten en de op te leveren Tussenproducten en/of Eindproducten. De 

Projectmanager spreekt leden van de Stuurgroep en/of de Werkgroepen actief aan bij het niet 

(tijdig) nakomen van verplichtingen en/of verantwoordelijkheden die (indirect) voortvloeien uit 

deze Overeenkomst.  

3.12 De Projectmanager wordt ingehuurd op basis van een Opdracht die door de Opdrachtgever zal 

worden verstrekt. 

3.13 Indien een Formeel Besluit dient te worden genomen alvorens de Stuurgroep over kan gaan tot 

besluitvorming, zal de Projectgroep de voor het nemen van het Formeel Besluit noodzakelijke 

documenten uiterlijk 6 weken voor de datum van de relevante vergadering van de Stuurgroep 

toesturen aan de Begeleidingsgroep. 

Werkgroepen 

3.14 De Werkgroepen zijn ieder verantwoordelijk voor het aan hen door de Projectgroep toegekende 

Werkpakket. In opdracht van en in samenwerking met de Projectgroep levert iedere Werkgroep 

de Tussenproducten en/of Eindproducten op, zoals verzocht door de Projectgroep, een en 

ander in lijn met het Projectplan en de Ontwikkelbegroting en binnen de tijdslijnen zoals door 

de Projectgroep vastgesteld. 

3.15 Door de Projectgroep wordt per Werkpakket één Accounthouder aangewezen, een en ander 

zoals nader uitgewerkt in het Projectplan. De in het Projectplan opgenomen verdeling van 

Werkpakketten is indicatief en kan op onderdelen wijzigen. Een Werkpakket kan bijvoorbeeld 

overlap hebben met een (of meerdere) andere Werkpakket(ten) waardoor meerdere 

Accounthouders hiervoor (deels) gezamenlijk verantwoordelijk zijn. 
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3.16 De Accounthouder formeert per Werkpakket een Werkgroep die in samenstelling en omvang 

passend is bij de aard van het Werkpakket. De Werkgroepen worden gevormd vanuit de 

organisatie van de betreffende Accounthouder, eventueel aangevuld met Opdrachtnemers. De 

leden van de Projectgroep participeren actief in de Werkgroepen waarvan de Partij(en) die zij 

vertegenwoordigen Accounthouder is/zijn. 

Opdrachtgever 

3.17 De gemeente Sittard-Geleen zal als Opdrachtgever fungeren en is door de overige Partijen 

gemachtigd c.q. gemandateerd om gedurende de looptijd van Fase 3 mede namens de overige 

Partijen Opdrachten te verstrekken met inachtneming van geldende wet- en regelgeving, voor 

zover passend binnen het Projectplan en de Ontwikkelbegroting. Hierbij zullen door de 

Opdrachtgever het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het Handboek Inkoop van de gemeente 

Sittard-Geleen worden gehanteerd. 

3.18 De Projectgroep kan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van Fase 3 verzoeken om 

Opdrachten in de markt te zetten (al dan niet ter uitvoering van (een deel van) een Werkpakket), 

voor zover in lijn met het Projectplan en binnen de Ontwikkelbegroting.  

Penvoerder Subsidies  

3.19 De gemeente Sittard-Geleen fungeert gedurende de looptijd van deze Overeenkomst als 

Penvoerder Subsidies.  

3.20 De verplichtingen c.q. voorwaarden die door de verstrekker van de Subsidie(s) worden 

opgelegd aan de Penvoerder Subsidies zullen ook één-op-één gelden voor de overige Partijen. 

De Penvoerder Subsidies zal ieder van de Partijen schriftelijk op de hoogte stellen van dergelijke 

verplichtingen en/of voorwaarden en Partijen staan ervoor in dat zij dergelijke verplichtingen 

en/of voorwaarden zullen nakomen en zullen meewerken aan alle redelijke verzoeken die de 

Penvoerder Subsidies in dit kader zal doen. De geraamde Ontwikkelkosten worden in beginsel 

gefinancierd door Partijen conform het bepaalde in Artikel 4. Indien de Penvoerder Subsidies 

(een voorschot op) een Subsidie ontvangt waarmee een deel van de Ontwikkelkosten 

gefinancierd zullen worden, is de Penvoerder Subsidies gerechtigd het deel van de Financiële 

Bijdrage van Partijen die ziet op dat betreffende deel van de Ontwikkelkosten onder zich te 

houden en te verrekenen dan wel uit te keren bij de Voorlopige Afrekening, dan wel de 

Eindafrekening. 

3.21 Op verzoek van de Penvoerder Subsidies, een verstrekker van een Subsidie of een van de 

Partijen, kunnen Partijen de afspraken met betrekking tot een specifieke Subsidie nader 

uitwerken in een separaat te sluiten subsidieovereenkomst. 

3.22 Indien een verstrekker van een Subsidie dit verlangt, zullen Enpuls, de Provincie en/of (een deel 

van) de Overige Gemeenten de aanvraag van de Subsidie en/of overige documenten in dit 

kader medeondertekenen, hetgeen de rol van de gemeente Sittard-Geleen als Penvoerder 

Subsidies onverlet laat. 

Budgethouder  

3.23 De gemeente Sittard-Geleen zal gedurende de looptijd van deze Overeenkomst als 

Budgethouder fungeren, zoals nader uitgewerkt in de Artikelen 4.7 tot en met 4.13. 
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3.24 Indien en voor zover gedurende Fase 3 externe financiering (anders dan Subsidies) 

aangetrokken dient te worden, bijvoorbeeld van investeerders, dan zal de gemeente Sittard-

Geleen de Partijen in dit kader in beginsel vertegenwoordigen, een en ander op basis van nader 

tussen Partijen te maken afspraken en een nader door Partijen te verstrekken volmacht, 

machtiging c.q. mandaat terzake. 

            Opdracht, mandaat, machtiging en volmacht 

3.25 De Stuurgroepleden zijn bij het aangaan van deze Overeenkomst door de beslissingsbevoegde 

organen van Partijen ge(vol)machtigd en gemandateerd om gedurende de looptijd van Fase 3 

Voorwaardelijke Overeenkomsten te sluiten ten behoeve van de Realisatie, met inachtneming 

van geldende wet- en regelgeving en voor zover passend binnen het Projectplan. 

3.26 Middels ondertekening van deze Overeenkomst verstrekt iedere Partij (m.u.v. de gemeente 

Sittard-Geleen) hierbij de gemeente Sittard-Geleen voor de duur van deze Overeenkomst de 

opdracht om mede namens ieder van hen op te treden als Opdrachtgever en Penvoerder 

Subsidies en de rol van Budgethouder op zich te nemen. Voorts heeft iedere Partij (m.u.v. de 

gemeente Sittard-Geleen) bij het aangaan van deze Overeenkomst de teammanager 

Economische en Duurzame Ontwikkeling van de gemeente Sittard-Geleen voor de duur van 

deze Overeenkomst gemandateerd c.q. ge(vol)machtigd (met recht van substitutie) om hen in 

de rol van Opdrachtgever, Penvoerder Subsidies en/of Budgethouder te vertegenwoordigen en 

mede namens hen, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, verplichtingen aan 

te gaan en/of uitgaven te doen indien en voor zover deze in lijn zijn met het Projectplan en 

passen binnen de Ontwikkelbegroting, met dien verstande dat Opdrachtgever geen financiële 

verplichtingen aangaat na het einde van Fase 3.  

Aansprakelijkheid en vrijwaring 

3.27 Niettegenstaande het bepaalde in Artikel 9.2, geldt dat aanspraken van derden en/of van een 

of meer van de Partijen, tot vergoeding van schade, voor zover deze voortvloeit uit en/of 

verband houdt met (de uitvoering van) deze Overeenkomst en/of is toegebracht door of te wijten 

is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid en/of onprofessioneel handelen van een of meer van de 

(andere) Partijen, haar personeel, haar (onder)aannemers en/of haar leveranciers in het kader 

van de uitvoering van deze Overeenkomst, én die niet behoort tot de aansprakelijkheid van een 

Opdrachtnemer, volledig voor rekening en risico van die betreffende Partij(en) komen en die 

Partij(en) zullen de overige Partij(en) terzake vrijwaren. 

3.28 Iedere Partij (m.u.v. de gemeente Sittard-Geleen) vrijwaart de gemeente Sittard-Geleen en stelt 

de gemeente Sittard-Geleen schadeloos voor alle kosten, uitgaven, vorderingen en 

aansprakelijkheden voortvloeiende uit de uitoefening te goeder trouw van de taken als 

Opdrachtgever, Penvoerder Subsidies, en Budgethouder en de bevoegdheden onder het 

mandaat en de volmacht c.q. machtiging als bedoeld in Artikel 3.26, behoudens voor zover 

dergelijke kosten, uitgaven, vorderingen en/of aansprakelijkheden conform het bepaalde in 

Artikel 3.27 voor rekening en risico van de gemeente Sittard-Geleen dienen te komen. De 

verplichting tot vrijwaring voor iedere Partij geldt naar rato van de Financiële Bijdrage van iedere 

Partij en de gemeente Sittard-Geleen is derhalve altijd zelf aansprakelijk voor haar pro rata deel. 
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4 Financiering van Fase 3 

Ontwikkelbegroting en bijdrage aan Ontwikkelkosten 

4.1 Met het nemen door ieder van Partijen van het Formeel Besluit dat ten grondslag ligt aan het 

aangaan van deze Overeenkomst is (ook) de Ontwikkelbegroting vastgesteld door Partijen. 

4.2 De te verwachten Ontwikkelkosten en de wijze waarop deze worden bekostigd zijn opgenomen 

in de Ontwikkelbegroting. Partijen zullen op basis van de Ontwikkelbegroting de volgende 

Financiële Bijdrage leveren: 

4.2.1 Enpuls: EUR 765.000 

4.2.2 de Provincie: EUR 765.000; 

4.2.3 de gemeente Sittard-Geleen: EUR 765.000; 

4.2.4 de gemeente Heerlen: EUR 90.000; 

4.2.5 de gemeente Maastricht: EUR 90.000; 

4.2.6 de gemeente Stein: EUR 45.000; 

4.2.7 de gemeente Beek: EUR 45.000; 

4.2.8 de gemeente Meerssen: EUR 45.000; 

4.2.9 de gemeente Beekdaelen: EUR 45.000; 

4.2.10 de gemeente Brunssum: EUR 45.000; 

4.2.11 de gemeente Kerkrade: EUR 45.000; 

4.2.12 de gemeente Landgraaf: EUR 45.000. 

In totaal zijnde een bedrag van EUR 2.790.000. Voornoemde bedragen zijn exclusief btw. 

4.3 De Ontwikkelbegroting staat in beginsel vast en Partijen zullen zich inspannen om binnen de 

Ontwikkelbegroting te blijven. Indien de Ontwikkelkosten desondanks het daarvoor in de 

Ontwikkelbegroting opgenomen budget (dreigen te) overschrijden, kunnen Partijen middels een 

Formeel Besluit een aangepaste Ontwikkelbegroting vaststellen waarin de Financiële Bijdrage 

van ieder van Partijen zal worden opgehoogd, naar rato van de Financiële Bijdrage van iedere 

Partij op basis van Artikel 4.2.  

4.4 De Budgethouder c.q. de Opdrachtgever zal tot en met de afronding van de Tussentijdse 

evaluatie geen financiële verplichtingen aangaan die 50% van de Financiële Bijdrage van iedere 

Partij conform het gestelde in Artikel 4.7 (eventueel verhoogd met het bedrag dat volgt uit het 

bepaalde in Artikel 4.3) overstijgen en uitsluitend na afronding van de Tussentijdse Evaluatie 

zal de resterende 50% van de Financiële Bijdrage van iedere Partij worden aangewend, 

behoudens indien op basis van de Tussentijdse Evaluatie wordt besloten Fase 3 te beëindigen. 
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Bijdrage aan Projectorganisatie 

4.5 De door (een) Partij(en) te leveren FTE’s voor deelname aan de Stuurgroep, de Projectgroep 

en de Begeleidingsgroep komen volledig voor rekening en risico van de betreffende Partij. Het 

door Partijen beschikbaar te stellen aantal FTE’s voor deelname aan de Stuurgroep, 

Begeleidingsgroep en de Projectgroep is vastgelegd in de Ontwikkelbegroting. Partijen zijn in 

beginsel niet gerechtigd om externen (d.w.z. personen die worden ingehuurd) deel te laten 

nemen aan de Stuurgroep, Begeleidingsgroep en/of de Projectgroep, behoudens voor zover 

dergelijke personen die extern worden ingehuurd een duurzame binding hebben met en 

voldoende kennis hebben van het besluitvormingsproces binnen en het (duurzaamheids)beleid 

van de Partij die ze vertegenwoordigen.  

4.6 De inzet per Partij (in FTE’s) ten behoeve van de deelname aan de Projectorganisatie (m.u.v. 

deelname aan de Stuurgroep, Projectgroep en de Begeleidingsgroep) en/of het anderszins 

verrichten van werkzaamheden in het kader van Fase 3 worden beschouwd als 

Ontwikkelkosten. Partijen zullen de werkelijk gemaakte kosten factureren. Partijen zullen ten 

aanzien van de ten behoeve van de Werkgroepen verrichte werkzaamheden en het vervullen 

van de rollen van Opdrachtgever, Penvoerder Subsidies en Budgethouder een 

urenverantwoording bijhouden conform een door de Projectgroep aan te leveren format.  

Financiële Bijdrage Partijen 

4.7 Betaling van de bijdrage van ieder van de Partijen conform de Ontwikkelbegroting zal door de 

betrokken Partijen geschieden aan de Budgethouder. De Budgethouder zal in september 2024 

aan ieder van Partijen een voorschotfactuur sturen ter hoogte van 50% van de in Artikel 4.2 

genoemde Financiële Bijdrage van de betreffende Partij, te vermeerderen met btw. De 

voorschotfactuur voor de resterende 50%, te vermeerderen met btw, zal door de Budgethouder 

aan iedere Partij worden gestuurd binnen 10 werkdagen nadat de Stuurgroep conform Artikel 

5.3 het besluit heeft genomen Fase 3 te continueren naar aanleiding van de Tussentijdse 

Evaluatie. In geval de Stuurgroep besluit Fase 3 te beëindigen, vindt de afrekening plaats 

conform de artikelen 4.11 en 4.12. 

4.8 Indien de Ontwikkelbegroting tussentijds wordt aangepast en de Financiële Bijdrage van iedere 

Partij wordt verhoogd, een en ander conform het bepaalde in Artikel 4.3, dan zal de 

Budgethouder binnen 10 werkdagen na vaststelling van de aangepaste Ontwikkelbegroting aan 

iedere Partij een voorschotfactuur sturen ter hoogte van het bedrag waarmee de Financiële 

Bijdrage van die Partij op basis van de gewijzigde Ontwikkelbegroting is verhoogd.  

4.9 De Budgethouder garandeert middels ondertekening van deze Overeenkomst de te ontvangen 

gelden uitsluitend te zullen aanwenden ter bekostiging van de Ontwikkelkosten.  

4.10 Uitgaven in het kader van Opdrachten kunnen door de Budgethouder worden gedaan zonder 

dat hiervoor nadere goedkeuring van Partijen vereist is. De Budgethouder zal uitgaven 

onderbouwen middels voldoende gespecifieerde facturen. 

4.11 Binnen 30 werkdagen na afloop van Fase 3, zal de Budgethouder de Voorlopige Afrekening 

opmaken op basis van de werkelijk gemaakte Ontwikkelkosten. Indien blijkt dat de werkelijke 

Ontwikkelkosten lager uitvallen dan de werkelijk ontvangen Financiële Bijdrage van Partijen en 

de reeds vastgestelde Subsidies voor Fase 3, zal dit resterende bedrag naar rato van de door 

Partijen betaalde Financiële Bijdrage aan Partijen worden gecrediteerd. Hiertoe zal de 

Budgethouder aan alle Partijen een creditfactuur uitreiken.  
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4.12 Binnen 30 werkdagen nadat alle aangevraagde en/of ontvangen (maar bij de Voorlopige 

Afrekening nog niet vastgestelde) Subsidies zijn vastgesteld, zal de Budgethouder de 

Eindafrekening opmaken. Indien op basis van de Eindafrekening nog een batig saldo resteert, 

dan zal de Budgethouder dit saldo naar rato van de door Partijen betaalde Financiële Bijdrage 

aan Partijen uitkeren. Hiertoe zal de Budgethouder aan alle Partijen een definitieve creditfactuur 

uitreiken. Na deze betaling c.q. creditering wordt de Eindafrekening als afgerond beschouwd.  

4.13 Indien een verlener van een Subsidie na definitieve vaststelling ervan alsnog over zou gaan tot 

terugvordering c.q. intrekking van (een deel van) de Subsidie, zullen Partijen het deel van de 

Subsidie dat die betreffende Partij heeft ontvangen en dat wordt teruggevorderd c.q. ingetrokken 

(terug)betalen aan de Budgethouder. De Budgethouder zal de terugvordering naar rato van de 

door Partijen betaalde Financiële Bijdrage voor de Ontwikkelkosten van Partijen terugvorderen. 

Hiertoe zal de Budgethouder aan alle Partijen een factuur uitreiken. 

Accountantscontrole 

4.14 De financiële verantwoording ten aanzien van de aanwending van de Financiële Bijdrage van 

iedere Partij door de Budgethouder wordt vastgelegd in de jaarrekening van de gemeente 

Sittard-Geleen, die door de accountant van de gemeente Sittard-Geleen wordt gecontroleerd. 

Partijen hebben recht op inzage in de relevante jaarrekeningen van de gemeente Sittard-

Geleen. 

5  Tussentijdse evaluatie 

5.1 De Projectgroep zal de voortgang van Fase 3 monitoren en periodiek evalueren. Onderdeel van 

deze evaluatie is het van tijd tot tijd vaststellen in hoeverre is voldaan aan (een) relevante 

Mijlpa(a)l(en) en het bepalen in hoeverre kan worden overgegaan naar het uitvoeren van (een) 

opvolgende Werkpakket(ten). 

5.2 Nadat Mijlpaal 1 is behaald, of uiterlijk op 30 april 2025, houdt de Projectgroep de Tussentijdse 

Evaluatie. De Projectgroep zal bij de Tussentijdse Evaluatie in overweging nemen in hoeverre: 

(i) door de Werkgroepen reeds Tussenproducten en/of Eindproducten zijn opgeleverd en of 

deze door de Stuurgroep zijn vastgesteld, dan wel dit op korte termijn te verwachten is en (ii) al 

wordt voldaan aan de Randvoorwaarden, dan wel, de verwachting is dat aan de 

Randvoorwaarden voldaan gaat worden. 

5.3 De Projectgroep legt de uitkomsten van de Tussentijdse Evaluatie binnen 2 weken voor aan de 

Stuurgroep. De Stuurgroep bepaalt op basis van de uitkomsten van de Tussentijdse Evaluatie 

in hoeverre het naar haar redelijke oordeel redelijkerwijs te verwachten is dat op uiterlijk 31 

december 2025 is voldaan aan de Randvoorwaarden en een Investeringsvoorstel gereed zal 

zijn. Indien de Stuurgroep met een meerderheid van 75% van de uitgebrachte stemmen tot het 

oordeel komt dat dit redelijkerwijs te verwachten is, zal de Stuurgroep besluiten dat Fase 3 

gecontinueerd wordt en dat derhalve tot het factureren van de tweede 50% van de Financiële 

Bijdrage van iedere Partij conform het bepaalde in Artikel 4.7 kan worden overgegaan. Indien 

de Stuurgroep met een meerderheid van 75% van de uitgebrachte stemmen tot het oordeel 

komt dat het redelijkerwijs niet te verwachten is dat op uiterlijk 31 december 2025 is voldaan 

aan de Randvoorwaarden en een Investeringsvoorstel gereed is, kunnen Partijen unaniem 

besluiten Fase 3 te beëindigen. 

5.4 De Projectgroep is voorts te allen tijde gerechtigd een evaluatiemoment te organiseren indien 

daar naar het redelijke oordeel van de Projectgroep aanleiding toe is. 
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6 Investeringsbesluit 

6.1 Om te kunnen komen tot een positief Investeringsbesluit, dient in ieder geval te worden voldaan 

aan de hierna genoemde Randvoorwaarden: 

6.1.1 het beschikbaar zijn van het Proof of Concept; en 

6.1.2 het beschikbaar zijn van een uitgewerkte business case voor de Realisatie op basis 

van een acceptabel aanbod en een maatschappelijk rendement. 

6.2 Indien door de Projectgroep wordt vastgesteld dat aan de Randvoorwaarden is voldaan, wordt 

het Investeringsvoorstel door de Projectgroep opgesteld en voorgelegd aan de Stuurgroep. 

Nadat door de Stuurgroep is vastgesteld dat het Investeringsvoorstel voldoet aan de 

Randvoorwaarden en aan de (overige) doelstellingen zoals vastgelegd in het Projectplan, kan 

de Stuurgroep besluiten dat het Investeringsvoorstel ter besluitvorming wordt voorgelegd aan 

de beslissingsbevoegde organen van de Participerende Partijen. Aan de beslissingsbevoegde 

organen van de overige Partijen (niet zijnde de Participerende Partijen) zal het 

Investeringsvoorstel ter informatie worden voorgelegd. Besluitvorming inzake het al dan niet 

nemen van een positief Investeringsbesluit is voorbehouden aan de beslissingsbevoegde 

organen van de Participerende Partijen. 

6.3 De Randvoorwaarden zijn richtinggevend in het besluitvormingsproces van de Participerende 

Partijen in de zin dat het feit dat is voldaan aan de Randvoorwaarden positief dient te wegen in 

het voorstel aan de beslissingsbevoegde organen om te komen tot een positief 

Investeringsbesluit. Indien het besluitvormend orgaan van een Participerende Partij komt tot 

een positief Investeringsbesluit, zal de betreffende Partij gebonden zijn aan de (financiële en 

contractuele) afspraken met betrekking tot de Realisatie en zal de betreffende Partij deelnemen 

aan Fase 4 en/of gaan participeren in het Warmtebedrijf, behoudens in het geval van het 

bepaalde in Artikel 6.4. 

6.4 Indien niet alle Participerende Partijen komen tot een positief Investeringsbesluit, dan zal de 

Projectgroep onderzoeken in hoeverre het haalbaar is om (i) het Investeringsvoorstel zodanig 

aan te passen dat aan de bezwaren van de betreffende Partij(en) ten aanzien van het 

Investeringsvoorstel tegemoet kan worden gekomen of (ii) het Investeringsvoorstel zodanig aan 

te passen om tot Realisatie over te kunnen gaan zonder deelname van de Participerende 

Partijen die een negatief Investeringsbesluit hebben genomen. Indien de Projectgroep tot een 

aangepast Investeringsvoorstel komt, dan dienen de stappen genoemd in Artikel 6.2 opnieuw 

doorlopen te worden en is ook opnieuw het bepaalde in Artikel 6.3 van toepassing. Indien 

vervolgens weer niet alle alsdan Participerende Partijen tot een positief Investeringsbesluit 

komen, dan leidt dit tot een negatief Investeringsbesluit en eindigt Fase 3, tenzij Partijen 

schriftelijk anders overeenkomen. 

6.5 Partijen streven ernaar op uiterlijk 31 december 2025 aan de Randvoorwaarden te hebben 

voldaan en een Investeringsvoorstel gereed te hebben. 

7  Looptijd en beëindiging 

7.1 Deze Overeenkomst treedt in werking zodra alle Partijen de Overeenkomst rechtsgeldig hebben 

ondertekend en eindigt van rechtswege per het moment dat de Eindafrekening is afgerond 

conform Artikel 4.12. 
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7.2 De mogelijkheid voor een Partij om deze Overeenkomst eenzijdig tussentijds te beëindigen is 

uitdrukkelijk uitgesloten. 

7.3 Indien de Stuurgroep vaststelt dat sprake is van een substantiële wijziging of sprake is van een 

besluit tot intrekking of uitstel voor een substantiële periode van (het wetsvoorstel terzake) de 

Wcw en/of de Energiewet, als gevolg waarvan voortzetting van (deelname aan) Fase 3 van 

Partijen redelijkerwijs niet mag worden verwacht, dan eindigt Fase 3 van rechtswege.  

7.4 In geval van (al dan niet voortijdig) einde van Fase 3 vinden de Voorlopige Afrekening en de 

Eindafrekening plaats conform het bepaalde in de Artikelen 4.11 en 4.12. 

7.5 Bepalingen die naar hun aard, ook na het beëindigen van deze Overeenkomst, van kracht horen 

te blijven, waaronder in ieder geval het bepaalde in Artikelen 3.27, 3.28, 4.13, 7.5, 9.4 en 14, 

blijven ook na het eventueel beëindigen van deze Overeenkomst van kracht.  

8  Wijzigingsbeding 

8.1 Indien deze Overeenkomst niet onverkort kan worden uitgevoerd als gevolg van onvoorziene 

omstandigheden die van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

ongewijzigde instandhouding van deze Overeenkomst niet van een Partij mag worden 

verwacht, zal de Stuurgroep daarover op verzoek van de Partij die zich op de onvoorziene 

omstandigheden beroept in overleg treden, teneinde te bezien of deze Overeenkomst op voor 

Partijen aanvaardbare voorwaarden aan deze omstandigheden kan worden aangepast.  

8.2 Indien gedurende de looptijd van deze Overeenkomst een nieuwe Partij wenst toe te treden tot 

deze Overeenkomst, bijvoorbeeld vanwege een Staatsparticipatie, dan zal dit geschieden 

middels een door alle Partijen en die nieuw toetredende partij te tekenen addendum bij deze 

Overeenkomst. In het addendum worden onder meer de voorwaarden vastgelegd waaronder 

de nieuwe partij zal toetreden, zoals afspraken over de financiële bijdrage en de bijdrage in 

FTE’s en de rol in de Projectorganisatie. Tevens worden hierin de eventuele daardoor voor 

Partijen gewijzigde afspraken vastgelegd. 

9  Publiekrechtelijke verplichtingen 

9.1 Het bepaalde in deze Overeenkomst laat de taken en bevoegdheden en de daaruit 

voortvloeiende verplichtingen en verantwoordelijkheden van (bestuursorganen van) de 

Provincie en de Gemeenten in het kader van toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de 

Omgevingswet en (zodra ingevoerd) de Wcw) en de daaruit voortvloeiende (ruimtelijke) kaders 

van toepassing op of betrekking hebbend op deze Overeenkomst onverlet.  

9.2 Een Partij is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen 

uit hoofde van deze Overeenkomst, indien en voor zover die tekortkoming voortvloeit uit 

handelen en/of nalaten van de betreffende Partij ter nakoming van de verplichtingen en/of 

verantwoordelijkheden als bedoeld in Artikel 9.1.  

9.3 Iedere Partij zal zich redelijkerwijs inspannen om (i) uitvoering te geven aan het bepaalde in 

deze Overeenkomst en (ii) de risico’s op niet nakoming van deze Overeenkomst als gevolg van 

de verplichtingen en/of verantwoordelijkheden als bedoeld in Artikel 9.1. voor zover als 

redelijkerwijs mogelijk te mitigeren of af te dekken. 

9.4 Indien meerdere Partijen een Woo-verzoek ontvangen terzake of verband houdend met deze 

Overeenkomst (waaronder begrepen Formele Besluiten die ten grondslag liggen aan het 
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aangaan en/of uitvoeren van deze Overeenkomst) dan zullen de betreffende Woo-verzoeken 

worden besproken in de Stuurgroep of, indien de Woo-verzoeken worden ontvangen na afloop 

van Fase 3, tussen Partijen onderling, en zal door de Stuurgroep, c.q. de Partijen onderling, 

worden bepaald welke documenten in het kader van de Woo dienen te worden gedeeld, waarbij 

geldt dat iedere Partij die een Woo-verzoek ontvangt uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor 

het voldoen aan de Woo. 

10  Overdracht van rechten en verplichtingen 

Een Partij kan haar rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst niet overdragen aan 

respectievelijk doen overnemen door een derde, tenzij met voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de andere Partijen, welke goedkeuring niet op onredelijke gronden zal worden 

onthouden. 

11  Gedeeltelijke ongeldigheid 

Indien een bepaling van deze Overeenkomst nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, 

blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen van deze Overeenkomst. Partijen zullen 

de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend 

is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepalingen, 

rekening houdend met het oogmerk van deze Overeenkomst. 

12  Gehele overeenkomst; wijziging 

12.1 De overwegingen van deze Overeenkomst en de inhoud van de Bijlagen vormen een integraal 

onderdeel van deze Overeenkomst. Definities gebruikt in deze Overeenkomst hebben dezelfde 

betekenis bij toepassing in de Bijlagen en vice versa, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

12.2 Deze Overeenkomst bevat alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot de met deze 

Overeenkomst beoogde transacties en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en 

mondelinge afspraken welke Partijen ter zake hebben gemaakt. 

12.3 Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd of aangevuld door middel van een door 

Partijen ondertekend document. 

13  Overige bepalingen 

13.1 Indien een Partij enig recht uit hoofde van deze Overeenkomst, waaronder begrepen het recht 

te vorderen dat een andere Partij haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst 

nakomt, niet of niet tijdig uitoefent, wordt zij niet geacht daarmee van dat recht afstand te hebben 

gedaan. Indien een Partij in een specifiek geval afstand doet van enig recht dat zij jegens de 

andere Partij heeft uit hoofde van het feit dat die Partij enige verplichting uit hoofde van de 

Overeenkomst niet, niet juist of niet volledig is nagekomen, wordt zij niet geacht daarmee 

afstand te hebben gedaan van enig ander recht dat haar in dat specifieke geval toekomt, noch 

van de mogelijkheid zich in andere gevallen op het desbetreffende recht te beroepen. 

13.2 Deze Overeenkomst is uitsluitend opgesteld ten behoeve van Partijen en hun rechtsopvolgers 

onder algemene titel en bijzondere titel, voor zover toegestaan ingevolge deze Overeenkomst. 

Behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Overeenkomst, bevat de 

Overeenkomst geen bepalingen die de strekking hebben rechten te scheppen voor een derde 

om een prestatie van (één der) Partijen te vorderen of op andere wijze jegens (een van) hen 

een beroep op deze Overeenkomst te doen. 
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13.3 Deze Overeenkomst kan worden ondertekend door middel van ondertekening van meerdere 

afschriften, waarvan elk afschrift als origineel fungeert en alle afschriften tezamen één en 

hetzelfde document vormen. 

14  Toepasselijk recht en forumkeuze 

14.1 Deze Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechten en 

verplichtingen worden beheerst door Nederlands recht.  

14.2 Partijen zullen, indien sprake is van een geschil, trachten dit geschil bij te leggen door middel 

van overleg in de Stuurgroep vóórdat zij zich wenden tot de rechter, spoedeisende gevallen 

daargelaten.  

14.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of naar 

aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn en die niet in der minne 

geschikt kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechter te Limburg. 

 

- tekenpagina volgt - 
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HANDTEKENINGPAGINA BIJ SAMENWERKINGS- EN ONTWIKKELOVEREENKOMST  

WARMTENET ZUID LIMBURG (WZL) T.B.V. FASE 3 

 

Provincie Limburg  

Namens deze, 

 

 

______________________  

M. van Caldenberg    

Lid Gedeputeerde Staten van Limburg   

 

 

Gemeente Sittard-Geleen  

Namens deze,  

 

 

______________________  

I.A.M.H. Tillie 

Wethouder 

 

Gemeente Stein  

Namens deze,  

 

 

_____________________  

D.M.M. Hendrix 

Wethouder 

 

 

Gemeente Beek  

Namens deze, 

 

__________________  

R. Schwillens 

Wethouder 
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Gemeente Meerssen  

Namens deze, 

 

 

______________________  

V. de Rond 

Wethouder 

 

 

Gemeente Maastricht  

Namens deze,  

 

 

______________________  

J. Aarts 

Wethouder 

 

 

Gemeente Beekdaelen  

Namens deze,  

 

 

_____________________  

J. Hermans 

Wethouder 

 

 

Gemeente Brunssum  

Namens deze, 

 

 

________________  

M. Brüning  

Wethouder 
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Gemeente Heerlen  

Namens deze,  

 

 

________________  

M.E.E. de Beer 

Wethouder 

 

 

Gemeente Kerkrade  

Namens deze,  

 

 

________________  

P. Dassen-Housen 

Burgemeester  

 

 

Gemeente Landgraaf  

Namens deze,  

 

 

________________  

G.G.J. Janssen 

Wethouder 

 

 

Enpuls BV  

Namens deze,  

 

 

________________  

B.J.A. Gerrist 

Directeur    
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BIJLAGE 1 – INITIËLE GEBIED 
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BIJLAGE 2 – PROJECTPLAN 


