TOELICHTING OP DE RAMING

Deze toelichting maakt een onverbrekelijk onderdeel uit van de raming. Bij het opstellen van de raming is uitgegaan van onderstaande gegevens, zoals deze op dat moment bij RU-REA bekend waren. Wijziging van bronnen kan grote kostenconsequenties hebben! consequenties hebben! Toepassing van de ramingscijfers, zonder verwijzing naardeze toelichting valt derhalve buiten verantwoordelijkheid van de calculator.

PROJECTGEGEVENS

project	:	**Puttschool -aansluiting Wielewaal**
onderdeel	:	inrichting nieuwe kruising en parkeerplaats
fase	:	**Initiatiefase / ontwerpfase**
bron	:	RU-REA
tekening	:	
datum raming	:	24-3-2023
opgesteld door	:	P. Doesborgh
prijspeil	:	2022
index	:	
marge	:	

UITGANGSPUNTEN IN HET ONTWERP:

- ontwerp verkeer dd 28-2-2023
- opbreken VRI
- opbreken verhardingen
- rooien / verplanten groen
- aanleg VRI
- aanleg nieuwe verharding
- aanleg parkeerterrein 2000m2
- grondwerk
- aanpassing OVL
- groencompensatie gemeente
- geen kosten voor grondaankoop
- aanname kosten voor nutsvoorzieningen

Door BouwstoffenBesluit geen stort mogelijk van oude materialen
en mogelijk hoge acceptatiekosten bij erkende verwerkingsinrichtingen.

Initiatiefase / ontwerpfase

Afdeling	:	RUIMTE
Sectie	:	REALISATIE
Project	:	**Puttschool -aansluiting Wielewaal**
Onderdeel	:	inrichting nieuwe kruising en parkeerplaats
Datum	:	24-3-2023
Tekeningnr(s)	:	-
Filecode	:	.....

Raming

	kosten excl. BTW euros	BTW	totaal incl. BTW euros
VOORBEREIDING EN NAZORG	85.800	-	85.800
CIVIELTECHNIEK	724.800	152.000	876.800
CULTUURTECHNIEK	108.600	22.800	131.400
OPENBARE VERLICHTING EN VRI	205.700	43.200	248.900
BODEM	41.100	14.900	56.100
NUTSVOORZIENINGEN	15.000	3.200	18.200
ONVOORZIEN	20.000	4.200	24.200
AFRONDING	-	300-	400-
	1.201.000	**240.000**	**1.441.000**

Z I E T O E L I C H T I N G !!!