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DE ONDERGETEKENDEN: 

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Midden-Delfland, gevestigd en 

kantoorhoudend aan de Anna van Raesfeltstraat 37 (2636 HX) te Schipluiden, te dezer 

zake op grond van artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet bij volmacht 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer F.J.M. ten Have, handelende ter uitvoering 

van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Midden-Delfland van ______________2022, hierna te noemen: "de Gemeente" of 

“Verkoper”, 

 

en 

  

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GH Vastgoed B.V., 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 77668014, statutair gevestigd te Maasdijk (gemeente Westland), 

kantoorhoudende te (2676 LS) Maasdijk aan de Honderdland 71, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar gezamenlijk bevoegd bestuurders: 

a. de besloten vennootschap Intools Holding B.V., ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27331182, 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bevoegd bestuurder de heer 

J.J.M. Gardien en 

b. de besloten vennootschap K-J Invest B.V., ingeschreven in het Handelsregister van 

de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 2731244, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar bevoegd bestuurder de heer K.J. van der Hout,  

hierna te noemen: “(de) Koper” 
    

 de ondergetekenden gezamenlijk te noemen: “Partijen”, 

 elk der afzonderlijke partijen ook te noemen: “Partij”. 

 
OVERWEGINGEN: 

a. De Gemeente is in 2019 een openbare verkoopprocedure gestart teneinde te komen 

tot een koper / erfpachter van de laatste vier (4) kavels aan de Maaslandse Dam in 

Maasland (gemeente Midden-Delfland), zijnde Maaslandse Dam Fase 3, kavel 

nummers 34 – 37, verder in deze Overeenkomst genoemd “het Verkochte”; 

b. Koper heeft deelgenomen aan de verkoopprocedure zoals voormeld en heeft de 

verkoop / uitgifte in erfpacht gegund gekregen; 

c. De Gemeente heeft met het vorenstaande invulling gegeven aan het bepaalde in het 

arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (‘Didam-arrest’), door het geven van 

een passende mate van openbaarheid aan i. de beschikbaarheid van de Grond, ii. de 

selectieprocedure en selectiecriteria en iii. het tijdpad, waardoor Partijen tot het 

oordeel zijn gekomen dat de Gemeente op correcte wijze uitvoering heeft gegeven aan 

de in voormeld arrest bedoelde verplichting tot het bieden van mededingingsruimte bij 

de verkoop van onroerende zaken, zodat Partijen thans, als resultante van de 

voltooide verkoopprocedure, de onderhavige Overeenkomst met elkaar kunnen 

sluiten;    

d. Partijen hebben op 29 september 2020 de Reserveringsovereenkomst Maaslandse 

Dam kavels 34 – 37 met elkaar gesloten, welke Reserveringsovereenkomst middels de 

op 19 november 2021 door Partijen ondertekende Allonge 1, is verlengd tot en met 30 

juni 2022; 
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e. Koper heeft, in afwijking van de Reserveringsovereenkomst zoals voormeld, zijn 

voorkeur kenbaar gemaakt voor verwerving van het Verkochte in vol eigendom, in 

plaats van erfpacht; 

f. Partijen hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden van deze 

Overeenkomst; 

g. Partijen wensen schriftelijk de voorwaarden waaronder een en ander tot stand komt 

uit te werken in de vorm van onderhavige Overeenkomst. 

h. Deze overwegingen maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst; 

i. De tekst van dit document kwalificeert als “tekstvoorstel voor een overeenkomst”, 

totdat ondertekening door beide Partijen heeft plaatsgevonden. Uit dit tekstvoorstel 

voor een overeenkomst vloeien geen verplichtingen voort en er kunnen geen rechten 

aan worden ontleend. Pas na ondertekening door beide Partijen kwalificeert de tekst 

als overeenkomst waaruit verplichtingen voortvloeien en waaraan rechten kunnen 

worden ontleend 

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

 

I Verkoop en koop 

De Gemeente verklaart te hebben verkocht en eigendom te leveren aan Koper, die verklaart te 

hebben gekocht en in eigendom te aanvaarden: 

 

het perceel bouwterrein en de daarbij behorende watergang, gelegen aan het Gaagpad te 

Maasland, kadastraal bekend als gemeente Maasland, sectie I, nummer 2199, totaal ter 

grootte van 6.672,50 m2, waarvan 5.966 m2 grond en 706,50 m2 water, hierna te noemen 

“het Verkochte” en voorts zoals weergegeven op de als bijlage 1 aangehechte 

transactietekening.  

 

Bij deze aanvaardt Koper uitdrukkelijk de lasten en beperkingen omschreven in deze 

Overeenkomst.  

 

II Koopsom en belastingen 

1. De koopsom bedraagt € 1.854.000,- (zegge: één miljoen achthonderdvierenvijftig 

euro), exclusief omzetbelasting en verder vrij op naam, prijspeil 1 juli 2022.  

2. Terzake de levering van het Verkochte is omzetbelasting verschuldigd, welke eveneens 

voor rekening komt van Koper. 

3. De koopsom is gebaseerd op de herontwikkeling van het Verkochte met het Project 

zoals gedefinieerd en uitgewerkt in deze Overeenkomst. De realisatie van een afwijkend 

bouwplan, project of programma kan aanpassing van de koopsom tot gevolg hebben, 

zulks ter beoordeling van de Gemeente. 

4. Alle aan de levering verbonden kosten komen voor rekening van Verkoper. 

 

III Betaling koopsom, indexering koopsom en akte van levering 

1. De akte(n) van levering worden getekend ten kantore van 

__________________________ te _________________________________, uiterlijk 

binnen één maand nadat de omgevingsvergunning van de betreffende bouwkavel 

onherroepelijk is, doch met inachtneming van het bepaalde in artikel 8. 

2. De koopsom wordt maandelijks tot aan de datum van notarieel transport geïndexeerd 

met een index van drie procent (3%) op jaarbasis over de koopsom, voor het eerst op 1 
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augustus 2022. De geïndexeerde koopsom bedraagt op 1 augustus 2022: € 1.858.500,-

. 

3. De volledige koopsom, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting, 

notariskosten en eventuele rente, dient door Koper te zijn voldaan vóór het 

ondertekenen van de akte van levering, door overschrijving van het verschuldigde 

bedrag op de kwaliteitsrekening van de notaris. De Gemeente stemt er mee in dat de 

notaris de koopsom onder zich houdt, totdat zeker is dat het Verkochte vrij van 

hypotheken en beslagen geleverd wordt. 

4. De Gemeente staat in voor haar bevoegdheid tot verkoop en tot eigendomsoverdracht 

ten tijde van het passeren van de akte van levering. 

 

EEN EN ANDER OP DE NAVOLGENDE VOORWAARDEN:  

 

Artikel 1:  Definities 

De hierna volgende definities maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst. Zij 

worden met een hoofdletter geschreven en kunnen, zonder verlies van betekenis, in zowel 

enkelvoud als meervoud worden gebruikt: 

 

College: het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland. 

 

Omgevingsvergunning: een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht. 

 

Onherroepelijk(heid): wanneer tegen een besluit na de wettelijke bezwaar- en (hoger) 

beroepstermijnen geen rechtsmiddelen (meer) zijn ingediend, ofwel die ondanks een daartoe 

strekkend verzoek/bezwaar/beroep niet is vernietigd, herroepen dan wel geschorst en er geen 

risico meer bestaat dat het besluit zal worden vernietigd, herroepen of geschorst, gelet op het 

wettelijk toetsingskader ter zake. 

 

Overeenkomst: de onderhavige koopovereenkomst. 

 

Project: het totaal aan werkzaamheden dat door Koper wordt uitgevoerd ten behoeve van de 

herontwikkeling van het Verkochte. 

 

Raad: de gemeenteraad van Midden-Delfland. 

 

Verkochte: het perceel bouwterrein en de daarbij behorende watergang, gelegen aan het 

Gaagpad te Maasland, kadastraal bekend als gemeente Maasland, sectie I, nummer 2199, 

totaal ter grootte van ongeveer 6.672,50 m2, waarvan 5.966 m2 grond en 706,50 m2 water, 

zoals weergegeven op bijlage 1. 

 

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

 

Artikel 2: Doel en algemene uitgangspunten van de Overeenkomst 

2.1 Deze Overeenkomst heeft onder meer tot doel het vastleggen van afspraken omtrent de 

verkoop van het Verkochte, alsmede omtrent de ontwikkeling daarvan, waaronder in 

ieder geval afspraken over: 

a. verkoop en levering van het Verkochte door de Gemeente aan Koper; 
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b. het bouw- en woonrijp maken van het Verkochte met inachtneming van de 

Civieltechnische randvoorwaarden (Bijlage 2); 

c. de koopsom; 

d. de realisatie van het Project; 

e. overige ruimtelijke, civieltechnische en stedenbouwkundige aspecten. 

2.2 De (organen van de) Gemeente behouden bij de nakoming van hetgeen in deze 

Overeenkomst – en eventuele vervolgovereenkomsten – is bepaald volledig haar 

publiekrechtelijke bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. Dit houdt in dat er 

van de zijde van de Gemeente geen sprake van wanprestatie zal zijn en de Gemeente 

tot generlei vergoeding van enigerlei schade, kosten en interesten aan Koper is 

gehouden, indien het handelen hiernaar eist, dat de Gemeente publiekrechtelijke 

rechtshandelingen verricht of nalaat, die niet in het voordeel zijn van de aard, strekking 

of uitvoering van deze Overeenkomst – en eventuele vervolgovereenkomsten.  

2.3 De Gemeente is nimmer aansprakelijk indien door ingrijpen van hogere overheden of de 

rechter het thans door Partijen beoogde resultaat wordt belemmerd, vertraagd of 

gefrustreerd (tenzij dat een gevolg zou zijn van toerekenbaar tekortschieten door de  

Gemeente). Partijen treden in overleg over een oplossing met inachtneming van ieders 

belangen. 

2.4 Indien op enig moment mocht blijken dat (een deel van) hetgeen Partijen in deze 

Overeenkomst zijn overeengekomen strijdig is met de op dat moment geldende wet- en 

regelgeving en/of jurisprudentie, komen Partijen in onderling overleg tot een zodanige 

aanpassing van de Overeenkomst dat deze strijdigheid niet langer bestaat. Daarbij 

respecteren zij zo veel als mogelijk de geest van de in deze Overeenkomst vastgelegde 

afspraken, met dien verstande dat zij eventuele strijdige afspraken zodanig 

herformuleren dat de inhoud daarvan zo dicht mogelijk blijft bij hetgeen Partijen 

oorspronkelijk zijn overeengekomen. 

2.5 Indien de Europese Commissie een onderzoek naar mogelijke steunmaatregelen als 

bedoeld in op grond van artikel 107, eerste lid van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie uitvoert en zij van oordeel is dat er sprake is van ongeoorloofde 

steun, wordt het berekende bedrag aan ongeoorloofde steun door Koper terugbetaald 

aan de Gemeente. 

2.6 Partijen verplichten zich jegens elkaar om, in de mate waarin dat in de gegeven 

omstandigheden in redelijkheid kan worden gevergd, al datgene te doen respectievelijk 

na te laten, dat hun samenwerking zoals voorzien in deze Overeenkomst kan 

bevorderen respectievelijk kan belemmeren. Partijen spannen zich in om op basis van 

de in deze Overeenkomst opgenomen afspraken en uitgangspunten zorg te dragen voor 

de realisatie van het Project. 

2.7 Partijen verplichten zich jegens elkaar om, indien door enige oorzaak hun samenwerking 

mocht worden vertraagd of verhinderd, of de dreiging daartoe aanwezig is, onverwijld 

met elkaar in overleg te treden teneinde gezamenlijk te bezien op welke wijze 

bewerkstelligd kan worden dat de werkzaamheden voortvloeiende uit deze 

Overeenkomst, althans zoveel mogelijk, (alsnog) kunnen plaatsvinden conform deze 

Overeenkomst. 

2.8 Partijen stellen elkaar op de hoogte van al hetgeen voor de uitvoering van deze 

Overeenkomst van belang is. 

 

A. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERKOOP EN LEVERING 
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Artikel 3:  Levering en staat van het Verkochte 

3.1 De feitelijke levering van het Verkochte geschiedt bij ondertekening van de notariële 

akte van levering. Vanaf die datum komen de baten en lasten voor rekening van Koper. 

3.2 Het Verkochte wordt geleverd in bouwrijpe staat en voorts in de (milieukundige) staat 

waarin het Verkochte zich op de leveringsdatum bevindt, met alle daarbij behorende 

rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende 

erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en 

inschrijvingen daarvan. 

3.3 Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lasten uit hoofde van erfdienstbaarheden, kwalitatieve 

verplichtingen, kettingbedingen en alle overige bijzondere lasten en beperkingen, al dan 

niet kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk 

Wetboek of de situatie ter plaatse en voor zover deze niet in de weg staan aan het door 

Koper beoogde gebruik zoals bedoeld in deze Overeenkomst. 

3.4 De feitelijke levering van het Verkochte zal plaatsvinden geheel vrij van huur, pacht, 

en/of andere aanspraken tot gebruik, ongevorderd en niet in gebruik bij derden.  

3.5 Het Verkochte is met ingang van het passeren van de akte van levering voor risico van 

Koper, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval het risico met ingang 

van die dag overgaat op Koper. 

3.6 Zakelijke lasten, canons of retributies die worden geheven na de juridische levering 

komen van vanaf de datum van levering voor rekening van Koper. 

 

 

 

Artikel 4: Bodemkwaliteit 

4.1 Verkoper heeft onderzoek gedaan naar de bodemgesteldheid van het Verkochte. De 

conclusies van deze onderzoeken zijn vastgelegd in de rapportages van Deta Milieu d.d. 

30 april 2019, projectnummer 1902091D-34, -35, -36 en -37 en welke aan Koper 

(digitaal) ter hand zijn gesteld. Hieruit blijkt dat er geen milieuhygiënische bezwaren 

bestaan voor de realisatie van een woningen met tuinen op het Verkochte. 

4.2 Koper dient eventuele overtollige vrijkomende grond en materialen voor eigen rekening 

en risico op te slaan en af te voeren. De kosten van het afvoeren en laten verwerken 

van de overtollige grond zijn voor rekening van Koper, ongeacht tot welke categorie 

deze grond in het kader van de afvoer en verwerking wordt gerekend. 

4.3 Verkoper is niet bekend met aanwezigheid van asbest verwerkt in het Verkochte 

4.4 Voor zover aan Verkoper bekend is/zijn in het Verkochte geen ondergrondse tank(s) 

aanwezig voor het opslaan van vloeistoffen. 

4.5 Voor zover aan Verkoper bekend zijn ten aanzien van het Verkochte geen beschikkingen 

of bevelen in de zin van de Wet bodembescherming door de overheid gegeven. 

4.6 Koper aanvaardt het uit de bovenstaande gegevens voortvloeiende 

verontreinigingsrisico. 

 

 

Artikel 5: Verklaringen van Verkoper 

5.1 Verkoper garandeert het navolgende: 

a. Verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het Verkochte. 

b. Het Verkochte is niet zonder recht of titel in gebruik bij derden. 

c. De levering is onvoorwaardelijk. 

d. Het Verkochte is niet betrokken in een lopend geding voor de rechter of voor 

arbiters. 
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e. Er bestaat ten opzichte van derden geen verplichting tot levering of tot 

nakoming van een voorkeursrecht, koopoptie of recht van wederinkoop. 

f. Na het tot stand komen van deze Overeenkomst zal het Verkochte door de 

Verkoper niet geheel of gedeeltelijk worden verpacht of verhuurd, in huurkoop 

gegeven of op enigerlei andere wijze in gebruik worden afgestaan aan derden. 

g. Aan Verkoper zijn van overheidswege of door nutsbedrijven geen 

veranderingen betreffende het Verkochte voorgeschreven of aangekondigd, 

welke nog niet zijn uitgevoerd. 

h. Het Verkochte is niet betrokken in een ruilverkavelings- casu quo 

herinrichtingsplan en is niet ter onteigening aangewezen. 

i. Aan Verkoper is niet bekend dat het Verkochte is opgenomen in een 

(voorlopige) aanwijzing als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten. 
 

 

Artikel 6:  Over- en ondermaat 

Over- of ondermaat wordt niet verrekend, biedt geen grond voor ontbinding van deze 

Overeenkomst en verleent geen der Partijen enig ander recht.  

 
Artikel 7: Bankgarantie/waarborgsom  
7.1  Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van Koper die voortkomen uit 

deze koopovereenkomst zal Koper uiterlijk binnen 8 weken na ondertekening van deze 
koopovereenkomst een schriftelijke door een bankinstelling afgegeven bankgarantie 
doen stellen voor een bedrag van 10 (tien) % van voornoemde totale koopsom, zijnde € 
185.400,- (zegge: honderdvijfentachtigduizend vierhonderd euro). Deze bankgarantie 

moet (i) onvoorwaardelijk zijn, (ii) voortduren tot ten minste één maand na de 
overeengekomen datum van eigendomsoverdracht, en (iii) de clausule bevatten dat de 
desbetreffende bankinstelling op eerste verzoek van de Verkoper het bedrag van de 
garantie aan de Verkoper zal uitkeren. Onder bankinstelling wordt in dit artikel begrepen 

een bank of verzekeraar in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht. 
7.2  In plaats van deze bankgarantie te stellen kan Koper een waarborgsom storten ter 

hoogte van het in artikel 7.1 genoemde bedrag in handen van de notaris via diens 
derdengeldenrekening. 

De waarborgsom moet uiterlijk op de in artikel 7.1 genoemde dag zijn bijgeschreven op 
genoemde rekening.  
Deze waarborgsom zal, met de koopsom worden verrekend voor zover de koopsom en 
het overige door Koper verschuldigde niet uit een door Koper aangegane geldlening 
worden voldaan. Het gedeelte van de waarborgsom dat niet wordt verrekend, wordt aan 
Koper terugbetaald zodra hij aan zijn verplichtingen op grond van deze 
koopovereenkomst heeft voldaan. 
Over de waarborgsom wordt door Verkoper geen rente vergoed. 

Indien de notaris over de waarborgsom rente vergoedt, komt deze rente aan Koper toe.  

7.3 Indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard en de curator de 

koopovereenkomst niet gestand wenst te doen, zal het in artikel 7.1 genoemde bedrag 

van de bankgarantie respectievelijk de waarborgsom van rechtswege als boete aan 

Verkoper zijn verbeurd. 

 

 

Artikel 8: ABC Levering 
8.1 De Gemeente is bereid op verzoek van Koper mee te werken aan een A-B-C-levering, op 

voorwaarde dat daaraan geen extra kosten voor de Gemeente zijn verbonden. De 
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kosten van het splitsen van het Verkochte in separate bouwkavels komen voor rekening 

van de Koper.  

8.2 In geval van het kadastraal splitsen van het Verkochte ten behoeve van een A-B-C-

levering, dienen alle afgesplitste bouwkavels, inclusief het daarbij behorende aandeel in 

de watergang, binnen 4 weken aan de eindafnemers te zijn geleverd. Indien en voor 

zover Koper daarin niet slaagt, is hij verplicht binnen één week na ommekomst van 

voormelde termijn van 2 weken, zelf de resterende bouwkavel(s), inclusief het daarbij 

behorende aandeel in de watergang, in eigendom te aanvaarden, ongeacht of er voor de 

betreffende bouwkavel(s) een omgevingsvergunning is verleend dan wel onherroepelijk 

is geworden. 

 

Artikel 9: Gedoogverplichting kabels en leidingen 

9.1 Koper is verplicht – zonder enige vergoeding – te gedogen dat de Gemeente en/of 

nutsbedrijven kabels en leidingen voor water, elektriciteit, riolering, telefoon, internet, 

kabeltelevisie et cetera in het Verkochte aanleggen, hebben, onderhouden, repareren en 

vernieuwen. 

9.2 Het onderhoud aan, de vernieuwing en/of reparatie van de riolering, voor zover gelegen 

in het Verkochte is voor rekening van Koper. 

9.3 Koper is aansprakelijk voor schade welke door beschadiging van de aanwezige zaken als 

bedoeld in artikel 9.1, door haar toedoen of nalaten wordt veroorzaakt. 

9.4 Bij niet of niet-behoorlijke nakoming van één of meer van de in dit artikel vermeldde 

verplichtingen verbeurt Koper een boete groot € 15.000,-. 

 

 
 

B. REALISATIE PROJECT 

 

Artikel 10:  Bouwplan 

10.1 Koper is voornemens het Verkochte te herontwikkelen door de realisatie van het Project, 

bestaande uit vier (4) vrijstaande woningen met de bijbehorende parkeerplaatsen op 

eigen terrein, alsmede een watergang. 

10.2 Het Project van Koper past binnen het thans vigerende bestemmingsplan.  
10.3 Koper dan wel zijn rechtsopvolger(s) zal binnen uiterlijk 12 weken na het ondertekenen 

van deze Overeenkomst de Ontvankelijke aanvraag van de omgevingsvergunning(en) 
voor het Project indienen en ingediend houden. Deze aanvraag zal in overeenstemming 
zijn met het bestemmingsplan en de overige eisen uit deze Overeenkomst. Ook zal 
Koper alle andere voor realisatie van het Project benodigde vergunningen, ontheffingen 
en overige besluiten tijdig aanvragen.   

10.4 Koper verplicht zich al het redelijk mogelijke te doen teneinde de in lid 3 van dit artikel 
bedoelde vergunningen te verkrijgen en onherroepelijk te laten worden.  

10.5 Het ontwikkelen en realiseren van het Project, alsmede het aanvragen van alle voor de 

realisatie van het Project benodigde omgevings- en overige vergunningen geschiedt 
door en voor rekening en risico van Koper. 

10.6 De Gemeente zal zich maximaal inspannen om, met uitdrukkelijke inachtneming van 

haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden te komen tot een behandeling en 

verlening van alle door Koper ingediende volledige en ontvankelijke aanvragen voor 

(omgevings)vergunningen, ontheffingen en dergelijke, welke in het kader van de 

realisatie van het Project noodzakelijk zijn. 

10.7 In geval door bezwaar- en/of beroepschriften c.q. andere rechtsmaatregelen van derden 

de hiervoor bedoelde procedures vertraging ondervinden, dan wel geen doorgang 
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vinden, dan wel dat tijdige verlening van de vereiste vergunningen beletten of er 

oorzaak van zijn dat deze niet tijdig onherroepelijk zijn dan wel niet worden verleend, 

dan wel indien als gevolg van andere publiekrechtelijke belemmeringen ongewijzigde 

uitvoering van de Overeenkomst niet meer mogelijk is, dan zal de Gemeente Koper 

daarvan in kennis stellen en zullen zij met elkaar overleggen ter voorkoming c.q. 

beperking van daardoor ontstane vertraging en/of schade, en zullen zij met elkaar 

overleggen over mogelijke planaanpassingen. 
10.8 Het niet of niet tijdig verlenen van – respectievelijk het niet tijdig onherroepelijk zijn van 

- de vereiste vergunningen, dan wel het zich voordoen van een andere 
publiekrechtelijke belemmering, geeft geen van Partijen het recht om de andere Partij 
aan te spreken tot vergoeding van enigerlei schade, kosten of interessen, tenzij anders 
vermeld in de Overeenkomst. 

 
 
Artikel 11:  Planuitvoering 
11.1 Het Project dient te voldoen aan de inhoud van deze Overeenkomst, alsmede aan het 

bestemmingsplan en de overige eisen op grond van wet- en regelgeving, waaronder het 

Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening. 
11.2 Koper dient zorg te dragen voor voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van het 

Project, één en ander conform de vigerende parkeernormen van de Gemeente. Ten 
behoeve van het Project dienen er twee (2) parkeerplaatsen per woning te worden 
gerealiseerd. De parkeerplaatsen dienen zich te bevinden op eigen terrein en moeten 
door de eindgebruikers van de woningen in stand worden gehouden. Deze 
instandhoudingsverplichting zal als een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 
6:252 van het Burgerlijk Wetboek rusten op het Verkochte, met de Gemeente als 

begunstigde.  
11.3 De watergang als onderdeel van het Verkochte, zal eigendom worden van de 

eindafnemers van de woningen. Koper is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de 

keur van het Hoogheemraadschap (bijlage 3). De Gemeente neemt terzake de 

watergang nadrukkelijk geen enkele beheer- en/of onderhoudsverplichting op zich. 

11.4 Koper verplicht zich voor wat betreft hemelwaterafvoer zorg te dragen voor aansluiting 

op de uitlegger van het gemeentelijk hemelwaterriool. Het is niet toegestaan de 

hemelwaterafvoer aan te sluiten op het vuilwaterriool. 

11.5 Koper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het aansluiten van de op 
het Verkochte te realiseren woningen op de nutsvoorzieningen, zoals warmte, elektra, 

water, data, televisie et cetera, één en ander met inachtneming van het bepaalde in 
bijlage 2. Daaronder wordt mede begrepen het tijdig doen van aanvragen bij de 
diverse nutsleveranciers voor aansluitingen. De Gemeente neemt daarbij geen 
coördinerende rol op zich. 

11.6 De uitvoering van het Project geschiedt volledig door of namens Koper, onder zijn 

directievoering en volledig voor zijn rekening en risico. 

11.7 Koper is verplicht omwonenden van het Verkochte te informeren over de realisering van 

het Project en is verantwoordelijk voor een adequate en regelmatige communicatie aan 

de omwonenden, bijvoorbeeld door middel van, doch niet beperkt tot, voorlichtings- en 

inloopbijeenkomsten. 

11.8 Koper neemt de nodige maatregelen om schade aan omliggende woningen en andere 

bouwwerken en voorzieningen te voorkomen. Koper is bekend met de monumentale 

status van omliggende gebouwen en neemt de nodige beschermingsmaatregelen tijdens 

de bouwwerkzaamheden. 

11.9 Bouwverkeer dient de door de Gemeente voorgeschreven route te volgen. 
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11.10 Koper is gehouden om op eerste vordering van de Gemeente eventuele door het 

bouwverkeer aan de openbare wegen, groenvoorzieningen, verlichting en dergelijke 

veroorzaakte schade, verzakkingen en/of verontreinigingen, binnen een door de 

Gemeente te stellen redelijke termijn, te herstellen dan wel te reinigen. 

11.11 Blijft Koper na schriftelijke sommatie van de Gemeente om tot herstel dan wel reiniging 

over te gaan in gebreke, dan is de Gemeente gerechtigd na ommekomst van één (1) 

week na dagtekening van de sommatie zelf tot herstel dan wel reiniging over te (doen) 

gaan, voor rekening van Koper. 

11.12 Koper is aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen schade die voortvloeit uit 

aanspraken/vorderingen van derden, welke tijdens de uitvoering van de 

bouwwerkzaamheden door Koper of door in opdracht van Koper werkzame derden wordt 

veroorzaakt. Indien een derde bij de Gemeente een schadeclaim indient die direct of 

indirect het gevolg is van de uitvoering van het Project, stuurt de Gemeente deze 

schadeclaim ter afhandeling door aan Koper. 

11.13 De Gemeente maakt de omgeving van het Verkochte woonrijp conform de 

civieltechnische randvoorwaarden (bijlage 2). 

 

Artikel 12: Realisatieplicht / Terugleverplicht 

12.1 Koper dient uiterlijk binnen 8 weken nadat de laatste omgevingsvergunning voor het 

Project onherroepelijk is geworden, te zijn aangevangen met de realisatie van het 

Project en deze realisatie zoveel mogelijk ononderbroken voort te zetten.  

12.2 Koper zal de realisatie van het gehele Project voltooien uiterlijk 18 maanden nadat 

daarmee is gestart. 

12.3 De Gemeente kan op grond van bijzondere omstandigheden en op basis van een met 

redenen omkleed verzoek daartoe van Koper, de hiervoor in de leden 1 en 2 bedoelde 

termijnen van 8 weken respectievelijk 18 maanden met een nader door de Gemeente te 

bepalen termijn verlengen. Indien Koper redelijkerwijs aannemelijk maakt dat de 

betreffende termijn bij normale inspanningen van Koper niet haalbaar is, zal de 

Gemeente deze termijn verlengen met een periode die redelijkerwijs nodig is om het 

Project te realiseren. 

12.4 Indien het Project niet binnen de in lid 1 bedoelde en eventueel op grond van lid 3 

verlengde termijn is gestart met de bouw, is de Gemeente gerechtigd terug levering van 

het Verkochte aan haar te vorderen, zulks:  
- vrij van beslag- en hypotheekrechten, ongevorderd en overigens in de door de 

Gemeente gewenste juridische staat;  
- leeg, ontruimd en voor het overige in de feitelijke staat waarin het Verkochte zich 

alsdan bevindt, en 
- tegen betaling door de Gemeente aan Koper van een bedrag gelijk aan de koopsom 

(zonder verhoging met index of rente) minus alle interne en externe kosten van de 
Gemeente om het Verkochte weer in de oorspronkelijke, huidige staat te laten 

brengen. Eventueel over deze teruglevering door de Gemeente verschuldigde 
belastingen en/of kosten worden door Koper aan de Gemeente vergoed.  

- Indien en voor zover de door of namens Koper uitgevoerde bouwwerkzaamheden 
en/of het bouwverkeer schade veroorzaakt aan het openbaar gebied en/of aan 
derden, zal deze schade op eerste verzoek van de Gemeente door de Koper aan de 
Gemeente worden vergoed.  

 

C. GENERIEKE BEPALINGEN 

 

 
Artikel 13:  Aansprakelijkheid Verkoper  
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13.1  Verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor een tekortkoming onder deze Overeenkomst 
die: 
a) zijn oorzaak vindt in een (rechts)handeling, nalaten, transactie, overeenkomst of 
regeling die door, namens of op verzoek van Koper of één van zijn adviseurs heeft 
plaatsgehad vóór of na de leveringsdatum of waarvoor Koper of één van zijn adviseurs 
schriftelijke goedkeuring heeft verleend 
b) zijn oorzaak vindt in een feit of omstandigheid welke blijkt uit de verkoopinformatie 

c) op andere wijze door Verkoper of een van zijn adviseurs aan Koper of één van zijn 
adviseurs kenbaar is gemaakt en/of redelijkerwijze kenbaar is dan wel had kunnen zijn; 
d) een gevolg is van veranderende wet- en regelgeving na de leveringsdatum. 

13.2  Aansprakelijkheid van Verkoper is tevens beperkt tot een bedrag van tien procent 
(10%) van de koopprijs. 

13.3  De aansprakelijkheid van Verkoper met betrekking tot enige tekortkoming in de 
nakoming van deze koopovereenkomst zal één jaar na de leveringsdatum eindigen. De 

Koper erkent dat Verkoper, na het verstrijken van de in de vorige zin genoemde 

periode, niet langer aansprakelijk gesteld kan worden.  

  

 

Artikel 14:  Ondeelbaarheid en hoofdelijkheid  

De uit deze Overeenkomst voor beide Partijen jegens elkaar voortvloeiende verbintenissen zijn 

ondeelbaar en hoofdelijk. 

 

Artikel 15:  Wanprestatie, ingebrekestelling, verzuim, ontbinding 

15.1 Indien één van de Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit deze 

Overeenkomst, kan de wederpartij, zodra de nalatige Partij ingevolge artikel 15.2 in 

verzuim is, deze Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden door middel 

van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring aan de nalatige Partij, tenzij de 

tekortkoming, gelet op haar aard, van zodanige geringe omvang is, dat ontbinding 

evident in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. De voornoemde verklaring 

dient per aangetekende post met bericht van ontvangst aan de nalatige Partij te worden 

verzonden. 

15.2 Verzuim treedt in, indien de nalatige Partij, ook na ingebrekestelling door de 

wederpartij, nalatig blijft in de nakoming van haar verplichting(en). Voordat de nalatige 

Partij in gebreke wordt gesteld, is de wederpartij van de nalatige Partij gehouden een 

minnelijk overleg tussen Partijen te arrangeren met als doel de onverwijlde nakoming 

door de tekortschietende Partij van diens verplichtingen te bewerkstelligen. De 

ingebrekestelling dient voorts schriftelijk per aangetekende brief gericht aan de nalatige 

Partij te geschieden, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn die ten minste 

veertien (14) dagen dient te zijn, wordt gegund om alsnog haar verplichting na te 

komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn 

uitblijft, is de nalatige Partij in verzuim. De nalatige Partij is echter onmiddellijk, zonder 

dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim als de nakoming van de desbetreffende 

verplichting, anders dan door overmacht, reeds blijvend onmogelijk is. 

15.3 Indien de wederpartij geen gebruik maakt van zijn recht de Overeenkomst te ontbinden 

en nakoming verlangt, zal de nalatige Partij ten behoeve van de wederpartij na afloop 

van de in artikel 15.2 vermelde termijn voor elke sedertdien verstreken dag tot aan de 

dag van nakoming een boete als genoemd in artikel 15.1 verschuldigd zijn. Indien de 

wederpartij na verloop van tijd de Overeenkomst alsnog ontbindt, omdat nakoming 

uitblijft, dan zal deze boete verschuldigd zijn voor elke na afloop van de in artikel 15.2 

bedoelde termijn verstreken dag tot aan de dag waarop de Overeenkomst ontbonden is.  



Koopovereenkomst Maaslandse Dam fase 3 
Eindversie d.d. 5 september 2022 

 
 
 

Pagina 12 van 14    Paraaf Gemeente: 
 

 Paraaf Koper: 

 

15.4 Indien de nalatige Partij na in gebreke te zijn gesteld binnen de in die ingebrekestelling 

genoemde termijn alsnog zijn verplichtingen nakomt, is deze Partij desalniettemin 

gehouden aan de wederpartij diens schade als gevolg van de niet tijdige nakoming te 

vergoeden.  

15.5 Het in artikel 15, leden 1 tot en met 4 bepaalde is ten aanzien van Verkoper niet van 

toepassing indien er sprake is van een tekortkoming die in de risicosfeer van derden ligt. 

Te denken valt hierbij aan publiekrechtelijke belemmeringen, stakingen, faillissementen 

en dergelijke van derden die voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn. Deze 

zaken worden beschouwd als overmacht en kunnen niet leiden tot ontbinding of het 

verbeuren van boetes.  

15.6  In geval van ontbinding van deze Overeenkomst zijn Partijen verplicht een 

beëindigingovereenkomst te sluiten waarin onder andere de teruglevering van het 

Verkochte aan de Gemeente (indien ontbinding na levering van het Verkochte 

plaatsvindt) en de overige (financiële) gevolgen van de ontbinding worden geregeld. 

Hierbij geldt dat indien het Verkochte aan de Gemeente wordt teruggeleverd, dit 

gebeurt tegen dezelfde prijs als waarvoor de gronden door Koper zijn aangekocht. 

Eventuele uit deze teruglevering voortvloeiende kosten en belastingen zijn voor 

rekening van Koper. 

 

Artikel 16:  Boeteclausule 

16.1 Bij niet-nakoming of overtreding van de verplichtingen en/of voorwaarden uit deze 

Overeenkomst verbeurt de nalatige Partij, zodra zij ingevolge artikel 16.2 van deze 

Overeenkomst in verzuim is, een boete aan de wederpartij ten bedrage van vijfhonderd 

euro (€ 500,-) per kalenderdag dat de overtreding voortduurt met een maximum van 

honderdduizend euro (€ 100.000,-).  

16.2 De in artikel 16.1 genoemde boete komt ten laste van de nalatige Partij en toe aan de 

wederpartij onverminderd alle rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen het 

recht nakoming en/of vergoeding van kosten, schaden en/of interesten te vorderen. 

16.3 De krachtens deze Overeenkomst verbeurde boetes moeten binnen veertien (14) 

kalenderdagen na daartoe strekkende aanmaning door de nalatige Partij worden betaald 

aan de wederpartij. 

 

Artikel 17: Totstandkomingsvoorbehoud 
17.1 Deze Overeenkomst komt pas tot stand (artikel 6:217 BW) nadat: 

a. op ambtelijk niveau volledige overeenstemming is bereikt over de gehele inhoud van 
deze Overeenkomst, en 
b. het College overeenkomstig artikel 160, eerste lid onder e van de Gemeentewet een 
besluit tot het aangaan van deze Overeenkomst heeft genomen, na de gemeenteraad 
eventueel om wensen en bedenkingen te hebben gevraagd conform artikel 169 lid 4 
Gemeentewet en de gemeenteraad daarbij heeft afgezien van het inbrengen van 

wensen en bedenkingen, dan wel de gemeenteraad wensen en bedenkingen heeft 
ingebracht en deze, voor zover noodzakelijk, hebben geleid tot een door beide Partijen 

goedgekeurde aanpassing van deze Overeenkomst en  
c. deze Overeenkomst namens Partijen bevoegdelijk is ondertekend. 

17.2 Tot het moment dat is voldaan aan al de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarden 
kunnen Partijen geen enkel recht ontlenen aan hetgeen in deze Overeenkomst is 
opgenomen en is er slechts sprake van een tekstvoorstel voor een Overeenkomst. Tot 
het moment dat is voldaan aan al de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarden is er 

geen sprake van precontractuele binding en kan Koper jegens de Gemeente nooit 
aanspraak maken op vergoeding van enigerlei schade, kosten en/of interesten.  
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17.3 Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening en eindigt als 
deze volledig is uitgevoerd. Dit laat onverlet de mogelijkheden van tussentijdse 
beëindiging en/of ontbinding zoals beschreven in artikel 15. 

 

 

Artikel 18:  Overdracht van rechten / doorleveren Verkochte aan eindgebruikers 

18.1 Het is Koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente niet 

toegestaan om haar rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst aan een derde 

over te dragen. De Gemeente kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.  

18.2 Het is Koper toegestaan om de vier afzonderlijke bouwkavels van het Verkochte door te 

verkopen en te leveren aan de particuliere eindgebruikers van deze bouwkavels, op 

voorwaarde dat al het bepaalde in de artikelen 4, 9, 10, 11 12, 16 en 19 onverkort aan 

de betreffende eindgebruikers wordt opgelegd, met de Gemeente als begunstigde.  

 

Artikel 19: Mededingingsruimte 
Partijen stellen vast dat de Gemeente bij het aangaan van deze Overeenkomst als sluitstuk 

van de door de Gemeente geëntameerde en doorlopen openbare selectieprocedure voor de 

verkoop en levering van het Verkochte niet in strijd handelt het met Hoge Raad-arrest van 26 

november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Indien de Gemeente door een derde wordt 

aangesproken vanwege mogelijk handelen in strijd met het in het Hoge Raad-arrest voor het 

aangaan van de Overeenkomst gegeven beoordelingskader, is de Gemeente bevoegd de 

overeenkomst te beëindigen. In geval van beëindiging kan Koper geen aanspraak maken op 

vergoeding van schade en/of gemaakte kosten. Koper doet reeds nu bij voorbaat uitdrukkelijk 

afstand van al zijn rechten in dit verband. Indien de Gemeente geen gebruik maakt van deze 

beëindigingsbevoegdheid en een derde een juridische procedure start tegen de Gemeente op 

de grond dat niet aan het in het Hoge Raad-arrest gegeven beoordelingskader is voldaan en 

op grond van een (rechterlijke) uitspraak, al dan niet bij wege van een voorlopige voorziening, 

wordt geoordeeld dat deze Overeenkomst nietig is en/of de Gemeente deze Overeenkomst 

niet (meer) geheel/gedeeltelijk kan/mag nakomen en/of geheel/gedeeltelijk moet opschorten 

en/of geboden wordt alsnog een nieuwe selectieprocedure te doorlopen en daaraan op 

passende wijze openbaarheid te geven, dan is de Gemeente alsnog gerechtigd de 

Overeenkomst geheel/gedeeltelijk te beëindigen en/of niet langer na te komen. Koper heeft in 

die situatie geen recht op vergoeding van schade en/of kosten (hoe ook genaamd en uit 

welken hoofde dan ook). Koper doet reeds nu bij voorbaat uitdrukkelijk afstand van al haar 

rechten in dit verband. Koper vrijwaart de Gemeente voor alle schade en/of kosten van derden 

waarvoor de Gemeente aansprakelijk wordt gesteld, voor zover die verband houdt met of een 

gevolg is van het niet juist doorlopen van de selectieprocedure zoals vorenbedoeld en/of het 

handelen in strijd met het Hoge Raad-arrest.  

 

 

Artikel 20: Geschillen 

20.1  Alle geschillen, van welke aard dan ook, waaronder begrepen die, welke slechts door 

een der Partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van de 

Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen 

Koper en de Gemeente mochten ontstaan worden beslecht door de Rechtbank Den 

Haag.  

20.2 Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  
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Artikel 21:  Slotbepalingen 

21.1  Met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst kiest de Gemeente domicilie  

 ten gemeentekantore (postbus 1, 2636 ZG) te Schipluiden. 

21.2  Wijzigingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts van kracht voor 

zover zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.  

 

Artikel 22:   Bijlagen 

22.1 De volgende bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze Overeenkomst: 

  

Bijlage 1: Transactietekening  

Bijlage 2: Civieltechnische randvoorwaarden 

Bijlage 3: Algemene keur hoogheemraadschap van Delfland 

  

22.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen de bijlagen en de bepalingen van deze 

Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit deze Overeenkomst. 

 

Aldus in tweevoud opgemaakte en overeengekomen te Schipluiden. 

 

 

Gemeente       Koper 

 

 

 

_______________     _______________  _______________ 

F.J.M. ten Have   J.J.M. Gardien    K.J. van der Hout 

  

 

Plaats:       Plaats:       

Datum:       Datum: 

 


