Begroting bouwkundige kosten trap

PROJECT:
OPDRACHTGEVER:
KENMERK:

DATUM
GEWIJZIGD:

toren Martinikerk Franeker
Gemeente Waadhoeke
25018-FK-01B

15-5-2025

Omschrijving aantal
Bouwkundige kosten

algemene bouwplaatskosten

sloopwerk/uitzetten

aftimmerwerk trappen/leuningen/bordessen ed
constructief aanpassen betonvloeren tbv nieuwe openingen
glaspuien torenvoet

levering stalen trap met treden/stootborden

aanhelen leibedekking rond glaspuien

voegvulling

krameriien/hang en sluitwerk

epoxy coating

zwevende dekvloeren (Fermacell)

aftimmerwerk diversen

schilderwerk

aanpassingen installaties tbv route trap

garderobe

balie

subtotaal bouwkundig
Toeslagen

Algemene kosten
indexering

onvoorzien

verlet

Subtotaal bouwkundig

winst en risico
CAR verzekering

Totaal excl btw

8.0%
3.5%
5.0%
0.4%

7.0%
0.5%

ehd

post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post

€ / eenheid

101.581
6.767
77.533
5.281
19.031
283.457
2.400
1.038
3.839
12.617
9.373
8.957
2.780
1.428

5.000

541.082
584.369
604.822
635.063

637.286
681.896

Totaal

Opmerkingen

101.581
6.767
77.533
5.281
19.031
283.457
2.400
1.038
3.839
12.617
9.373
8.957
2.780
1.428

5.000
541.082.27
43.287
20.453
30.241
2.223
637.286

44.610
3.069

684.964

zie begroting
zie begroting
zie begroting
zie begroting
zie begroting
zie begroting
zie begroting
zie begroting
zie begroting
zie begroting
zie begroting
zie begroting
zie begroting
zie begroting

stelpost

DISCLAIMER: Deze kostenopzet is door Adema Architecten gemaakt om inzicht te geven in de te verwachten projectkosten. De gebruikte eenheidsprijzen zijn op basis van nacalculatie
vastgesteld en worden elk jaar geindexeerd door Adema Architecten. Desalniettemin kunnen bedragen bij realisatie afwijken van de berekening. Er kunnen dan ook geen rechten aan

Adema Architecten

worden ontleend. Adema Architecten wiist iedere aansorakeliikheid voor eventuele onvolkomenheden. oniuistheden en gevolgen voor het gebruik ervan. af.



