Zaaknr. 220313, Bijlage 2

Investeringsraming herinrichting Parklaan-west

Datum: 14-08-2023

	aantal	ehd.	totaal/post	sub-totaal	totalen
VAT-kosten					***€ 28.657***
Voorbereiding/Onderzoek		1	post	€ 16.000	
Ambtelijke inzet				€ 11.457	
Toezicht				€ 1.200	
Realisatiekosten					***€ 291.343***
Voorbereidende werkzaamheden				€ 9.775	
Opbreekwerkzaamheden				€ 16.078	
Grondwerk/Riolering/kabels/leidingen				€ 47.056	
Verhardingen/Drempels/parkeervakken				€ 210.883	
Groen(compensatie) en overige werkzaamheden				€ 7.551	
Sub-totalen, excl. BTW, excl. onvoorzien					€ 320.000
Kredietaanvraag:					
VAT-kosten				*€ 28.657*	
Realisatiekosten				*€ 291.343*	
BTW niet van toepassing		*0%*	*perc.*	*€ -*	
Onvoorzien (ca. 8%)		*8%*	*perc.*	*€ 25.000*	
Totaal					€ 345.000

Hoogte kredietaanvraag	€ 345.000

Uitgangspunt(en):

* Prijspeil augustus 2023
* Handhaven huidig tracé Parklaan (voor zo ver mogelijk)
* Huidige fundering behouden, uitsluitend aanpassen
* Compenseren groen indien van toepassing