

Concept raming Ommel incl opmerkingen gemeente (maart 2025)

Post	Omschrijvii Aantal	Bedrag
01	Rooien bomen	€ 6.147,00
02	Voorbereiding & opbreekwerk	€ 7.242,19
03	Grondwerk	€ 33.497,75
04	Opsluiting	€ 10.956,25
05	Herstel bestrating	€ 10.222,95
06	Bomen	€ 10.904,93
07	Grote bomen in groeiplaats (2 stuks optioneel) VERWIJ	€ 0,00
08	BeplantingWij gaan uit van alle nieuwe plant-, haagvakk	€ 11.803,28
09	Bosstrooisel	€ 2.000,00
10	Lantaarns (optioneel)	€ 12.500,00
11	Meubilair	€ 1.500,00
12	Onvoorzien	€ 5.000,00
13	VADT	€ 11.000,00
14	Archeologie	€ 9.100,00
15	Explosievenonderzoek	€ 2.500,00
16	Kunstobject voorbereiding	€ 1.000,00
17	Gemeente	
18	Wergroep	
	TOTAAL	€ 135.374,35
		excl. BTW

Raming Gemeente, percentage bijgesteld t.o.v. raming Ommel

Post	Omschrijvii Aantal	Bedrag
01	Rooien bomen	€ 6.147,00
02	Voorbereiding & opbreekwerk	€ 7.242,19
03	Grondwerk	€ 33.497,75
04	Opsluiting	€ 10.956,25
05	Herstel bestrating	€ 10.222,95
06	Bomen	€ 10.904,93
07	Grote bomen in groeiplaats (2 stuks optioneel) VERWIJ	€ 0,00
08	BeplantingWij gaan uit van alle nieuwe plant-, haagvakk	€ 11.803,28
09	Bosstrooisel	€ 2.000,00
10	Lantaarns (optioneel)	€ 12.500,00
11	Meubilair	€ 1.500,00
	Subtotaal	€ 106.774,35
12	Onvoorzien	€ 10.677,44 op 10% van het subtotaal gezet
13	VADT	€ 16.016,15 op 15% van het subtotaal gezet
14	Archeologie	€ 9.100,00
15	Explosievenonderzoek	€ 2.500,00
16	Kunstobject voorbereiding	€ 1.000,00
17	Gemeente	
18	Wergroep	
	TOTAAL	€ 146.067,94
	Afgerond	€ 150.000,00 ivm mogelijke verontreiniging naar bov

en afgerond