
Kosten overzicht reconstructie Kampweg en klimaatadaptieve maatregelen sportveld

bedragen afgerond en excl. BTW

Straatwerk

Uitvoering in gebakken materiaal, volgens aanbesteding 1.840.451,88  

Staartkosten volgens aanbesteding 657.484,92      35,7241027 %

verwijderen AC-leiding -> wetterskip - hfst 5 -89.225,00       volgens inschrijfstaat / werken derden

aanleggen persriolering - hfst 53 -34.295,00       volgens inschrijfstaat / klimaatadaptatie

verrekening staartkosten, volgens aanbesteding -44.126,41       zie berekening riool en werken derden

Kosten werkvoorbereiding 30.000,00         

leges vergunningen 158,00                volgens berekening legesverordening

Opplus gelden natuurwaarden SBB 50.000,00         

Natuurwaardeonderzoek 2.500,00            volgens nota 26630

Diverse onderzoekskosten (AP04) 7.500,00            volgens offerte

Directie & Toezicht 30.000,00         stelpost offerte aanvraag volgt nog

Kadastrale grenscorrecties met SBB 3.000,00            stelpost

CAR-verzekering (Construction Alle-Risk) 2.000,00            stelpost moet nog worden verrekend in het bestek

Onvoorzien, prijsindex ±2% v.d. aanbesteding en afronding 39.552,00         

Totaal kosten 2.495.000,39  

ISPV subsidie kruispunten 27.107,00         reeds beschikt

ISPV subsidie reconstructie / veiligheid 105.000,00      nog onder voorbehoud van beschikking

Totaal aan baten 132.107,00      

Totaal kosten reconstructie Kampweg 2.362.893,39  

Rioleringswerken / klimaatadaptatie

aanleggen persriolering - hfst 53 34.295,00         

verrekening staartkosten in % 35,7241 12.251,58         

Maken proefsleuven 3.000,00            volgens nota 29518

Kosten aanleg klimaatadaptieve maatregelen sportveld pompput 25.000,00         stelpost

Kosten pompinstallaties sportveld en overloop 110.000,00      volgens offerte Mous

Totaal kosten 184.546,58      

SPUK klimaatadaptatie 30.306,00         reeds beschikt

Totaal aan baten 30.306,00         

Totaal kosten klimaatadaptieve maatregelen 154.240,58      

Werken voor derden

verwijderen AC-leiding -> wetterskip - hfst 5 89.225,00         

verrekening  staartkosten in % 35,7241 31.874,83         

Totaal kosten te verrekenen met Wetterskip 121.099,83      

betreft 40 jaar op basis van gebakken klinkers

In exploitatie opgenomen kapitaallasten MJOP-wegen begr. 2025 2025 77.167,00         

€ 1.000.000,00 investering over 15 jaar 2026 75.960,00         betreft 15 o.b.v. onderhoud asfalt

2027 74.206,00         

2028 73.181,00         

2029 72.589,00         

In exploitatie opgenomen kapitaallasten MJOP-riolering begr. '25 2025 2.767,00            

€ 99.800,00 investering over 60 jaar 2026 2.697,00            

2027 2.556,00            

2028 2.490,00            

Volgens Raadsbesluit d.d. 25 november 2024 40 jaar afschrijving tegen raming van                   € 

2.326.000 voor de reconstructie van de wegverharding


