


KWK
HUISVESTINGSREGISSEURS

RENOVATIE GYMZALEN STRABRECHT COLLEGE

Budgetraming


11 december 2023

0 m²
11 december 2023
Niels van Oosterbosch



Budget € 3.507.584

Opdrachten	€	0
Prognose nog te besteden	€	3.507.584
Resultaat	€	0



Gedetailleerd budget

	%		Budget		Opdrachten		Prognose nog te besteden		Resultaat
1. Bouwkosten	81%	€	2.855.600	€	0	€	2.855.600	€	0
2. Terreinkosten	0%	€	0	€	0	€	0	€	0
5. Advies	9%	€	333.113	€	0	€	333.113	€	0
7. Onvoorzien	9%	€	318.871	€	0	€	318.871	€	0

RENOVATIE GYMZALEN STRABRECHT COLLEGE

Alle prijzen zijn incl. BTW

01 - BOUWKOSTEN

Omschrijving		Hoeveelheid		€/Eenheid	BTW	Totaal
Totaal					**€ 495.600**	**€ 2.855.600**
1.01	**Bouwkundige kosten**				**€ 495.600**	**€ 2.855.600**
1.01.01	Directie + indirecte bouwkosten	1	post	€ 2.360.000	€ 495.600	€ 2.855.600

02 - TERREINKOSTEN

Omschrijving		Hoeveelheid		€/Eenheid	BTW	Totaal
Totaal						**€ 0**
2.01	**Groenvoorziening**					**€ 0**
2.01.01	Terreininrichting - PM	0	m²	€ 0		€ 0

05 - ADVIES

Omschrijving		Hoeveelheid		€/Eenheid	BTW	Totaal
Totaal					**€ 5.775**	**€ 333.113**
5.01	**Projectmanagement kosten**					**€ 99.946**
5.01.01	Projectmanagement	3,5	%			€ 99.946
5.03	**Technisch advies**				**€ 5.775**	**€ 233.167**
5.03.01	Architect	7	%			€ 199.892
5.03.02	Constructeur	1	post	€ 15.000	€ 3.150	€ 18.150
5.03.03	Installatietechnisch + bouwfysisch advies - PM	1	post	€ 0		€ 0
5.03.04	Verkennende onderzoeken	1	post	€ 12.500	€ 2.625	€ 15.125

RENOVATIE GYMZALEN STRABRECHT COLLEGE

Alle prijzen zijn incl. BTW

07 - ONVOORZIEN

Omschrijving		Hoeveelheid		€/Eenheid	BTW		Totaal
Totaal						**€**	**318.871**
7.01	**Onvoorzien**					**€**	**318.871**
7.01.01	Onvoorzien bouwkosten	10	%			€	285.560
7.01.02	Onvoorzien advieskosten	10	%			€	33.311
Totaal				**€**	**501.375**	**€**	**3.507.584**