

Aanvraagformulier Project Regiodeal Midden-Limburg (inclusief voorwaarden en beoordelingscriteria)

Leefbaarheidsimpuls dorpscentra Maasbracht en Heel Aanvraagformulier Def. (2026-01)

Instructies

Aanvraagprocedure

Met dit aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen voor projecten in het kader van de Regiodeal Midden-Limburg.

Het volledig ingevulde formulier, vergezeld van alle verplichte bijlagen (zie overzicht aan het einde van het formulier), dient u in via de website www.meermiddenlimburg.nl. Alleen aanvragen die volledig, juist en uiterlijk op **xx** zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

De maximale termijn voor de behandeling van aanvragen bedraagt **xx** weken.

Meer informatie?

Op onze website www.meermiddenlimburg.nl vindt u meer informatie over de Regiodeal Midden-Limburg en de [Subsidieregeling](#). Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen met het Regiodealbureau.

De beschikbare middelen voor subsidie komen uit de Regio Deal Midden-Limburg die de gemeenten Echt – Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Weert, Roerdalen, Roermond en de provincie Limburg met het Rijk hebben gesloten. In het [convenant Regiodeal Midden-Limburg](#) zijn de doelen, resultaten en het kader waarbinnen de middelen mogen worden uitgegeven, opgenomen. Alle subsidies die worden verstrekt vanuit deze Regio Dealmiddelen, moet invulling geven aan de gestelde doelen, resultaten en voorwaarden uit het convenant.

Voorwaarden

Projectvoorwaarden

- I. Het project geeft invulling of levert een bijdrage aan minimaal één van de resultaten zoals opgenomen in de Regio Deal Midden-Limburg (bijlage I). Deze bijdrage moet duidelijk omschreven zijn in de aanvraag inclusief hoe deze bijdrage wordt gemeten.
- II. Het project sluit aan bij minimaal één van de vier programmalijnen uit de Regio Deal Midden-Limburg of is een nadere uitwerking daarvan.
- III. Het project heeft regionale impact en kan opgeschaald worden naar een breder samenwerkingsverband.
- IV. Op alle subsidieverleningen is de Algemene Subsidieverordening provincie Limburg 2023 e.v. van toepassing. Provincie Limburg is de kassier van de partijen die de Regio Deal hebben ondertekend.

- V. Elk project dient te voldoen aan artikel 107 en 108 van het Europese Verdrag. Met ander woorden, alleen aan projecten waar geoorloofde staatssteun aan gegeven kan worden, wordt subsidie verstrekt. Indien sprake is van een vrijstelling voor staatssteun (denk aan vrijstellingen volgens de AGVV) dient de gevraagde steun een stimulerend effect te hebben (artikel 6 van Verordening (EU) Nr. 651/2014). Dit wordt geacht aanwezig te zijn wanneer de projectactiviteiten aanvangen ná indiening van de subsidieaanvraag.
- VI. Elke subsidieontvanger die meer dan € 25.000 toegewezen krijgt en het project langer duurt dan 1 jaar, dient elk jaar een tussenrapportage in. In de verleningsbeschikking wordt een specifieke datum voor deze tussentijdse rapportage opgenomen.
- VII. De aanvrager conformeert zich aan de uitgangspunten van de Regio Deal en verleent medewerking aan controles.

Financiële voorwaarden

- VIII. Er kan maximaal 50% van de projectkosten worden gefinancierd vanuit de middelen van de Regio Deal. De begroting van het project moet dus bestaan uit 50% cofinanciering van de aanvragers zelf. Hierop zijn twee uitzonderingen:
 - a. Partners die het convenant van de Regio Deal hebben ondertekend hebben zelf al 25% cofinanciering ingelegd via de garantstelling. Indien zij meedoen met een project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, hoeven deze partners slechts 25% cofinanciering aan te leveren voor de kosten die zij maken binnen het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 - b. Het Bestuurlijk Gremium kan besluiten een lagere cofinancieringseis te hanteren wanneer uit de subsidieaanvraag blijkt dat de aanvrager objectief kan onderbouwen (via separaat document) dat het inbrengen van 50% cofinanciering niet haalbaar is, en:
 - i. Het project een grote impact heeft op de gehele regio of een grote regio-overschrijdende impact heeft, of
 - ii. Het project zeer concrete resultaten in de regio oplevert,
 - iii. Het project blijvende impact heeft voor de regio.
- IX. Per project wordt de hoogte van de cofinanciering gespecificeerd in de beschikking tot subsidieverlening.
- X. De bijdrage uit de Regio Deal is eenmalig. De Regio Dealmiddelen zijn een vliegwiel om structurele impact te maken op de doelen die zijn gesteld in het convenant. Elk project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dient aan te tonen hoe de continuïteit van het project geborgd wordt na afloop van de subsidietermijn.

Uitvoering en Duurzaamheid

- XI. Het project start binnen 2 maanden na subsidieverlening en dient uiterlijk op 31 december 2028 volledig afgerond te zijn.
- XII. De projectactiviteiten en kosten moeten bij afsluiting volledig afgerond en betaald zijn.
- XIII. De bijdrage uit de Regio Deal is eenmalig; projecten moeten na afloop zelfstandig kunnen worden voortgezet.
- XIV. Het project moet innovatief zijn en zonder de Regio Deal niet mogelijk zijn om te realiseren.

In bijlage 2 zijn de beoordelingscriteria gegeven. Naast de hierboven beschreven voorwaarden, zal uw projectvoorstel op deze criteria gewogen worden.

Projectgegevens

Projectnaam:	Leefbaarheidsimpuls dorpscentra Maasbracht & Heel
Penvoerder:	Gemeente Maasgouw
Projectleider(s):	Chantal van der Goor (algemeen & centrum Heel) Hedzer Kooistra (centrum Maasbracht)
Emailadres projectleider:	c.vandergoor@gemeentemaasgouw.nl
Telefoonnummer projectleider:	0475-852500
Startdatum:	1-4-2026
Einddatum:	31-12-2028
Projectlocatie(s):	Centrum Maasbracht en centrum Heel (zie bijlage A voor aanduiding locaties op kaart)
Totale projectkosten:	€ 1 200 000 (zie bijlage B voor kostenspecificatie)
Gevraagde cofinanciering Regiodeal:	€ 600 000
Projectpartners:	Ondernemersvereniging centrum Maasbracht, Ondernemers- collectief Heel, woon-zorg instellingen Daelzicht en Koraal Groep (Heel), bewonersorganisaties en verenigingen.
Bijlagen	A. Locaties binnen projectgebied B. Projectbegroting/kostenraming C. Algemene presentatie project

Omschrijving project

1. Omschrijving Project

Zie **bijlage C** voor samenvattende presentatie over project (plan van aanpak).

1.1. Geef een samenvatting van het project (max. 200 woorden)

(A) Schets van problematiek

Maasbracht en Heel zijn de twee grootste dorpskernen van de gemeente Maasgouw. In het centrum van Maasbracht en het centrum van Heel bevinden zich ook de meeste detailhandelbedrijven (incl. supermarkten) en voorzieningen van de gemeente Maasgouw. Daarmee zijn deze twee gebieden ook de meest druk bezochte verblijfszones van de gemeente die dagelijks niet alleen bezoekers trekken uit Maasbracht en Heel, maar ook uit omliggende dorpen (inclusief dorpen in de gemeenten Roerdalen, Echt-Susteren en Leudal). In het dorpscentrum van Heel zijn in het centrum ook twee grote woon-zorg-instellingen voor mensen met een beperking gevestigd (Daelzicht en Koraal) en een woon-zorg-instelling voor ouderen (Catauliumhof).

Als wordt gekeken naar de leefbaarheid in de centrumgebieden van Maasbracht en Heel dan zijn daar de volgende algemene **problemen** aan de orde:

- er zijn nog te veel verkeersonveilige situaties in beide centrumgebieden (onder meer omdat het centrum van Maasbracht wordt doorkruist door een drukke route voor vrachtverkeer) en er zijn nog te veel barrières voor mensen met een beperking (geestelijk en/of lichamelijk) die gebruik willen maken van de voorzieningen in de centrumgebieden;
- de dorpscentra van Maasbracht en Heel beschikken niet of nauwelijks over aangename ontmoetingsplekken (buiten of binnen) die geschikt zijn voor een dagelijks praatje tussen dorpsbewoners. Daardoor blijven er kansen liggen om de sociale cohesie in beide dorpen te versterken en om eenzaamheid aan te pakken;
- er is nog geen sterk sociaal netwerk van bewoners, ondernemers en organisaties in beide centrumgebieden met veel onderlinge contacten, verbindingen of samenwerking;
- er zijn nog te weinig gemeenschapsactiviteiten in het centrumgebied die "leven in de brouwerij" brengen, zorgen voor ontmoetingen en zorgen voor meer klanten voor de winkels en horecabedrijven.

(B) Hoofddoelen van project

Het project is in algemene zin gericht op de verbetering van de leefbaarheid in de centrumgebieden van de dorpen Maasbracht en Heel. In het verlengde van de hierboven geschetste problemen heeft het project de volgende **hoofddoelen**:

- bevorderen van **veiligheid** voor kwetsbare verkeersdeelnemers in beide centrumgebieden (voetgangers, gebruikers van rolstoelen/rollators en fietsers) en wegnemen van barrières voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking (handicap) en ouderen die van de functies en voorzieningen in het centrumgebied gebruik willen maken (**inclusie**).
- versterken van de **sociale cohesie** (meer "oog en oor voor elkaar") en **verminderen van eenzaamheid** bij bewoners van de dorpsgemeenschappen Maasbracht en Heel door het realiseren van adequate ontmoetingsplekken "buiten" (in een groene omgeving) en op locaties "binnen" die toegankelijk zijn bij slecht weer.
- bevorderen van **verbindingen en samenwerking** tussen bewoners, gebruikers, ondernemers en organisaties in de centrumgebieden door het bouwen aan een **sterk sociaal netwerk (verbonden gemeenschappen)** in beide centrumgebieden met een wijkregisseur als aanspreekpunt, verbinder en aanjager van initiatieven.
- meer **sociale cohesie**, minder **eenzaamheid** en meer **levendigheid** ("reuring") en meer **klanten voor winkels en horeca** in beide centrumgebieden door een vast jaarprogramma van gemeenschapsactiviteiten (evenementen) in vaste periodes (bijvoorbeeld carnaval, voorjaarsmarkt, najaarskermis, kerst).

In paragraaf 2.1 van deze projectaanvraag wordt toegelicht hoe de bijdragen aan deze projectdoelen ook bijdragen aan de doelen voor "Leefbare kernen en wijken" in de Regiodeal Midden-Limburg en aan de doelen in de beleidskaders 2024-2027 "Leefbare steden en dorpen" en "Samen leven en bestaanszekerheid" van de provincie Limburg.

1.2. Wat is het bredere regionale effect of de impact waar het project aan wil bijdragen?

Het project draagt bij aan de leefbaarheid in de dorpen Maasbracht en Heel als onderdeel van de Regio Midden-Limburg. Als in steeds meer steden en dorpen van andere gemeenten in Midden-Limburg leefbaarheidsprojecten worden uitgevoerd dan gaat er een steeds grotere regionale impact ontstaan.

Binnen het project Leefbaarheidsimpuls dorpscentra Maasbracht en Heel zal verbinding worden gezocht met het lerend netwerk van de dorp- en buurtgerichte aanpak van de provincie Limburg zoals beschreven in het provinciaal beleidskader "Samen leven en bestaanszekerheid". Daarbij wordt eveneens afstemming en samenwerking worden gezocht met provinciale projecten als "Buurtbooster" en "Spil in de wijk" (en de daarbij betrokken organisaties). Ook wordt vanuit het project Leefbaarheidsimpuls Maasbracht-Heel verbinding gelegd met het project "Lerende aanpak Leefbaarheid" binnen de Regiodeal Midden-Limburg. Op die manier kan er een lerend netwerk met reflectie en kennisdeling tussen gemeenten, provincie en andere betrokken organisaties ontstaan waardoor de regionale impact van leefbaarheidsprojecten verder wordt vergroot.

1.3. Welke resultaten wil het project bereiken (output)?

De resultaten (output) van het project zijn gericht op de aanpak van problemen en het bereiken van de hoofddoelen die in paragraaf 1.2. van dit project zijn genoemd. Samengevat leidt dat tot de volgende resultaatgebieden:

- Door een fysieke herinrichtingen van het centrumgebied (en verkeersmaatregelen) wegnemen van onveilige situaties voor kwetsbare verkeersdeelnemers en barrières voor mensen met een fysieke en/of lichamelijke beperking. Deze herinrichtingsmaatregelen richten zich in Maasbracht op het gebied Marktpluin-Molenweg en in Heel op de verblijfszones (1) Daelzicht Entree (2) Don Bosco - Koraal Entree (3) Dorpshart - Catualiumplein (4) Wilhelminaplein (5) en de verbindingzone Dorpsstraat. *
- Door fysieke inrichting van kwalitatieve ontmoetingsplekken -in een groene setting- in de buitenlucht op specifieke locaties in Maasbracht (Marktpluin, Europlein, park Emmastraat) en Heel (Daelzicht-Entree, Don Boscoplein-Koraal Entree, Dorpshart Catualiumplein en Wilhelminaplein) Zie bijlage A.
- Realiseren van een duurzame beschikbaarheid (openstelling) van ontmoetingsplekken "Binnen" in supermarkten Maasbracht en Heel en daarnaast in Heel op twee specifieke locaties: 1. Daelzicht Atelier (dagbesteding en ontmoetingsfunctie) in combinatie met archeologische werkplaats en tentoonstellingsruimte project Catualium 2. Koraal Groep "Pia Hoeve" theehuis-dagbesteding-kinderboerderij.
- Versterking van sociaal netwerk van bewoners, ondernemers en organisaties in centrum gebied van Maasbracht en Heel met inrichting van een "spil in de wijk" functie (wijkregisseur) aanspreekpunt, verbinder en aanjager.
- Uitvoering van een programma van gemeenschapsactiviteiten in centrum Maasbracht en centrum Heel dat zorgt voor sociale cohesie en meer klanten voor horeca en winkels.

1.4. Welke concrete maatregelen en acties voert het project uit om deze resultaten te behalen?

Zowel in het centrumgebied van Maasbracht als in het centrumgebied van Heel wordt gewerkt aan vijf speerpunten die zich richten op de bovengenoemde hoofdoelen van het project:

- Veilige en barrière-vrije inrichting van centrumgebied
- Realiseren van ontmoetingsplekken "buiten"
- Realiseren van ontmoetingsplekken "binnen"
- Sociaal netwerk, verbinding en samenwerking
- Programma van gemeenschapsactiviteiten.

Maatregelen en acties per speerpunt

Voor **speerpunt 1 en 2** moet rekening worden gehouden met de verschillen in voorzieningen, ruimtelijke-fysieke inrichting en verkeerssituaties van de centrumgebieden. Ook wordt rekening gehouden met de verschillende doelgroepen die gebruik maken van het centrum met voor Heel speciale aandacht voor de grote groep bewoners van de woon-zorg instellingen van Daelzicht en Koraal Groepen (mensen met een beperking) en Catualiumhof (ouderen). De maatregelen bij deze twee speerpunten zijn vooral fysiek van aard en worden door gemeente uitgewerkt in een proces van co-creatie samen met de stakeholders in het gebied.

Binnen **speerpunt 3** wordt gewerkt aan een duurzame beschikbaarheid van binnen locaties in beide centrumgebieden als ontmoetingsplek voor bewoners.

Daarbij wordt in Maasbracht en Heel ingezet op de versterking van de ontmoetingsfunctie van de Jumbo-supermarkten* inrichting van een koffiecorner met tafels en stoelen en een gastvrouw/-heer binnen de supermarkt. (*evt. in Maasbracht ook Lidl)

Daarnaast ligt in Heel een grote opgave om een nieuwe locatie te realiseren voor het atelier (dagbesteding) van Daelzicht in het centrumgebied met de ambitie om dit uit te bouwen tot een ontmoetingsplek/lunchroom in combinatie met de archeologische werkplaats - en tentoonstellingsruimte van het "citizens science" Project Catualium.

Daarnaast wordt in Heel ingezet op versterking en verduurzaming van de ontmoetingsfunctie van theehuis-atelier-kinderboerderij Pia Hoeve (Koraal Groep).

De acties en maatregelen binnen dit speerpunt zijn deels organisatorisch van aard (gericht op beheer en exploitatie) en deels fysiek van aard (gericht op inrichting)

Binnen **speerpunt 4** wordt ingezet op de aanstelling van een wijkregisseur voor de centrumgebieden Maasbracht en Heel (door de gemeente Maasgouw) die als "spil in de wijk" een belangrijke functie krijgt als aanspreekpunt, verbinder en aanjager en moet gaan bijdragen aan het opbouwen van een sterk sociaal netwerk tussen bewoners, ondernemers, gebruikers en organisaties.

Binnen **speerpunt 5** wordt het opzetten (en uitvoeren) van een jaarlijks terugkerend programma van gemeenschapsactiviteiten in beide centrumgebieden beoogd met een rol voor de wijkregisseur als kwartiermaker/coördinator in nauwe samenwerking met ondernemers, bewoners en organisaties in het dorp zoals verenigingen, jongerenwerk, heemkring, zorginstellingen).

1.5. Tools voor deelnemende gemeenten hoe samenwerking met samenleving is te verbeteren. Hoe komt de kracht van de regio hierin tot uiting?

De projectaanvraag van dit project Leefbaarheidsimpuls Maasbracht en Heel is verbonden met de projectaanvraag "Lerende Aanpak Leefbare kernen en wijken" die voor de Regiodeal Midden-Limburg door de gemeente Maasgouw als penvoerder namens alle Midden-Limburgse gemeenten wordt ingediend. Wij verwachten dat de ervaringen binnen dit project nuttige lessen gaan opleveren voor leefbaarheidsprojecten die nog voor steden en dorpen in de gemeenten in (Midden) Limburg gaan volgen.

Zoals in paragraaf 1.2 beschreven wordt vanuit het project Leefbaarheidsimpuls dorpscentra Maasbracht en Heel ook verbinding worden gezocht met het lerend netwerk van de dorp- en buurtgerichte aanpak van de provincie Limburg zoals beschreven in het provinciaal beleidskader "Samen leven en bestaanszekerheid" en bij de samenwerking in het lerend netwerk rondom "Spil in de wijk" en "Buurtbooster"


2. Aanvullende vragen

2.1. Impact en follow-up:

a) Welke bijdrage gaat het project leveren aan het programma Regiodeal Midden-Limburg?

De doelen voor "Leefbare kernen en wijken" worden in het [Convenant Regiodeal Midden-Limburg](#) in zeer algemene bewoordingen beschreven. Artikel 1 van het Convenant noemt voor Leefbaarheid noemt alleen maar de volgende algemene doelstelling: "*Verbeteren leefbaarheid van de wijken, kernen en het buitengebied.*"

In het [beleidskader 2024-2027 Leefbare steden en dorpen van de provincie Limburg](#) zijn meer concrete beleidsdoelen voor leefbaarheid herkenbaar. Zie onderstaand schema op pag. 69:



Door bij te dragen aan het bereiken van de doelen van het project Leefbaarheidsimpuls Maasbracht en Heel (zoals vermeld in paragraaf 1.1) wordt ook een bijdrage geleverd aan "het aansluiten van de leefomgeving bij de behoeften van de inwoners" zoals beschreven in het provinciaal beleidskader "Leefbare steden en dorpen". Meer concreet wordt bijdragen aan het vervullen van de volgende behoeften van inwoners: "Veiligheid", "Gezondheid", "Welzijn" en "Positieve Sociale Relaties".

Binnen het **beleidskader 2024-2027 "Samen leven en bestaanszekerheid" van de provincie Limburg** zijn in de "doelenboom" eveneens concrete beleidsdoelen in relatie tot leefbaarheidsaspecten herkenbaar:



Als wordt gekeken naar de hoofddoelen voor het project Leefbaarheidsimpuls Maasbracht en Heel (zoals vermeld in paragraaf 1.1) dan wordt met het realiseren van deze projectdoelen een bijdrage geleverd aan de provinciale doelen in het beleidskader "Samen leven en bestaanszekerheid" die verband houden met de thema's "Vergroten van de sociale cohesie en gemeenschapszin" en "Limburgse wijken en dorpen zijn leefbaarder en veiliger".

In algemene zin wil de gemeente Maasgouw met dit project aansluiten bij (een een bijdrage leveren aan- de **lerende aanpak en kennisdeling** binnen het provinciale netwerk van organisaties zoals die wordt beoogd voor de **dorp- en buurtgerichte aanpakken** die wordt beschreven in het **provinciale beleidskader "Samen leven en bestaanszekerheid"** (par. 6.12). Meer concreet wordt daarbij gedacht aan de aansluiting bij "Spil in de wijk" en de Buurtbooster-activiteiten. Daarnaast wordt ingezet op het delen van kennis, ervaringen en tips met andere gemeenten binnen de **Lerende aanpak "Leefbare wijken en kernen"** Regiodeal Midden-Limburg.

b) Op welke programmalijn(en) van de Regiodeal Midden-Limburg draagt het project bij aan de resultaten uit het Convenant en maak aannemelijk waarom?

In de eerste plaats (en hoofdzakelijk) draagt dit project bij aan de resultaten voor de programmalijn **Leefbaarheid** zoals die in het Convenant Regiodeal Midden-Limburg worden beschreven. Artikel 3 (beoogde resultaten) van het convenant bevat voor de programmalijn Leefbaarheid één resultaat-doelstelling (bullet) die specifiek is gericht op leefbare kernen en wijken: *"Per deelnemende kern / wijk ligt er een plan van aanpak voor leefbaarheid"*.

In deze projectaanvraag worden de hoofdlijnen van het plan van aanpak "leefbaarheid" voor de deelnemende dorpskernen van Maasbracht en Heel beschreven. In een co-creatie proces samen met bewoners, ondernemers, instellingen en lokale organisaties gaan de projectleiders van de gemeente dit plan van aanpak verder uitwerken tot een gespecificeerd projectplan.

In de tweede plaats (en gedeeltelijk) draagt dit project ook bij aan resultaat-doelen binnen de programmalijnen Landschap en Klimaatadaptatie en Economie, arbeidsmarkt en onderwijs. Door in Maasbracht en Heel te werken aan groene plekken voor ontmoeting wordt ook een bijdrage geleverd op het thema "klimaatadaptatie" doordat daarmee ook de hittestress in de versteende centrumgebieden van Maasbracht en Heel iets wordt verminderd. Door te werken aan centrumgebieden die aantrekkelijker worden voor gebruikers en door te werken aan een programma voor gemeenschapsactiviteiten kunnen winkels en horeca in het centrumgebied om meer klanten gaan rekenen.

c) Als u maar één programmalijn mag kiezen, aan welke programmalijn draagt uw project dan het meeste bij en licht dit toe?

Het project draagt verreweg het meeste bij aan de programmalijn Leefbaarheid, zie bovenstaande beantwoording op vraag 2.1b.

d) Hoe wordt het project na afronding van de projectperiode duurzaam opgenomen in de reguliere taken/werkzaamheden van de betrokken organisatie(s)?

De speerpunten 1 en 2 van het project richten zich voornamelijk op herinrichtingen van de openbare ruimte in de centrumgebieden van Maasbracht en Heel. Na afronding van de projectwerkzaamheden wordt het beheer van deze gebieden opgenomen in de meerjarige Beheersplannen Openbare Ruimte van de gemeente Maasgouw.

Voor speerpunt 3 (ontmoetingsplekken op binnen locaties) wordt door gemeente toegewerkt naar plannen en bindende afspraken met de eigenaren-beheerders van deze ontmoetingsplekken (supermarkten, zorginstellingen) over een duurzame beschikbaarheid van deze plekken na afronding van de projectperiode.

Voor speerpunt 4 is het streven om de tijdelijke inzet van een wijkregisseur in de projectperiode om te zetten naar een structurele inzet. Daartoe zal in 2028 een voorstel worden voorgelegd aan college en raad van de gemeente Maasgouw, waarbij ook rekening wordt gehouden met de toekomstige invulling van de functie van dorpscontactpersoon.

Voor speerpunt 5 is het streven om ook na afloop van de projectperiode een budget beschikbaar te houden voor de organisatie gemeenschapsactiviteiten in de centrumgebieden van Maasbracht en Heel. Daartoe zal in 2028 een voorstel worden voorgelegd aan college en raad van de gemeente Maasgouw.

3. Meetbare effecten:

- a) Welke meetbare effecten (kwalitatief en kwantitatief) heeft het project binnen de projectperiode en hoe worden deze gemeten?
- b) Welke meetbare effecten (kwalitatief en kwantitatief) heeft het project na de projectperiode en hoe kunnen deze gemeten worden?

De meetbare effecten van het project **binnen de projectperiode én na de projectperiode** (en het meten daarvan) worden per speerpunt toegelicht.

De beoogde maatschappelijke effecten van speerpunt 1 (wegnemen onveilige situaties en barrières) zijn minder ongevallen, incidenten en klachten van (namens) kwetsbare verkeersdeelnemers in de centrumgebieden van Maasbracht en Heel. Dat kan worden afgemeten aan de registraties van verkeersongevallen en klachten waarover de gemeente beschikt.

De beoogde maatschappelijke effecten van speerpunten 2 en 3 (realiseren/behouden van kwalitatieve ontmoetingsplekken buiten en binnen) richten zich op sociale effecten als sociale cohesie en verbondenheid ("meer oog en oor voor elkaar") en op het verminderen van eenzaamheid. Deze effecten zijn lastig meetbaar. De gemeente zal gedurende de projectperiode door middel van enquêtes gaan meten hoe bewoners ontmoetingsplekken ervaren.

De beoogde maatschappelijke effecten van speerpunt 4 (gemeenschapsvorming, verbinding en samenwerking) zijn lastig meetbaar. De registratie van meldingen en klachten van de gemeente kan daarvoor een indicator vormen en daarnaast ook de mate waarin bewoners, gebruikers, ondernemers en organisaties gezamenlijk initiatieven gaan ontplooiën om samen te werken aan de leefbaarheid van het dorpscentrum.

Voor speerpunt 5 (programma van gemeenschapsactiviteiten) vormt het aantal nieuwe evenementen en activiteiten in de centrumgebieden een indicator en ook de bezoekersaantallen van deze evenementen en activiteiten.

Doelgroep:

a) Op welke doelgroep/doelgroepen, passend bij de regio Midden-Limburg, richt het project zich.

De projecten richten zich op de bewoners van de centrumgebieden van Maasbracht en Heel, op bezoekers van beide centrumgebieden, op de ondernemers (winkels, supermarkten, horeca) in beide centrumgebieden, op de woon-zorg-instellingen in het centrum van Heel (Daelzicht, Koraal en Catualiumhof), op de ondernemersverenigingen in beide centrumgebieden en op de lokale verenigingen en organisaties die activiteiten organiseren in de centrumgebieden.

b) Geef per genoemde doelgroep aan wat de doelgroep aan meetbare effecten gaat merken.

In paragraaf 1 van deze projectaanvraag worden bij "hoofddoelen van het project" de beoogde maatschappelijke effecten van het project in algemene zin beschreven.. In paragraaf 3 van deze projectaanvraag worden de meetbare effecten per speerpunt van dit project voor Maasbracht en Heel beschreven. Deze effecten zijn in algemene zin merkbaar voor alle doelgroepen die hiervoor zijn beschreven (bewoners, bezoekers, ondernemers, instellingen, lokale organisaties) en er is geen specificatie van effecten per per doelgroep beschikbaar. Wel kan gesteld worden dat alle meetbare effecten die in paragraaf 3 van deze aanvraag worden beschreven in meerdere of mindere mate gemerkt gaan worden door de doelgroepen "bewoners" en "bezoekers".

4. Betrokkenheid partners:

a) Wordt er binnen het project samengewerkt met andere organisaties en zo ja hoe?

In beide centrumgebieden wordt samengewerkt met de ondernemersverenigingen en met bewonersorganisatie die daar actief zijn. Ook wordt samenwerkt met lokale organisaties (verenigingen, jongerenwerk) die evenementen organiseren in het centrumgebied. Ook wordt in beide gemeenten samengewerkt met individuele ondernemingen die een belangrijke rol hebben in het centrum (bijvoorbeeld supermarkten).

In Heel wordt ook samengewerkt met de twee grote woon-zorg-instellingen (Daelzicht en Koraal Groep) en die in het centrumgebied zijn gevestigd met de ouderzorginstelling Catualiumhof en met de (heemkring) projectgroep Catualium met het oog op de archeologische werkplaats-tentoonstellingsruimte.

b) Wordt de doelgroep betrokken bij het project en zo ja, hoe?

Ja, het betrokken van de doelgroepen (bewoners, bezoekers, ondernemers, organisaties en instellingen) is een essentieel en onmisbaar onderdeel van het project. Binnen het gemeentelijk projectteam neemt een communicatieadviseur zitting die een plan opstelt (en uitvoert) voor de communicatie en informatievoorziening rondom dit project. Op de website van de gemeente komt een projectwebsite en er wordt via sociale media-kanalen gecommuniceerd.

c) Worden er inwoners betrokken bij het project en zo ja, hoe?

Zie antwoord 4b.

5. Stabiliteit initiatiefnemer

a) Zijn er na afronding van het project financiële middelen nodig om het project duurzaam op te nemen in de reguliere taken/werkzaamheden van de betrokken organisaties?

Ja, zie antwoord bij vraag 2.1 onder b.; Daar is per speerpunt aangegeven hoe het project na afloop van de projectperiode opgenomen moeten worden in taken en werkzaamheden van betrokken organisaties en daarvoor zijn ook financiële middelen nodig.

- i. Zo ja, waar worden deze financiële middelen na projectperiode verworven?

Er wordt in het najaar van 2028 een voorstel aan college en raad van de gemeente Maasgouw over de middelen die nodig zijn nodig om het project duurzaam op te nemen in de reguliere taken/werkzaamheden van de gemeente Maasgouw.

- ii. Zo nee, waarom zijn er geen financiële middelen nodig voor het duurzaam opnemen in de reguliere taken/werkzaamheden van de betrokken organisaties?

--

6. Haalbaarheid

- a) Operationele risico's: Welke praktische of organisatorische risico's kunnen het behalen van de beoogde resultaten belemmeren? *Denk hierbij aan vertragingen, technische uitdagingen, beperkte middelen of onvoldoende samenwerking.*

De risico's zijn beperkt omdat het project volledig onder de juridische, financiële en operationele verantwoordelijkheid van de gemeente Maasgouw wordt uitgevoerd. De gemeente heeft al eerder projecten van vergelijkbare aard succesvol afgerond.

- b) Sociale/gedragmatige risico's: Welke factoren kunnen ervoor zorgen dat de beoogde doelgroep en andere belanghebbenden de resultaten niet of vertraagd oppakken? *Bijvoorbeeld door gebrek aan betrokkenheid, weerstand tegen verandering of onvoldoende begrip van het project.*

Er wordt gehoopt op een grote mate van betrokkenheid bij bewoners, bezoekers en bedrijven van de centrumgebieden van Maasbracht en Heel bij dit project. Alle belanghebbenden krijgen de kans op mee te denken en om een rol te pakken binnen het project maar niemand kan daartoe worden verplicht. Mocht de mate van betrokkenheid minder groot zijn dan gehoopt dan levert dat geen risico op voor de uitvoering en voortgang van het project.

- c) Maatschappelijke/politieke risico's: Welke maatschappelijke of politieke ontwikkelingen kunnen het behalen van de doelen en impact van het project in de weg staan? *Denk aan veranderend beleid, tegenstand vanuit belangengroepen of economische tegenslagen.*

Er zijn geen maatschappelijke of politieke ontwikkelingen die het behalen van de doelen en impact van het project in de weg kunnen staan.

7. Monitoring resultaten en communicatie

- A) Projectmanagement: Zijn alle benodigde mensen en middelen beschikbaar voor de uitvoering? Hoe wordt de voortgang bewaakt en bijgestuurd?

Binnen de ambtelijke organisatie (formatie) van de gemeente Maasgouw wordt een projectteam met projectleider samengesteld die conform bestuurlijke projectopdracht en projectplan gaan werken. Daarvoor zijn mensen en middelen beschikbaar. Voortgangsbewaking en -bijsturing gebeurt volgens de richtlijnen en afspraken in het handboek "Projectmatig Werken" van de gemeente Maasgouw dat door college van B&W is vastgesteld.

- B) Monitoring resultaten: Hoe monitort u de projectresultaten na afloop? Zijn hiervoor capaciteit en middelen gereserveerd?

Het projectteam dat onder (a) is genoemd is verantwoordelijk voor monitoring op de voortgang en uitvoering van het project en de rapportage daarover aan college en raad. Door het projectteam wordt ook een eindrapportage/eindrekening opgesteld met monitoring van de behaalde resultaten.

- C) Communicatie: Hoe deelt u de projectoutput met de doelgroep en andere belanghebbenden? Welke communicatiemiddelen en producten levert u op?

Communicatie en participatie loopt als een rode draad door het project. In projectteam zit een communicatieadviseur en een participatieadviseur van de gemeente. Via de gemeentelijke communicatiekanalen vindt gedurende het hele project communicatie plaats met de doelgroepen van het project.

Begroting en financiering

Toelichting

Onder 9.1. vult u het projectbudget in.

Loonkosten: Betreft de kosten voor personeel in dienst van de aanvrager die betrokken zijn bij de uitvoering van het project. In artikel 16 van de Algemene Subsidieverordening provincie Limburg 2023 v.e. staat omschreven hoe de loonkosten berekend kunnen worden.

Gebouwen en gronden: Betreft de aankoop en/of gebruik (via huur of leasing) van gebouwen en grond indien deze in de administratie te onderscheiden zijn.

Apparatuur: Betreft de aankoop en/of gebruik van apparatuur indien deze in de administratie te onderscheiden zijn.

Materialen en hulpmiddelen: Betreft de aankoop en/of verbruikte materialen en hulpmiddelen indien deze in de administratie te onderscheiden zijn.

Kosten derden: De aan derden betaalde kosten, aantoonbaar op factuur.

Onder 9.2. vult u de budgetverdeling tussen de aanvragers in. Hiervoor kunt u de rij in de tabel zo vaak als nodig kopiëren.

Onder 9.3. geeft u aan hoe u het project cofinanciert via eigen bijdrage (in cash of in kind), overige private bijdrage (andere dan aanvragers, partijen die geen steun ontvangen uit de Regiodeal) en overige publieke bijdragen (via een gemeentelijke, regionale, provinciale, nationale of Europese regeling).

Onder 9.4. geeft u een indicatie van de uitgavenplanning voor de voorziene looptijd van het project

9.1. Projectbudget	
Zie bijlage B voor projectbegroting (kostenraming)	
<i>Loonkosten</i>	Zie projectbegroting onder A. projectleiding, organisatie en voorbereiding Zie projectbegroting onder B. Maasbracht - Speerpunt 4 (wijkregisseur) Zie projectbegroting onder C. Heel - Speerpunt 4 (wijkregisseur)
<i>Gebouwen en gronden</i>	N.v.t.
<i>Apparatuur</i>	Zie projectbegroting onder A. projectleiding, organisatie en voorbereiding
<i>Materiaal en hulpmiddelen</i>	Wordt meegenomen bij kosten voor inschakeling "derden"
<i>Derden (factuur)</i>	Raming zie projectbegroting onder B. Maasbracht - Speerpunt 1, 2, 3 en 5 Raming zie projectbegroting onder C. Heel - Speerpunt 1, 2, 3 en 5 (nadere specificatie en uitwerking in PvE vindt plaats moet nog plaatsvinden)
<i>Onvoorzien (5 %)</i>	Zie projectbegroting onder D.
Totaal	€ 1 200 000

9.2. Budgetverdeling	
<i>Hoofdaanvrager (Gemeente Maasgouw)</i>	€ 600 000
<i>Medeaanvrager(s)</i>	N.v.t.
<i>Regiodeal</i>	€ 600 000
Totaal	€ 1 200 000

9.3. Cofinanciering	
<i>Eigen bijdrage partners</i>	Nvt
<i>Overige private bijdrage</i>	Nvt
<i>Overige publieke bijdrage</i>	Nvt
Totaal	Nvt.

9.4. Uitgavenplanning	2026	2027	2028
Totaal	€ 50 000	€ 700 000	€ 450 000

Gegevens aanvrager(s)

Onder 10.1. en 10.2. vult u de gegevens van de aanvrager(s) in. In het geval van een aanvraag door een samenwerkingsverband vult u als eerste de gegevens van de hoofdaanvrager (pen voerende organisatie) in. Voor de overige aanvragers vult u dezelfde gegevens in. Hiervoor kunt u de tabel 8.2. zo vaak als nodig kopiëren.

10.1. Contactgegevens hoofdaanvrager	
Naam organisatie	Gemeente Maasgouw
Rechtspersoon	Gemeente Maasgouw
Vestigingsadres:	
Straat en huisnummer	Markt 36
Postcode en plaats	6051 DZ Maasbracht
Postbus	Postbus 7000
Postcode en plaats	6050 AA Maasbracht
IBAN-rekeningnummer	NL71BNGH0285128248
Ten name van	Gemeente Maasgouw
Te	Maasbracht
BTW-nummer	NL816963253B01
KvK-nummer	5292 5811
Contactgegevens	
<i>Bestuurlijk verantwoordelijke/CEO</i>	
Voor- en achternaam	Dion Schneider
Functie	Burgemeester
Telefoon (06- en/of vast)	0475 852500
E-mailadres	d.schneider@gemeentemaasgouw.nl
Secretaresse/assistent	
Voor- en achternaam	Marianne van Daal
Telefoon (06- en/of vast)	0475 852500
E- mailadres	m.vandaal@gemeentemaasgouw.nl
Ambtelijk/feitelijk contactpersoon	
Voor- en achternaam	Chantal van der Goor
Functie	Projectmanager
Telefoon (06- en/of vast)	0475-852500
E-mailadres	c.vandergoor@gemeentemaasgouw.nl

Kunt u de BTW van de projectkosten verrekenen?	nee
Oefent uw organisatie een 'economische activiteit' uit en biedt ze dus goederen en diensten op de markt aan (ongeacht rechtsvorm of wijze van financiering)?	Nee
Indien uw organisatie een 'economische activiteit' uitoefent, gelieve aan te geven hoe mogelijke staatssteun gerechtvaardigd kan worden: 1. de de-minimisverordening; of 2. de artikelen 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20bis, 21, 22, 24, 25, 25bis, 25quater, 26, 26bis, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36bis, 36ter, 38, 38bis, 38ter, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 52bis, 52ter, 52quinquies, 53, 55, 56, 56quater, 56quinquies, 56sexies en 56septies van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV)	De minimis/AGVV/DAEB In geval van AGVV geef het/de toepasselijke artikel/en aan: • art. • art. • ...
Is uw organisatie een mkb-onderneming? • Hierbij voldoet u aan volgende criteria: maximaal 250 fte in dienst (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) én; • een netto omzet van maximaal € 50 miljoen en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen.	Nee
Is uw organisatie onderdeel van een groep	Nee

van ondernemingen en daardoor verbonden met andere partijen	
Wanneer uw organisatie deel uitmaakt van een groep van ondernemingen: Worden alle projectactiviteiten uitgevoerd / kosten betaald door de onder 3.1 genoemde rechtspersoon?	n.v.t. <i>Kies NEE indien verbonden entiteiten projectactiviteiten uitvoeren. Verbonden entiteiten: marktpartijen die economisch, organisatorisch, financieel of juridisch verbonden zijn en waarbij sprake kan zijn van beïnvloeding van de ene partij door de andere partij.</i>
Verkeert uw onderneming in financiële moeilijkheden volgens artikel 2 van verordening (EU) 651/2014?	n.v.t. <i>Indien NEE komt u niet in aanmerking voor steun.</i>
Staat tegen uw organisatie een bevel uit tot terugvordering van overheidssteun, omdat deze uit eerder besluit van de Europese Commissie onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard?	nee <i>Indien JA komt u niet in aanmerking voor steun.</i>

10.2. Contactgegevens medeaanvrager	
Naam organisatie	
Rechtspersoon	
Vestigingsadres: Straat en huisnummer Postcode en plaats	
Postadres: Postbus Postcode en plaats	
BTW-nummer (indien van toepassing)	
KvK-nummer (indien van toepassing)	
Contactgegevens	
Voor- en achternaam	
Functie	

Telefoon (06- en/of vast)	
E-mailadres	
Overige gegevens	
Kunt u de BTW van de projectkosten verrekenen?	ja/nee
Oefent uw organisatie een 'economische activiteit' uit en biedt ze dus goederen en diensten op de markt aan (ongeacht rechtsvorm of wijze van financiering)?	ja/nee
Indien uw organisatie een 'economische activiteit' uitoefent, gelieve aan te geven hoe mogelijke staatssteun gerechtvaardigd kan worden: 1. de de-minimisverordening; of 2. de artikelen 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20bis, 21, 22, 24, 25, 25bis, 25quater, 26, 26bis, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36bis, 36ter, 38, 38bis, 38ter, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 52bis, 52ter, 52quinqies, 53, 55, 56, 56quater, 56quinqies, 56sexies en 56septies van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV)	De minimis/AGVV/DAEB In geval van AGVV geef het/de toepasselijke artikel/en aan: • art. • art. • ...
Is uw organisatie een mkb-onderneming? • Hierbij voldoet u aan volgende criteria: maximaal 250 fte in dienst (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) én; • een netto omzet van maximaal € 50 miljoen en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen.	ja/nee/nvt
Is uw organisatie onderdeel van een groep van ondernemingen en daardoor verbonden met andere partijen	ja/nee/n.v.t.
Wanneer uw organisatie deel uitmaakt van een groep van ondernemingen: Worden alle projectactiviteiten uitgevoerd / kosten betaald door de onder 8.1 genoemde rechtspersoon?	ja/nee/n.v.t. <i>Kies NEE indien verbonden entiteiten projectactiviteiten uitvoeren. Verbonden entiteiten: marktpartijen die economisch, organisatorisch, financieel of juridisch verbonden zijn en waarbij sprake kan zijn van beïnvloeding van de ene partij door de andere partij.</i>
Verkeert uw onderneming in financiële moeilijkheden volgens artikel 2 van verordening (EU) 651/2014?	ja/nee/n.v.t. <i>Indien NEE komt u niet in aanmerking voor steun.</i>
Staat tegen uw organisatie een bevel uit tot terugvordering van overheidssteun, omdat deze uit eerder besluit van de Europese	ja/nee

Commissie onrechtmatig en onverenigbaar
met de interne markt is verklaard?

Indien JA komt u niet in aanmerking voor steun.

Ondertekening

De hoofdaanvrager van de bijdrage Regio Deal verklaart namens de medeaanvrager(s):

- alle gegevens naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt
- zich te conformeren aan het gestelde in de Regio Deal en de in dat kader overeengekomen uitgangspunten
- bij eventuele aanbestedingen te handelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde aanbestedingsregels
- nagegaan te zijn of stapeling van subsidies is toegestaan, wanneer bij verschillende instanties subsidies zijn aangevraagd en/of reeds ontvangen zijn
- zich ervan bewust te zijn dat ongeoorloofde staatssteun niet toegestaan is
- zich ervan bewust te zijn dat alle gegevens conform de Wet Open Overheid (WOO) alle gegevens openbaar zijn, tenzij het past binnen de uitzonderingen in artikel 5.1. van de WOO
- zich bereid te verklaren alle gewenste informatie te verschaffen aan het Regiobureau en mee te zullen werken aan eventuele controles daarvan.

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,

Rechtsgeldige ondertekening door hoofdaanvrager namens de medeaanvrager(s)


Organisatie: Gemeente Maasgouw	Plaats: Maasbracht	Datum: 19-01-2026
-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Voornaam	Dion
Achternaam	Schneider
Functie	Burgemeester

(handtekening)

Bijlage A: Aanduiding locaties binnen projectgebied

Locaties dorpscentrum Maasbracht



Verblijfsgebieden

(1) Marktpluin (2) Molenweg (3) Europein park (4) Emmastraat park

Locaties dorpscentrum Heel



Verblijfsgebieden

(1) Daelzicht Entree (2) Don Bosco - Koraal Entree (3) Dorpshart - Catualiumplein (4) Wilhelminaplein

Verbindingszone:

(5) Dorpsstraat

BIJLAGE B

Projectbegroting Leefbaarheidsimpuls Maasbracht-Heel

A. Projectleiding, organisatie en voorbereiding		
Algemeen	<i>Personeels- en organisatiekosten projectleider en -team (salaris, onkosten, huisvesting, ICT, administratie) en algemene voorbereidingskosten project (10 % van projectbudget)</i>	€ 120 000
B. Centrumgebied MAASBRACHT		
Speerpunt 1	Veilige en barrière-vrije inrichting <i>Molenweg-Marktpllein</i>	€ 40 000
Speerpunt 2	Ontmoetingsplekken "Buiten" <i>Marktpllein - BOSS-parkjes</i>	€ 80 000
Speerpunt 3	Ontmoetingsplekken "Binnen" <i>Ontmoetingsfunctie supermarkt versterken</i>	€ 15 000
Speerpunt 4	Sociaal netwerk, verbindingen & samenwerking <i>Inzet van wijkregisseur Kosten fulltime jaarbasis € 60 000. Inzet twee jaar voor 18 uur / per week</i>	€ 60 000
Speerpunt 5	Programma van gemeenschapsactiviteiten <i>Budget voor organiseren van activiteiten</i>	€ 30 000
C. Centrumgebied HEEL		
Speerpunt 1	Veilige en barrière-vrije inrichting <i>Verblijfsgebieden: (1) Daelzicht entree (2) Koraal entree (3) Dorpshart rondom kerk (4) Wilhelminaplein en verbindingszone Dorpsstraat.</i>	€ 250 000
Speerpunt 2	Ontmoetingsplekken Buiten <i>Verblijfszones: (1) Daelzicht entree (2) Koraal entree (3) Dorpshart rondom kerk (4) Wilhelminaplein</i>	€ 320 000
Speerpunt 3	Ontmoetingsplekken Binnen <i>Nieuwe ontmoetingsplek Daelzicht "dagbesteding" & archeologische werkplaats-ruimte realiseren en ontmoetingsfunctie Koraal "dagbesteding" Pia Hoeve en supermarkt versterken.</i>	€ 135 000
Speerpunt 4	Sociaal netwerk, verbindingen & samenwerking <i>Inzet van wijkregisseur Kosten fulltime jaarbasis € 60 000. Inzet twee jaar voor 18 uur / per week</i>	€ 60 000
Speerpunt 5	Programma van gemeenschapsactiviteiten <i>Budget voor organiseren van activiteiten</i>	€ 30 000
D. Overige kosten		
Onvoorzien	<i>Onvoorziene uitgaven (risico's) (5 % van projectbudget)</i>	€ 60 000
Totaal		€ 1 200 000