Van Kessel Janssen bv
Bouwconsultancy

Project: Lent Schoorsteen Thermion
Projectnr: **24005**
Betreft: Kostenoverzicht meerjarenplan
Opsteldatum: 28 maart 2024
Wijzigingsdatum:
Prijspeil: 1 maart 2024

Werkzaamheden	2024	2025	2026	2027	2028
Gaten zagen in houten luik, door eigenaar	€ -				
Lagen metselwerk afnemen, incl. rondstaal en herstellen		€ 1.185,00			
Herstellen gebreken bliksemafleider		€ 2.540,00			
Roestvast stalen band aanbrengen		€ 780,00			
Stalen regenkap op bovenste lagen metselwerk		€ 3.280,00			
Hoogwerk t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden		€ 1.800,00			
Op en afsteigeren schoorsteen			€ 7.900,00		
Onderhoud stalen trekbanden			€ 4.650,00		
Bouten t.b.v. trekbanden			€ 395,00		
Vervangen voegwerk			€ 32.450,00		
Verwijderen 5 st ingemetselde stalen ringen			€ 6.125,00		
Onderhoud en vervangen deel uitwendige klimijzers			€ 1.540,00		
Demonteren staalkonstruktie providers			€ 850,00		
Vernieuwde stalen trekbanden aanbrengen			€ 420,00		
Inwendige werkzaamheden			€ 16.520,00		
Optie nieuwe gemetselde kop			€ 5.785,00		
	€ -	€ 9.585,00	€ 76.635,00	€ -	€ -

Bedragen excl. btw