Bijlage 6 Raming

Raming:

Specifiek Rioolvervanging				
voorziene bouwkosten, incl 20% staart, 15% nader detaileren en stelposten			€	2.473.500
VAT, D&T en onvoorzien			€	876.500
totale projectkosten specifiek rioolvervangingen excl. BTW			**€**	**3.350.000**
Specifiek Kansen (incl. doorfietsroute)				
voorziene bouwkosten, incl 20% staart, 15% nader detaileren en stelposten			€	580.163
- Profielaanpssingen, wegbreedte overal naar 5 m	*€*	*71.566,80*		
- Fietssluis De Westerd	*€*	*13.800,00*		
- Groen Noord	*€*	*13.645,44*		
- Groen West	*€*	*55.200,00*		
- Groen centraal oost met spelen	*€*	*58.034,44*		
- Vijvers	*€*	*33.975,60*		
- Voetpaden vervangen door groen	*€*	*35.305,92*		
- Verbindingsroute Hertenkamp, incl stelpost	*€*	*18.142,00*		
- Kruispunt Roderweg (incl stelpost)	*€*	*10.000,00*		
- Upgrade verhardingsmateriaal (duurzaamveilige inrichting)	*€*	*149.609,25*		
- Upgrade voetpaden	*€*	*103.633,17*		
- Planten bomen	*€*	*17.250,00*		
- PM Waterberging op particulier terrein (geen projectkosten)	*€*	*-*		
- PM Verkoop groen aan particulieren (geen projectkosten)	*€*	*-*		
- PM Integrale inclusiviteit en toegankelijkheid (geen extra projectkosten)	*€*	*-*		
VAT, D&T en onvoorzien			€	152.408
Afronding			€	-2.571
totale projectkosten specifiek alle kansen excl. BTW			**€**	**730.000**

Verwachte financiële fasering rioolgedeelte

2022 € 300.000,- (is incl. reeds beschikbaar voorbereiding krediet)

2023 € 2.200.000,-

2024 € 850.000,-

Dekking: zie ‘overleg financiële consulent’