Bijlage 2: Ramingen kunstgras korfbalvelden

		Scenario A		Scenario B		Scenario C	
		Altior	**Pr.Irene**	**Altior**	**Pr.Irene**	**Altior**	**Pr.Irene**
Uitvoeringskosten		€ 120.000	€ 123.000	€ 243.651	€ 228.000	€ 368.000	€ 366.500
Keuring/onderzoek/VAT/D&T		€ 17.500	€ 17.500	€ 25.088	€ 22.998	€ 30.000	€ 26.000
		€ 137.500	€ 140.500	€ 268.739	€ 250.998	€ 398.000	€ 392.500
		€ 278.000		€ 519.737		€ 790.500	
budget		€ 130.680	€ 130.680	€ 130.680	€ 130.680	€ 130.680	€ 130.680
saldo		€ -6.820	€ -9.820	€ -138.059	€ -120.318	€ -267.320	€ -261.820
Saldo totaal		€ -16.640		€ -258.377		€ -529.140	