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Overeenkomst Knoop 38= definitieve versie 

PARTIJEN 

1.De Gemeente Overbetuwe 
zetelend te Elst, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer A.S.F. 
van Asseldonk, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en 
Wethouders van 16 januari 2018, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Overbetuwe 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer A.S. F. van Asseldonk, 
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van 
16 januari 2018. 

hierna te noemen: 'de Gemeente' waarbij 'de Gemeente moet worden gelezen als het lichaam 
(de Gemeente Overbetuwe) respectievelijk het bestuursorgaan (het college van Burgemeester 
en Wethouders van de Gemeente Overbetuwe) waar de betreffende bepaling of afspraak 
betrekking op heeft. 

2.De Provincie Gelderland 
zetelend te Arnhem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de commissaris van de 
Koning, de heer C G A. Cornietje, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 
Gedeputeerde Staten van 16 januari 2018, 

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de commissaris van de Koning. de heer C.G A. 
Cornielje, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van 
16 januari 2018. hierna te noemen: 'de Provincie' waarbij 'de Provincie' moet worden gelezen als 
het lichaam (de Provincie Gelderland) respectievelijk het bestuursorgaan (het college van 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland) waar de betreffende bepaling of afspraak 
betrekking op heeft: 

hierna gezamenlijk te noemen: 'Partijen': 

OVERWEGINGEN 

1.In het gebied rond Knoop 38 hebben veel ruimtelijke ontwikkelingen plaatsgevonden en zullen 
nog meer ontwikkelingen volgen. Het gaat dan onder meer om de realisatie van 
bedrijventerreinen. windmolenparken, de aanleg van de Betuweroute en de voorziene verbreding 
van de A15 Vanwege deze verschillende ontwikkelingen en de samenhang daartussen in èén 
gebied is de provincie in overleg met de Gemeente de zogenaamde gebiedsproces Knoop 38 
gestart. Dit gebiedsproces beoogt de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid te verbeteren in het 
gebied en daarmee ook de komst van de RTG ter grootte van ongeveer 8.5 hectare optimaal in 
te passen in de omgeving. Vanwege deze unieke complexiteit is gekozen voor een eenmalige 
integrale gebiedsopgave waarbinnen  RIG  een belangrijke plaats inneemt. 

2.RTG als zodanig is gewenst omdat vervoer over spoor leidt tot CO2-reductie en bijdraagt aan 
de klimaatdoelen Meer gebruik van de Betuweroute leidt tot minder verkeer op de A15.  RIG 
draagt verder bij aan de economische structuurversterking van de regio, 

3.De Provincie heeft op 31 oktober 2017 (besluit A7) gekozen voor de zogenaamde 
noordvariant voor RTG, 

4.De gemeenteraad van Overbetuwe heeft op 24 oktober 2017 kaders voor haar college van 
Burgemeester en Wethouders vastgesteld voor Knoop 38. Voor zover deze kaders hun 
onderlinge relatie betreffen hebben Partijen deze in onderling overleg verwerkt in deze 
overeenkomst: 
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landschappelijke inpassing maakt de aanleg van een 30 meter brede groene zone met wal langs 
de RTG en de Toegangsweg hier deel van uit. Deze adequate landschappelijke inpassing wordt 
aangepast aan de op RTG te hanteren stapelhoogte van containers waarbij Partijen er vanuit zijn 
gegaan dat een stapelhoogte van vier containers bij een bedrijfsvoering als onderhavige 
gebruikelijk is. 
2.De RTG en de Toegangsweg zijn schetsmatig weergegeven op de tekening die aan deze 
overeenkomst is gehecht en daar onderdeel van uitmaakt. 
3.De Gemeente verzoekt de Provincie om de RTG en de Toegangsweg planologisch mogelijk te 
maken door het voorbereiden van een inpassingsplan in de zin van artikel 3.26 van de Wet 
ruimtelijke ordening en dit ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten van Gelderland 
4.RTG wordt niet eerder in gebruik genomen dan nadat RTG en de Toegangsweg volledig zijn 
gerealiseerd. 
5.Bij de verlening van de omgevingsvergunning voor RTG zal het bevoegd gezag voorwaarden 
stellen aan het gebruik en de exploitatie van RTG ter borging van de leefbaarheid in de directe 
omgeving. Het gaat dan om aspecten zoals licht, geluid en openingstijden binnen de 
mogelijkheden en beperkingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet 
milieubeheer. Indien en voor zover de provincie de mogelijkheid zou hebben om in het 
Inpassingsplan de bevoegdheid tot verlening van de omgevingsvergunning voor deze 
hinderaspecten (artikel 2.10, eerste lid, onder e. Wabo) aan het provinciebestuur toe te delen, 
zal zij van deze bevoegdheid geen gebruik maken. 

Artikel 5 Aanleg. beheer en openbaarheid Toeoanaswep en groenwal 

1.Partijen bepalen in onderling overleg de wijze waarop zij de aanleg van Toegangsweg 
vormgeven en wie als opdrachtgever optreedt teneinde de realisatie fiscaal zo optimaal mogelijk 
te laten verlopen. 
2.De Toegangsweg is openbaar en neemt de doorgaande verkeersfunctie van de Reethsestraat 
over. 
3.Onverminderd het bepaalde in het eerste lid draagt de Provincie de eigendom van de 
Toegangsweg uiterlijk terstond nadat deze is gerealiseerd en opengesteld om niet over aan de 
Gemeente of zoveel eerder als gelet op het bepaalde in het eerste lid noodzakelijk is. Vanaf dat 
moment is de Gemeente voor haar rekening en risico verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud van de Toegangsweg. De Provincie betaalt hiervoor geen vergoeding. De grens van 
de Toegangsweg en daarmee de grens voor beheer en onderhoud is indicatief vastgelegd op 
aangeduid op de kaart die aan deze overeenkomst is gehecht en daar onderdeel van uitmaakt. 
Op basis van de uitvoeringstekening wcrdt de definitieve grens bepaald. 

Artikel 6 Provinciale bijdrage aan Gebiedsmaatregelen 

1.De Provincie stelt aan de Gemeente een bedrag van € 4,5 miljoen (zegge: 
viermiljoenvijfhonderdduizend euro) inclusief btw beschikbaar voor het realiseren van 
Gebiedsmaatregelen, onder de opschortende voorwaarde dat Provinciale Staten dit bedrag 
beschikbaar stellen. 
2.De Gemeente wendt het in het vorige lid bedoelde bedrag aan naar eigen inzicht en voor 
eigen risico maar uitsluitend voor de realisatie van Gebiedsmaatregelen. 
3.Over de besteding van het bedrag legt de Gemeente ten minste één keer per jaar en voorts zo 
dikwijls als de Provincie daar om vraagt verantwoording af zo nodig voorzien van bewijsstukken. 
4.De in het eerste lid bedoelde bijdrage wordt aan de Gemeente beschikbaar gesteld nadat het 
Inpassingsplan en de voor RTG overige benodigde publiekrechtelijke vergunningen, 
toestemmingen en ontheffingen waarvoor de Gemeente bevoegd gezag is onherroepelijk zijn 
geworden. Zo ncdig treden Partijen met elkaar in overleg indien deze onherroepelijkheid 
onevenredig lang op zich laat wachten. 
5.Indien de aanvragen voor de voor realisatie en exploitatie van RTG benodigde 
publiekrechtelijke vergunningen, toestemmingen en ontheffingen niet uiterlijk zes maanden nadat 
het Inpassingsplan onherroepelijk is geworden zijn gedaan, kan de Gemeente de Provincie 
verzoeken om het in het eerste lid bedoelde bedrag aan haar te betalen. Alsdan heeft de 
Provincie de keuze om oftewel voor haar rekening en risico de ontwikkeling van RTG voort te 
zetten onder gelijktijdige betaling van genoemd bedrag aan de Gemeente oftewel om deze 
overeenkomst overeenkomstig artikel 10 te ontbinden. 
6.Tot het moment van beschikbaarstelling van de provinciale bijdrage zoals bedoeld in het 
vierde lid is de Gemeente gerechtigd om voorbereidingskosten in verband met de 
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Gebiedsmaatregelen, RTG en afslag 38. Overigens dragen Partijen de kosten voor (eigen) 
personele inzet zelf. 
6. Indien Partijen voornemens zijn nieuwe initiatieven of projecten in het gebied te initiëren 
bespreken ze in het BAO of en hoe deze initiatieven of projecten zijn in te passen in de 
projectorganisatie. 
7. Na het sluiten van deze overeenkomst treden partijen in overleg over de wijze waarop zij over 
de verschillende onderdelen van de samenwerking communiceren. 

Artikel 10 Ontbindende voorwaarde 

1.Partijen zijn tot het moment van het onherroepelijk worden van het Inpassingsplan gerechtigd 
deze overeenkomst te ontbinden In dat geval rust conform het Burgerlijk Wetboek op Partijen de 
plicht tot ongedaanmaking van hun wederzijdse prestaties. Van deze wettelijke plicht tot 
ongedaanmaking is uitgezonderd de terugbetaling van het voorschot zoals bedoeld in artikel 6, 
zesde lid van deze overeenkomst indien de Provincie voorafgaand aan het onherroepelijk 
worden van het Inpassingsplan tot ontbinding overgaat. 
2. Na het onherroepelijk worden van het Inpassingsplan is de Provincie slechts gerechtigd deze 
overeenkomst te ontbinden onder gelijktijdige betaling aan de gemeente van een forfaitair 
bedrag van € 1 miljoen (zegge. één miljoen euro) voor het realiseren van Gebiedsmaatregelen. 
Behalve ten behoeve van Gebiedsmaatregelen is dit bedrag mede bedoeld ter dekking van de 
kosten van de Gemeente in verband met deze overeenkomst welke kosten in dat geval volledig 
worden geacht onder dit forfaitaire bedrag te zijn begrepen 
3. In geval van ontbinding door de provincie gaat de Provincie over tot het planologisch 
onmogelijk maken van RTG Indien een daartoe strekkende besluit niet binnen één jaar na 
ontbinding is genomen, is de P-ovincie alsnog het in artikel 6. eerste lid, bedoelde bedrag aan de 
Gemeente verschuldigd waarmee deze betalingsverplichting ook na de ontbinding blijft bestaan. 
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REALISATIEOVEREENKOMST 

ten behoeve van de realisatie van de Toegangsweg en de Groenwal voor de Rail Terminal 
Gelderland 

DE ONDERGETEMNDEN: 

1.Provincie Gelderland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ing. J.H.A. Arts, 

hierna te noemen: Provincie; 

en 

2. Gemeente Overbetuwe, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Domeinmanager 

Fysiek, mevrouw J.F.M. Hollander, handelend ter uitvoering van het besluit van het burgemeester 

en wethouders d.d. 25 mei 2021, met kenmerk 21BW000217, hierna te noemen: Gemeente; 

hierna ook te noemen: Partij en gezamenlijk ook te noemen: Partijen; 

OVERWEGINGEN: 

A.Op 16 januari 2018 hebben Partijen de Overeenkomst Knoop 38 gesloten. In die overeenkomst 

hebben Partijen afspraken gemaakt over samenwerking bij de totstandkoming van de Rail 

Terminal Gelderland; 
B.Partijen hebben op 12 maart 2020 een Addendum op de Overeenkomst Knoop 38 gesloten 

waarin onder andere de rollen en verantwoordelijkheden van Partijen in verband met de 

Overeenkomst Knoop 38 op een aantal punten zijn gewijzigd; 

C.De Provincie bereidt een inpassingsplan voor ten behoeve van de Rail Terminal Gelderland, 

waarin onder andere de Toegangsweg en de naastgelegen Groenwal zijn opgenomen, alsmede 

aanvullende landschappelijke inrichtingsmaatregelen; 

D.In de Overeenkomst Knoop 38 zijn Partijen overeengekomen dat zij afspraken maken over de 

wijze waarop zij de aanleg van de Toegangsweg vormgeven en wie als opdrachtgever optreedt; 

E.Partijen wensen die afspraken uit te werken door nadere afspraken over de feitelijke uitvoering 

van de Realisatie van de Werken in een Realisatieovereenkomst vast te leggen; 

F.De Realisatie van de Werken is rechtstreeks verbonden met het bouwrijp maken van het 

Terminalterrein, onder andere voor wat betreft de planning van de werkzaamheden en de 

toepassing van vrijkomende grond in de Groenwal. Partijen zijn het erover eens dat de Werken en 

het bouwrijp maken van het Terminalterrein, met uitzondering van voorbereidende activiteiten, 

in één aanbesteding met twee afzonderlijke percelen worden meegenomen volgens de  RAW-

systematiek; 

cie= Paraaf Ge  
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h. Realisatie: het tot stand brengen van de Werken, met inbegrip van alle noodzakelijke 
voorbereidende werkzaamheden waaronder maar niet uitsluitend archeologisch onderzoek, 
onderzoek naar kabels en leidingen en het opstellen van bestekken. 
i.Realisatieovereenkomst: deze overeenkomst; 
j. Subsidie: de financiële bijdrage van de Provincie aan de Gemeente ter dekking van de kosten 
voor de Realisatie van de Werken; 
k.Terminalterrein: het Terminalterrein voor de Rail Terminal Gelderland; 
I. Toegangsweg: tot stand te brengen verbinding tussen de kruising Reethsestraat/Rijksweg Zuid 
en de ingang van de Rail Terminal Gelderland met inbegrip van de naast de Toegangsweg gelegen 
Groenwal, een en ander zoals vastgelegd in het Definitief ontwerp; 
m. UAV 2012: Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van 
werken en van technische installatiewerken 2012; 

n. Werken: de Toegangsweg, de Groenwal en de overige landschappelijke inrichtingsmaatregelen. 

Artikel 2 aard en doel van de Realisatieovereenkomst 
1.Partijen beogen ter uitvoering van de Overeenkomst Knoop 38 en het Addendum door middel 
van de Realisatieovereenkomst afspraken te maken over de Realisatie van de Werken, waaronder 
afspraken over de aanbesteding en het opdrachtgeverschap, de wijze van samenwerking, de 
financiering, de voorbereiding, de uitvoering en de verantwoording. 
2.Partijen beogen daarnaast afspraken te maken die waarborgen dat de Realisatie van de Werken 
optimaal wordt afgestemd op het bouwrijp maken van het Terminalterrein en vice versa. 
3. De Realisatieovereenkomst is mede een overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de 
Algemene wet bestuursrecht, strekkende ter uitvoering van de door de Provincie verstrekte 
subsidie voor Realisatie van de Werken. 
4. Op de Subsidie zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening 
Gelderland 2016 en de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 van toepassing. 
5.Partijen komen overeen dat zij de Realisatieovereenkomst niet beschouwen als een 
overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 
6.De Realisatieovereenkomst beoogt geen wijziging aan te brengen in de Overeenkomst Knoop 38 
en het Addendum. 

Artikel 3 Realisatie en opdrachtgeverschap 
1.De Gemeente verbindt zich tot en is opdrachtgever voor de Realisatie van de Werken. 
2. De Werken worden uitgevoerd in overeenstemming met het Definitief ontwerp. 
3. De Provincie verbindt zich tot en is opdrachtgever voor het bouwrijp maken van het 
Terminalterrein. 
4. Grond die vrijkomt bij het bouwrijp maken van het Terminalterrein wordt toegepast in de 
Groenwal. 

Artikel 4 aanbesteding 
1.De Provincie verzorgt namens de Gemeente de aanbestedingsprocedures voor alle opdrachten 
in verband met de Realisatie van de Werken. Hieronder worden mede maar niet uitsluitend 
begrepen het selecteren van mogelijke opdrachtnemers, het opvragen en beoordelen van offertes, 
het voorbereiden en opstellen van de aannemingsovereenkomst(en) en het uitbrengen van 
adviezen over gunning, alsmede alle handelingen die daaraan dienstbaar zijn. 
2. Deze overeenkomst geldt als een onherroepelijke volmacht en machtiging voor het verrichten 
van alle rechtshandelingen en feitelijke handelingen om te voldoen aan de verplichting als 
bedoeld in het eerste lid. De Provincie is bevoegd deze volmacht en machtiging te laten uitoefenen 
door personen die werkzaam zijn onder haar verantwoordelijkheid. 
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5.Zo nodig of op verzoek van een van de Partijen overleggen bestuurders van Partijen over de 
voortgang van de uitvoering van de Realisatieovereenkomst. 
6.De projectmanagers houden overleg zo vaak als nodig. 

Artikel 7 Projectteam 
1. Met inachtneming van de eigen rol en verantwoordelijkheden van Partijen als bedoeld in artikel 
6 is er ten behoeve van de uitvoering van de Realisatieovereenkomst en de wederzijdse 
informatie-uitwisseling een Projectteam. Het Projectteam is ten behoeve van de Realisatie van de 
Werken, alsmede het bouwrijp maken van het Terminalterrein. 
2. Het Projectteam is als volgt samengesteld: 
a.een projectleider realisatie/directievoerder UAV 2012, tevens voorzitter van het Projectteam, 
die wordt aangewezen op voordracht van de Provincie en binnen het Projectteam 
eindverantwoordelijk is voor de uitvoering; 
b. een toezichthouder, aan te wijzen op voordracht van de Provincie; 
c.de omgevingsmanager als bedoeld in artikel 8 van de Overeenkomst Knoop 38; 
d.een projectbeheerser, aan te wijzen op voordracht van de Provincie; 
e.een projectondersteuner, aan te wijzen op voordracht van de Provincie; 
f.een civieltechnische projectmedewerker beheer/onderhoud/materialisatie, aan te wijzen op 
voordracht van de Gemeente; 
g.een toezichthouder voor de Werken in de realisatiefase, aan te wijzen op voordracht van de 
Gemeente; 
h.overige deelnemers, op basis van vaardigheden of deskundigheid aan te wijzen in overleg 
tussen Partijen. 
3. De leden van het Projectteam als bedoeld in het tweede lid, onder a, b, d en e, worden door de 
Gemeente ingehuurd op basis van detachering of anderszins van de Provincie of van een derde. 
De kosten worden tussen de Provincie en de Gemeente verrekend door middel van de Subsidie. 
4. De Gemeente zorgt voor de benodigde huisvesting en andere voorzieningen voor het 
Projectteam. De kosten worden verrekend door middel van de Subsidie. 
5. Het Projectteam heeft als taken in elk geval: 
a.de voorbereiding van de aanbesteding, waaronder de oplevering van het aanbestedingsdossier 
voor de Realisatie van de Werken; 
b. de aansturing en begeleiding van de uitvoering door de opdrachtnemer van de Realisatie van de 
Werken en het bouwrijp maken van het Terminalterrein; 
c. het voeren van Projectteamoverleg; 
d. het gelijktijdig aanleveren aan de Partijen van voortgangsinformatie ten behoeve van de 
verantwoording, voor zover nodig uitgesplist naar de twee percelen. 
6. Het Projectteam legt ten minste een maal per kwartaal verantwoording af aan de 
projectmanagers als bedoeld in artikel 6. 
7. Het Projectteam is niet verantwoordelijk voor de interne ambtelijke verantwoording zoals die 
plaatsvindt bij Partijen en evenmin voor het afleggen van verantwoording aan de gemeenteraad of 
aan Provinciale Staten van de Gemeente respectievelijk de Provincie. 
8. Partijen werken voorafgaand aan de Realisatie van de Werken de inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage ten 'behoeve van de verantwoording als bepaald in het zesde lid van dit 
artikel uit en keuren die goed. 
9. Het Projectteam stelt de interne werkwijzen vast. 
10. Het Projectteam laat de verplichtingen van Partijen op grond van de Realisatieovereenkomst 
inzake Realisatie en verantwoording onverlet. 
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Artikel 12 voortgang 

1.De Gemeente rapporteert per kwartaal, ingaande vanaf het eerste volledige kwartaal nadat de 
Realisatieovereenkomst is afgesloten, over de financiële en inhoudelijke voortgang van de 
Realisatie van de Werken tot aan het moment waarop zij gerealiseerd zijn. 
2.Partijen maken afzonderlijke afspraken over de inhoud van de voortgangsrapportages. 
3. De voorgangsrapportages worden ingediend via het subsidieportaal van de Provincie. 

Artikel 13 bevoorschotting 
1.De bevoorschotting bedraagt maximaal 100% van de subsidie en zal op kwartaalbasis vooraf 
door de Provincie worden uitbetaald conform een planning van de uitgaven die wordt vastgesteld 
door de projectleider realisatie in afstemming met de Projectteam als bedoeld in artikel 7. 
2. De bevoorschotting wordt door de Provincie inclusief omzetbelasting uitbetaald, teneinde te 
voorkomen dat de Gemeente de aannemingssom inclusief omzetbelasting voor dient te 
financieren. 

Artikel 14 vaststelling subsidie 

1.De Gemeente dient binnen 26 weken na oplevering van de Werken een verzoek in om 
vaststelling van de Subsidie. 
2. Partijen overleggen voorafgaand aan het verzoek om vaststelling in de Projectteam over de 
inhoud ervan. 
3. Het verzoek om vaststelling wordt ingediend via het subsidieportaal van de Provincie. 

Artikel 15 medewerking, meerwerk en onvoorziene omstandigheden 
1. Partijen zijn met inachtneming van de Realisatieovereenkomst over en weer verplicht om de 
uitvoering van de Realisatieovereenkomst zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen en verlenen 
elkaar toe alle medewerking om dat te bereiken. 
2. Als zich onvoorziene omstandigheden voordoen, treden Partijen op initiatief van de Partij bij 
wie de omstandigheid zich voordoet tijdig in overleg waarin zij de gevolgen voor de betreffende 
subsidie en voor de Realisatieovereenkomst in aanmerking nemen. 
3. Onder onvoorziene omstandigheden als bedoeld in het eerste lid vallen onder andere, maar niet 
beperkt tot: 
a. vertraging in de Realisatie van de Werken, door weke oorzaak ook, die ertoe kan leiden dat de 
in artikel 5 van de Realisatieovereenkomst bedoelde planning niet gehaald wordt; 
b. meerwerk of hogere kosten voor de Gemeente dan voorzien, waaronder hogere kosten door 
belastingen of heffingen die het rechtstreekse gevolg zijn de Realisatie van de Werken; 
c.overige omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de Realisatie van de Werken, 
waaronder conflicten met de aannemer. 
4. Onvoorziene omstandigheden worden door de projectleider realisatie van het Projectteam 
besproken met de ambtelijke projectmanagers van Partijen. De projectmanagers leggen 
onvoorziene omstandigheden indien nodig voor aan de ambtelijke opdrachtgevers van Partijen. 
5. Naar aanleiding van het overleg als bedoeld in het tweede lid passen Partijen in overleg zo 
nodig deze Realisatieovereenkomst, de Subsidie en/of de daarbij behorende voorwaarden en 
verplichtingen aan. 

Artikel 16 gronden 
1.Partijen geven hierbij aan elkaar toestemming bij hun in eigendom zijnde gronden en werken 
kosteloos te gebruiken voor de Realisatie van de Werken. 
2.Ter uitwerking van artikel 5, derde lid, van de Overeenkomst Knoop 38 draagt de Provincie 
circa drie maanden voorafgaand aan de start van de aanbesteding voor de Realisatie van de 
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Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend, 

Arnhem, 

Provincie Geld 

Domeinmanager Fysiek 

Artikel 21 geschillen 

i. Alle geschillen in verband met de Realisatieovereenkomst worden beslecht door de bevoegde 

rechter te Arnhem. Een partij kan zich pas tot de rechter wenden als het geschil niet volgens de 

procedure van het tweede lid tot en met het vierde lid binnen zes weken is opgelost. 

2.Een Partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere Partij mee. De 

mededeling bevat een aanduiding van het geschil. 

3.Binnen in werkdagen na de dagtekening van de in het tweede lid bedoelde mededeling zendt 

elke Partij zijn zienswijze omtrent het geschil, alsmede een voorstel voor een oplossing daarvan, 

aan de andere Partij. 
4. Binnen in werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn overleggen Partijen 

over een oplossing van het geschil. Elke Partij kan zich door deskundigen laten bijstaan. Als een 

van de Partijen binnen drie werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn de 

wens daartoe kenbaar maakt, kunnen Partijen besluiten dat het overleg wordt voorgezeten door 

een door Partijen gezamenlijk aan te wijzen voorzitter. 

5.Elke Partij draagt zijn eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure van het tweede tot en met 

het vierde lid. De kostenverdeling van de in het vierde lid bedoelde voorzitter wordt door beide 

Partijen gezamenlijk gedragen, ieder voor de helft. 

Artikel 22 overige bepalingen 

1.Op de Realisatieovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. 

2.De Realisatieovereenkomst is niet tussentijds opzegbaar. 

3. De Realisatieovereenkomst kan slechts worden gewijzigd of aangevuld door middel van een 

door Partijen bevoegdelijk ondertekende schriftelijke verklaring. 

Bijlagen 

Bijlage 1: Mijlpalenplanning 
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Elst, 26 mei 2021 

Gemeente Overbetuwe 

Afdelingsmanager Uitvoering Werken 
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hoeven zijn van een onlie.rroepelijke omgevingsvergunning, maar van een —
in de tijd eerder gelegen — onherroepelijk inpassingsplan; 
8. Deze Overeenkomst vervangt niet de Overeenkomst van 16 januari 2018 
maar wijzigt deze slechts op de onderdelen die hierna worden aangeduid; 
9. De gemeenteraad van Overbetuwe is in de gelegenheid gesteld wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken. De gemeenteraad heeft op 21. februari 2020 
van deze gelegenheid gebruik gemaakt en wensen en bedenkingen kenbaar 
gemaakt door aan name van eeri amendement op het raadsvoorstel van het 
college. 

GEWIJZIGDE AFSPRAKEN 

1. Artikel 2 komt te luiden: 

Artikel 2 Vertrekpunt en doel overeenkomst  
Partijen werken, elk vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheden, samen 
hij de totstandkoming van de IZTC.4. Beide Partijen vinden een goede kwaliteit 
van de leefomgeving van  grout  belang. I)e realisatie van de 
Gebiedsmaatregelen door de Gemeente is een van de middelen om een goede 
kwaliteit van de Ieefoingevin,g te bereiken en te borgen. Met deze 
overeenkomst leggen Partijen de voorwaarden en uitgangspunten voor hun 
samenwerking vast. 

2. Artikel 3 komt te luiden: 

Artikel 2 Inspanningsverplichting Partijen RTG  
1.Onverminderd de nadere afspraken in deze overeenkomst en 
onverminderd de rechten van alle belanghebbenden op inspraak en 
rechtsbescherming spannen Partijen zich, voor zover dat binnen hun 
bevoegdheden en vermogen ligt, in urn de RTG mogelijk te maken. 
2.Ter uitvoering van het eerste lid neemt de Provincie, met uitsluiting van de 
Gemeente, de inspanningsverplichting op zich om te zorgen vuur cíe 
benodigde publiekrechtelijke toestemmingen, waaronder de 
oillgevingsverguIining. 
3.Ter uitvoering van het tweeds' lid zal het college van gedepilit*-de stater) 
aan Provinciale. Staten van Gelderland verzoeken  um  een coiirdinaticheslitit 
te nemen als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening. Tevens zullen gedeputeerde staten aan Provinciale Staten van 
Gelderland verzoeken de bevoegdheid voor het beslissen op een aanvraag om 
een omgevingsvergunning aan gedeputeerde staten te laten op grond van 
artikel 3.33, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening. 

3. Artikel 4, vijfde lid, komt als volgt te luiden: 

5. Bij de verlening van de omgevingsvergunning voor de RTG zdl tier bevoegd 
gezag \-'001'WZiarden stellen aan het gebruik en de exploit ti t.ter 
bol ging van de leefbaarheid in de directe omgeving. Het= )ij 
aspecten zoals licht, geluid en openingstijden binnen de kaders vati cie Wet-ir, 
algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer. 

   

Paraaf Provincie 

 
 



,anf Genlivnte 

ADDENDUM BIJ OVEREENKOMST KNOOP 38 

PARTIJEN 

Het college van burgemeester en wethouders van  dc  gemeente Overbetuwe 
en de gemeente Overbetuwe, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
mw.  P. Hoytink-Roubos, burgemeester, handelend ter uitvoering van het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 
2O2O, hierna ook te noemen: Gemeente; 

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland en de 
provincie Gelderland, le dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 

Berends, Commissaris van de Koning, handelend ter uitvoering van 
liet besluit van hel college van gedeputeerde staten van 18 februari 2020, 
hierna ook te noemen: Provincie; 

Ilierna gezamenlijk le noemen: Partijen; 

OVERWEGINGEN 

1.Op 16 januari 2018 hebben Partijen de Overeenkomst Knoop 38 gesloten. 
In die overeenkomst hebben Partijen afspraken gemaakt over samenwerking 
bij de totstandkoming van de ruilterminal Gelderland en het uitvoeren van 
gebiedsmaatregelen; 
2. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst hebben Partijen vastgesteld dat 
wijziging van onderdelen van de Overeenkomst gewenst is; 
3. Daarnaast is een voorwaarde bij die overeenkomst reeds vervuld, namelijk 
de beschikbaarstelling door Provinciale Staten van de middelen voor de 
gebiedsmaatregelen; 
4. Op grond van artikel 12 van de Overeenkomst geschiedt een wijziging van 
de Overeenkomst bij een addendum dat door beide Partijen is ondertekend; 
5. De te wijzigen onderdelen hebben betrekking op de ‘vens van Partijen om 
hun positie in de Overeenkomst in termen van rollen en 
verantwoordelijkheden te verduidelijken, met name door lot uitdrukking le 
brengen dat publiekrechtelijke besluitvorming tot de inspanningsverplichting 
van de. Provincie behoort en niet tot die van de Gemeente; 
6. In relatie daarmee is het de wens van hel college van gedeputeerde staten 
dal er een provinciaal codrdinatiebesluit wordt genomen waarin de 
bevoegdheid met betrekking tot publiekrechtelijke toestemmingen, 
waaronder de omgevingsveI'gunning, wordt overgenomen van het college van 
burgemeester en wethouders. Het college van gedeputeerde staten zal zich 
daartoe zal richten tot Provinciale Staten van de provincie Gelderland; 
7. In het verlengde daarvan zal het feitelijk uitbetalen van de in punt 3 
bedoelde middelen voor cie gebiedsmaatregelen niet langer afhankelijk 



Paraaf Pro‘incit. 

   

Namens deze 

Datum 

Paraelf Getnrente 

4. Artikel 6, eerste lid, komt te luiden: 

1.  Dc  Provincie stelt aan de Gemeente een bedrag van C 4,5 miljoen (zegge: 
viermiijoenvij(honderdduizend cum) inclusief btw beschikbaar voor het 
realiseren van Gebiedsmaatregelen. 

5. Artikel 6, vierde lid, komt te luiden: 

5. 1)e in het eerste lid bedoelde bijdrage wordt aan de Gemeenle beschikbaar 
gesteld nadat het Inpassingsplan onherroepelijk is geworden. 

6. Artikel 6, vijfde lid, vervalt. 

7. Artikel 10, tweede lid, vervalt. 

S. Artikel 8 komt te luiden: 

Artikel 8 Procesafspraken afslag 
Partijen onderzoeken in overleg niet Rijkswaterstaat de mogelijkheden voor 
reconstructie van afslag 38 op Rijksweg A15. Als wegbeheerder trekt de 
Gemeente dit proces samen met de gemeente Nijmegen . De Provincie heefl C 
2 miljoen gereserveerd als onderdeel van de financiering voor de 
reconstruct  ie, in het bijzonder voor fietsvoorzieningen en hoogwaardig 
openbaar vervoer. De Provincie zal dit bedrag beschikbaar stellen als er 
overeenstemming is tussen alle betrokken Partijen, k vaaronder de Provincie, 
over de  reconstruct  ie en de dekking van de kosten daarvoor. 

ALDUS OVEREENKOMEN 

College van burgemeester en wethouders van Overbetuwe en de 
genleen'te Overbetuwe, 

Namens deze. 

1)a t um 

College van gedeputeerde staten van Gelderland en de provincie 
Gelderland, 
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