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Gemeente Woensdrecht
Postbus 24
4630 AA HOOGERHEIDE

OFFERTE

Onze referentie 1 75207/U0-240028
Voor commercie : de heer

Betreft : Offerte NGE-bodemonderzoek
Project : "Woensdrecht IKC aanleg groen en infra”
Datum : 20-02-2024

Geachte heer,

Met genoegen bieden wij u vrijblijvend onze offerte aan voor het uitvoeren van een NGE-
bodemonderzoek ' voor bovengenoemd project.

REASeuro is mede grondlegger van de huidige wetgeving op het gebied van explosievenonderzoek
binnen Nederland. Wij ondersteunen diverse partijen al bijna 25 jaar bij alle mogelijke vraagstukken
rondom explosieven door het geven van advies, opleiding en het Opsporen van NGE.

Door onze specialistische kennis en expertise zijn wij in staat u altijd een passende oplossing op maat te
garanderen. ledere opdrachtgever en iedere situatie is tenslotte anders! Onze persoonlijke benadering
sluit daar goed op aan. De uitgebreide, specialistische kennis en ervaring maken ons tot een uiterst
betrouwbare en professionele adviseur, opleider en uitvoerder in het opsporen en ruimen van
explosieven. Samen met u kunnen wij elk project uitvoeren tegen de beste voorwaarden als het gaat om
kwaliteit, tijd, geld en risico’s.

1 ALGEMEEN

1.1 AANLEIDING

De Gemeente Woensdrecht is bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van de groen en infra
rondom het IKC. Hiertoe worden diverse grondroerende werkzaamheden uitgevoerd. Een aantal van
deze werkzaamheden zijn het planten van bomen, aanleggen verharde paden etc. De projectlocatie is
weergegeven in figuur 1.

" In ons werkveld worden regelmatig de termen CE, NGE, NGCE, OO, etc. door elkaar gebruikt. In deze offerte hanteren wij de
ruimere vakterm Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Dit in tegenstelling tot de terminologie volgens het, per 1-1-2021, vigerende
Certificatieschema voor het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (CS-O0O), waarin de term Ontplofbare Oorlogsresten (OO)
is opgenomen. Hiermee wordt hetzelfde bedoeld.
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Figuur 1: projectlocatie

ledere opdrachtgever dient op basis van de Arbowet en de Wet Openbare Orde en Veiligheid alle
risico’s, inclusief mogelijke risico’s met betrekking tot NGE, in ogenschouw te nemen voordat de
voorgenomen grondroerende werkzaamheden daadwerkelijk starten. Een en ander leidt tot het
beperken van mogelijke consequenties voor werknemers, omwonenden, schade als gevolg van stilstand,
reputatieschade, etc. Hierop heeft Gemeente Woensdrecht ons verzocht offerte uit te brengen voor het
uitvoeren van het NGE-bodemonderzoek. Voor dit project betreft dit het uitvoeren van de
benaderwerkzaamheden ten behoeve van het hierboven omschreven project.

1.2 ONDERZOEKSDOEL

Het doel van dit NGE-bodemonderzoek is het vaststellen van de eventuele aanwezige NGE binnen het
opsporingsgebied en het veiligstellen ervan, zodat civiele werkzaamheden op een veilige en
verantwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd.

13 GEGEVENS
Onze offerte is gebaseerd op de volgende gegevens:
e HVO-NGE 2 RO-210162-73461 (REASeuro)

1.4 PROJECTLOCATIE EN OPSPORINGSGEBIED

Op basis van uit te voeren Historisch Vooronderzoek (HVO-NGE) en/of Projectgebonden Risicoanalyse
(PRA- NGE) kunnen verdachte gebieden worden bepaald. Hiermee kunnen (veld-) werkzaamheden in
het kader van het NGE-bodemonderzoek op een zo pragmatische mogelijke wijze worden onderzocht.
Gebieden en terreinen waar naast de opsporingswerkzaamheden ook andere grondroerende
werkzaamheden worden uitgevoerd, noemen we de Projectlocatie. Waar verdacht gebied en
projectlocatie elkaar overlappen, ontstaan opsporingsgebieden. In Figuur 2 is een illustratie opgenomen
om dit te verduidelijken.

2 Historisch Vooronderzoek-Niet Gesprongen Explosieven
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Opsporingsgebied

Verdacht gebied

Figuur 2: Schematische weergave van de gebieden.

Het opsporingsgebied betreft het gebied ten zuiden van de fortuinstraat met een oppervlakte van ca.
9.000m2. Dit gebied bestaat op dit moment uit heuvelachtig grasland. De detectie is al eerder door ons
uitgevoerd (zie resultaten figuur 3). Deze resultaten zijn ook al op kantoor bij de gemeente Woensdrecht

besproken.

Figuur 3: detectieresultaten
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1.5 AFBAKENING ZOEKDOEL EN PENETRATIEDIEPTE
Op basis van de hierboven genoemde bureaustudies is de projectlocatie (deels) verdacht op het
aantreffen van:

Hoofdsoort Kaliber/ type Oocrlogshandeling Aantal Verschijnings-  Max.
vorm penetratie
diepte
1. 4.1 Geschutmunitie | 2 inch t/m Beschietingen Eén tot Verschoten 2 m-mv
155 mm tijdens de enkelen
bevrijding van
Woensdracht
2. 4.1 KKM Diversen Grondgevechten Eén tot Verschoten, 0,5 m -mv
Hand- en tijdens de enkelen | achtergelaten/
geweer- bevrijding van gedumpt
granaten Woensdrecht
Munitie voor
granaatwerpers
Raketten
(schouder-
gewvuurd)
3. 43.2 Geschutmunitie | 90 mm en 3,7 | Inzet Eén tot Verschoten 2 m -mv
inch luchtdoelgeschut enkelen
tegen V1's

2 UITVOERING
Het door ons ontwikkelde NGE-bodemonderzoek bestaat uit 5 fasen, te weten:

1. Historisch Vooronderzoek (HVO-NGE)
2. Projectgebonden Risicoanalyse (PRA-NGE)
3. Projectplan
4. Uitvoering
5. Detectierapport/Proces-verbaal van Oplevering (PvvO)
Historisch o Projectgebonden o Projectplan o Uitvoering Proces-verbaal van
Vooronderzoek Risicoanalyse Oplevering
Adviesrapport: wel of geen Handleiding voor een - Plan van aanpak - Opsporen NGE - Oplevering
explosieven aanwezig veilige en doelgerichte - Werkvoorbereiding - Geimproviseerde - Evaluatie
uitvoering explosieven - Vrij van explosieven

Figuur 3: Totaalaanpak vijf fasen NGE-bodemonderzoek

Voor dit specifieke project zijn stap 3, 4 en 5 van toepassing, t.w.:
3. Opstellen van een Projectplan t.b.v. NGE-bodemonderzoek
4. Uitvoering van de volgende werkzaamheden

e Handmatig benaderen

e Laagsgewijs detecteren en ontgraven
5. Opstellen van een Proces-verbaal van Oplevering
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2.1 WERKVOORBEREIDING EN OPSTELLEN PROJECTPLAN

Voor aanvang van een NGE-bodemonderzoek 3 in het veld dient een Projectplan te worden opgesteld.
Dit geschiedt mede op basis van de resultaten van het HYO-NGE, PRA-NGE en/of Maatwerkadvies-NGE
(fase 1 en 2 van het NGE-bodemonderzoek). De conclusies en aanbevelingen uit het HYO-NGE zullen
door ons in het Projectplan worden opgenomen.

Het is een vereiste vanuit het CS-OOO dat voor het NGE-bodemonderzoek een door de opdrachtgever
goedgekeurd Projectplan (benaderen) aanwezig is op de projectlocatie ten tijde van de uitvoering. Ook
zal het Projectplan ter goedkeuring aan het bevoegd gezag van de gemeente Woensdrecht worden
aangeboden.

2.2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN DETECTIE-/BENADERWERKZAAMHEDEN
Conform de ontvangen informatie gaan wij uit van de volgende punten:

e Het gebied is vrij toegankelijk

e Het gebied is vrij van obstakels zoals begroeiing

e De werkzaamheden kunnen in één fase worden uitgevoerd

2.3 BENADEREN

Aansluitend aan de detectiewerkzaamheden zal, na overleg met de opdrachtgever, kunnen worden
overgegaan tot het benaderen van de significante objecten. Een significant object is een object dat een
dusdanige verstoring in het aardmagnetisch veld veroorzaakt, dat dit als mogelijke NGE geinterpreteerd
wordt. De benaderwerkzaamheden vinden, altijd in aanwezigheid van onze Senior Deskundige
OOO/NGE, handmatig en gecontroleerd plaats. Indien significante objecten op grotere diepte liggen,
dieper dan circa 0,50 m -mv, wordt door ons te allen tijde een beveiligde graafmachine ingezet.

Figuur 4: Grafische weergave machinaal benaderen.

Na het benaderen en vrij leggen van het significant object kan worden overgegaan tot identificatie.
Indien het significant object daadwerkelijk een NGE betreft, wordt het tijdelijk veiliggesteld in afwachting
van overdracht aan de EODD.

3 Minimaal te voldoen aan het CS-O00
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24 LAAGSGEWIJS DETECTEREN EN ONTGRAVEN

Bij gebieden waarin gedetecteerde objecten niet individueel te onderscheiden zijn als gevolg van
aanwezige magnetische verstoringen (onder- en/of bovengronds) of waar non-realtime detectie in het
geheel niet uitgevoerd kan worden, zogenaamde categorie C-terreinen, dient het te ontgraven gebied
te worden onderzocht door middel van laagsgewijs detecteren (actief — magnetometer) en ontgraven.
Hierbij wordt telkens een laag van circa 0,30 m gedetecteerd, waarbij de significante objecten direct
handmatig benaderd worden.

Na het benaderen en verwijderen, vindt nog een controle plaats om er zeker van te zijn dat alle
significante objecten verwijderd zijn. Na vrijgave wordt deze laag door een beveiligde graafmachine
afgegraven. De onderliggende laag wordt vervolgens op gelijke wijze onderzocht en vrijgegeven. Dit
proces wordt herhaald tot de benodigde diepte of de maximale penetratiediepte is bereikt.

Figuur 5: Grafische weergave laagsgewijs detecteren en ontgraven.

Indien tijdens dit proces daadwerkelijk NGE worden aangetroffen, worden deze tijdelijk veiliggesteld in
afwachting van overdracht aan de EODD.

Het geniet de voorkeur om het laagsgewijs detecteren en ontgraven gelijktijdig uit te voeren met de
werkzaamheden van de civiele aannemer. In dat kader vindt ontgraving maar eenmalig plaats en kan
gezamenlijk gebruik worden gemaakt van een schaftkeet en toilet. Wij gaan er daarom vanuit dat de
civiele aannemer voor een schaftkeet/interpretatie-unit met tijdelijke toiletvoorziening zorgdraagt.

2.5 PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING
Na afloop van de detectiewerkzaamheden van het NGE-bodemonderzoek wordt door ons een
detectierapport opgesteld.

Ter afronding van het gehele NGE-bodemonderzoek wordt door ons een Proces-verbaal van Oplevering
(PvvO) opgesteld.

Dit rapport bevat onder andere de volgende onderwerpen:

e Het werk-/opsporingsgebied geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving (BGT) met daarop
aangegeven de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoeksstel door middel van RD-codrdinaten.
Een omschrijving van de opdracht.

Een omschrijving van de gebruikte opsporingsmethoden.

De onderzoeksresultaten en de interpretatie hiervan.

De gegevens met betrekking tot de overdracht en (indien van toepassing) de aard van de
verwijderde objecten.
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3 PROJECTORGANISATIE
Voor het NGE-bodemonderzoek wordt door ons het volgende personeel en materieel ingezet:

Handmatig benaderen:
e Benaderteam bestaande uit minimaal een Senior Deskundige OOO/NGE en een Assistent

Deskundige OOO/NGE
e Detectieapparatuur
e GPS

Laagsgewijs detecteren en ontgraven/Machinaal benaderen:

e Benaderteam bestaande uit minimaal een Senior Deskundige OOO/NGE en een Assistent
Deskundige OOO/NGE

e Detectieapparatuur

e GPS

e maximaal 30-tons beveiligde graafmachine

Algemene Projectondersteuning:

Bovenstaand in te zetten materieel en personeel betreft de minimale inzet op de projectlocatie. Vanuit
ons kantoor zullen de werkzaamheden worden ondersteund/begeleid, waarbij de minimale inzet bestaat
uit:

e Projectsecretariaat

e Projectleiding

e  GIS-specialist

e Contractmanager

e Afdeling SHE-Q (Safety, Health, Environment & Quality)

4 PLANNING EN DOORLOOPTIJDEN

De overige werkzaamheden zijn afhankelijk van de wens van de gemeente. Zoals zichtbaar op de
detectiekaart is er ontzettend veel verstoring gemeten waardoor het voor de meeste delen onmogelijk is
om de object los te benaderen maar zullen wij het grootste gedeelte laagsgewijs moeten ontgraven. Om
De kosten enigszins te beperken adviseren wij om de bovenste halve meter laagsgewijs te ontgraven
omdat de meeste werkzaamheden daarin plaats zullen vinden. Daarnaast zullen dan nog de bomen
gaten moeten worden begeleid voor zij kunnen worden geplant.

Als de gemeente de wens heeft om het gehele gebied vrij te verklaren van explosieven is dit natuurlijk
ook zeker een mogelijkheid en kan ik daar een proefberekening voor maken indien gewenst.

Voor het laagsgewijs detecteren en ontgraven van de bovenste halve meter verwachten wij de
werkzaamheden uit te kunnen voeren in 15 tot 18 werkdagen. Op grond van onze jarenlange ervaring
adviseren wij u rekening te houden met een workload van 250 a 300m? te ontgraven grond per
werkdag.

Verder willen wij het advies geven om de bovenste halve meter ook volledig te zeven. In deze casus
komt dat zeer ten goede van de grond en de rotzooi die er in achterblijft. Daarnaast kan de gemeente
dit meenemen in de suppletie regeling. Dit kan worden uitgevoerd in 8 tot 10 werkdagen.

Na afronding van de opsporingswerkzaamheden kunnen we doorgaans binnen 2 weken het PvwO
aanleveren.
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Indien de hierboven benoemde werkzaamheden minder of onverhoopt meer dagen in beslag nemen,
zal verrekening op basis van regie plaatsvinden.

5 KOSTEN SCOPE OF WORK
Wij kunnen de hierboven beschreven werkzaamheden voor u uitvoeren tegen de volgende tarieven:

Eenmalige kosten:
Opstellen PvwO € 1.170,--

Verrekenbare dagtarieven:
Benaderteam laagsgewijs detecteren en ontgraven * € 3.830,-- per dag

Graafmachine met sterrenzeefbak 2,5mm € 1.450,-- per dag

Overige aanvullende kosten:

Aan- of afvoerkosten beveiligde graafmachine € 470,-- per enkele rit
Inzet VTVE > € 485,-- per week
Aan- of afvoerkosten VTVE € 587,50 per enkele rit

Overige aanvullende kosten (indien niet door opdrachtgever verzorgd):
Inzet Interpretatie-unit, incl. toilet € 478, -- per week
Aan- of afvoerkosten Interpretatie-unit, incl. tijdelijke toiletvoorziening € 302,50 per enkele rit

In de hierboven genoemde tarieven is geen rekening gehouden met eventueel te nemen
milieubeschermende maatregelen en verkeersmaatregelen. Genoemde dagtarieven zijn inclusief reis- en
verblijfkosten van ons personeel. Tevens zijn de kosten voor de noodzakelijke verzekeringen hierin
opgenomen, zowel voor ons uitvoerend personeel als voor het toezichthoudend personeel van de
opdrachtgever.

Stelpost(en)/Overige:

Milieubeschermende maatregelen p.m./OG
Verkeersmaatregelen p.m./OG
Veiligheidsmaatregelen omgeving p.m.

Overdracht aan EODD p.m.

Detectiegereed maken opsporingsgebied p.m./OG
Verplichting opvragen Bodeminformatie gemeente €  75,-- per locatie

Gezien de aard van het project en de variabelen in de uitvoering voeren wij de werkzaamheden graag
voor u uit op basis van regie, met als uitgangspunt een minimale inzet van 8 uur per dag.

Facturatie:

Facturatie geschiedt in 3 termijnen en wel als volgt:

e 1¢termijn ad € 1.170,-- © bij opdrachtverstrekking;

e 2°en volgende conform afspraak/door middel van termijnstaten.

4 Inclusief inzet beveiligde graafmachine, exclusief aan- en afvoerkosten
> Voorziening Tijdelijk Veiligstellen Explosieven. Op afroep inzetbaar
6 pwO
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6 OPLEIDINGEN

Indien u tijdens de uitvoering van het NGE-bodemonderzoek eveneens werkzaamheden in hetzelfde
projectgebied wenst uit te voeren, indien uitvoerbaar, dient u in de meest gevallen in het bezit te zijn
van het certificaat “Basiskennis”. Door de opleiding “Basiskennis” zijn u en uw medewerkers/collega’s
goed voorbereid op het werken in gebieden waar mogelijk Niet-Gesprongen Explosieven kunnen
worden aangetroffen. U bent hiermee bewust van de veiligheidsaspecten in relatie tot werkzaamheden
in deze gebieden. Deze verhoogde bewustwording vergroot uw eigen veiligheid en die van overige
personeelsleden, waardoor gevaarlijke situaties worden gesignaleerd en gemeld. Deze opleiding kunnen
wij voor u verzorgen in ons eigen opleidingscentrum. Desgewenst kunnen wij u deze opleiding ook op
locatie aanbieden. Deze opleiding neemt 1 dag in beslag. Wij kunnen u hiervoor een separate offerte
doen toekomen.

Voor toezichthoudend personeel (zoals opdrachtgever, directievoerders, beleidsmedewerkers) is het
daarnaast van belang om te weten hoe en waarom bepaalde onderzoeken worden uitgevoerd. Waarom
voor bepaalde detectiemethoden wordt gekozen en waaraan een historisch vooronderzoek,
projectgebonden risicoanalyse en projectplan minimaal moet voldoen. Ook leert u op ons eigen
oefenterrein om te gaan met detectieapparatuur en maken wij u bekend met de mogelijkheden en
onmogelijkheden van de huidige stand van de detectietechniek. Met deze opleiding begrijpt u ons
vakgebied beter en kunt u werkwijzen en adviezen uit ons vakgebied optimaal vertalen naar uw eigen
situatie of project. Deze opleiding neemt 2 dagen in beslag. Wij kunnen u hiervoor een separate offerte
doen toekomen.

7 WERKINHOUDELIKE UITGANGSPUNTEN EN VOORWAARDEN
Op deze offerte zijn de volgende algemene voorwaarden en uitgangspunten van toepassing:

Werkinhoudelijk

e Een samenvatting van de in het CS-OOO en deze offerte gebruikte terminologie kunt u vinden in
bijlage 1.

e De verwachte OO moet een detecteerbare verstoring van het aardmagnetisch veld genereren,
gebaseerd op de huidige stand van de techniek.

e De opdrachtgever zorgt voor de betredingstoestemmingen en alle mogelijke overige benodigde
ontheffingen en vergunningen. Op uw verzoek kunnen wij u hierbij ondersteunen.

e Personeel (eigen én derden) dat werkzaamheden binnen het kader van het NGE-bodemonderzoek
uitvoert, dient minimaal in het bezit te zijn van het certificaat Basiskennis OOO. Wij kunnen dit voor
uw medewerkers verzorgen.

e Het opsporingsgebied dient voor aanvang van de detectiewerkzaamheden detectiegereed te zijn of
te worden gemaakt.

e Het terrein moet goed beloopbaar en toegankelijk zijn.

e Indien NGE worden aangetroffen die fosfor bevatten, kan de inzet van een separate VTVE
noodzakelijk zijn. Deze is op afroep beschikbaar.

e Opdrachtgever zorgt voor bronbemaling/spanningsbemaling, indien noodzakelijk.

e Wij zorgen voor een actuele KLIC-melding en zorgen voor de aanwijs van eventuele kabels en
leidingen.

e Wij verzorgen voor u de overdracht conform protocol met de EODD.

e Wij gaan uit van werkzaamheden in niet-verontreinigde grond.

e Wij gaan ervan uit dat archeologisch onderzoek niet van toepassing is binnen het
opsporingsgebied.

Financieel
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Alle in deze offerte vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

De offerte is tot 30 dagen na datum geldig.

Onze werkzaamheden worden aan u doorberekend op basis van regie.

Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum.

De opdrachtgever zorgt voor het tijdig en schriftelijk verstrekken van de noodzakelijke opdrachten.

Algemeen

Op onze aanbiedingen zijn, naast "De Nieuwe Regeling (DNR) 2011, herziening 20713", onze
"Algemene voorwaarden voor de uitvoering in Fase 4 van het (NGE)-bodemonderzoek” van
toepassing. Deze zijn te vinden op onze website:
https://www.reaseuro.nl/wp-content/uploads/2020/04/20.318-algemene-voorwaarden-ERW.pdf.
Hiermee zijn alle activiteiten binnen het NGE-bodemonderzoek onder onze verzekeringsdekking
gebracht. Dit betreft ook het toezichthoudend personeel van de opdrachtgever.

Door de opdrachtgever zal een digitale kaart (*.dwg of *.dxf) met BGT-ondergrond beschikbaar
worden gesteld waarop de grenzen van het werkterrein in RD-codrdinaten zijn aangegeven.

Het is opdrachtgever niet toegestaan om, op grond van artikel 6:162 BW informatiebescherming,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, deze offerte en alle uit de uitvoering van
het NGE-bodemonderzoek voortvloeiende documenten te verveelvoudigen en/of openbaar te
maken door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, inclusief digitale
verwerking. De opdrachtgever mag louter voor intern gebruik duplicaten maken.

De planning van de uit te voeren werkzaamheden wordt zo spoedig mogelijk na
opdrachtverstrekking in onderling overleg vastgesteld. Na vaststelling van deze planning omtrent
voorbereiding en uitvoering wordt een en ander voor u in onze planning gereserveerd. Wij
behouden ons het recht voor om bij wijzigingen van deze planning uwerzijds, buiten de invloedsfeer
van REASeuro, de daaruit voortvloeiende kosten aan u door te berekenen op basis van de in deze
offerte en bijlagen genoemde tarieven. Indien naar aanleiding van deze wijziging(en) nog extra
onvoorziene kosten worden gemaakt, zullen deze eveneens aan u worden doorbelast.
Aanvullende eisen van het bevoegde gezag die ten tijde van het opmaken van deze offerte niet
bekend waren en van invioed zijn op de werkwijze, doorlooptijd, uit te voeren werkzaamheden en
de daaruit voortvloeiende kosten zijn niet opgenomen in deze offerte. In voorkomend geval zullen
de extra of aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd na schriftelijke opdracht.
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Graag treden wij met u in overleg om deze offerte nader met u te bespreken en nemen hiertoe op korte
termijn contact met u op. Heeft u zelf vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze offerte, neem
dan gerust contact met ons op.

Wij gaan ervan uit met deze offerte uw vraag te hebben beantwoord en zien uw reactie met
belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
REASeuro

Accountmanager

Bijlage(n):
7 Afkortingen en definities NGE-bodemonderzoek

Indien u akkoord gaat met deze offerte, ontvangen wij graag een getekende kopie van u retour.

Voor akkoord Opdrachtgever:

(handtekening)

(graag ook elke pagina voorzien van paradaf)

Bedrijfsnaam: ...
Naam:
Plaats:

Datum: e
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BIJLAGE 1 AFKORTINGEN EN DEFINITIES NGE-BODEMONDERZOEK

Tijdens het NGE-bodemonderzoek kunnen onderstaande werkstappen noodzakelijk zijn. In de
bijbehorende offerte is aangegeven welke werkstappen uitgevoerd worden.

Nummer | Werkstap Omschrijving

1 Projectplan Gedocumenteerd plan minimaal conform het CS-OOO waarin de
uit te voeren werkzaamheden, de onderlinge relaties tussen
betrokken partijen, alsmede de (planmatige) voortgang,
afspraken, toezicht, documentatie en procedures zijn vastgelegd
teneinde het project op adequate en veilige wijze uit te kunnen
voeren.

2 Detectiegereed maken Het gereed maken van het opsporingsgebied op een zodanige
wijze dat de beschreven detectie kwalitatief en efficiént kan
worden uitgevoerd. Het detectiegereed maken kan o.a. bestaan
uit: maaien, uitvlakken, verwijderen rasterwerk, wegnemen ferro-
houdende obstakels, het verwijderen van overige
detectieverstoringen en het beloopbaar maken etc..

3 Uitzetwerkzaamheden Het uitzetten van de grenzen van de projectlocatie en het
opsporingsgebied en het aangeven van de meetvakken in RD-
codrdinaten.

4 Detecteren Het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) Niet
Gesprongen Explosieven (NGE) door het met behulp van
detectieapparatuur uitvoeren van een meting en de interpretatie
van meetgegevens.

5 Non-realtime passieve Een magnetische techniek waarmee vanaf het maaiveld objecten
oppervlaktedetectie en structuren kunnen worden opgespoord op een niet
destructieve wijze door het passief meten van verstoringen van
het aardmagnetisch veld. Bij computerondersteunde detectie
worden de meetgegevens opgeslagen en op een later tijdstip
geinterpreteerd. Deze geofysische techniek wordt in Nederland
met name ingezet voor het opsporen van ferro-houdende
objecten, zoals NGE. De magnetometer is gevoelig voor
verstorende invloeden uit de omgeving, zoals
hoogspanningsmasten, bovenleidingen en overige ferro-
houdende objecten. Ferromagnetische metalen (ijzer, staal)
objecten kunnen, afthankelijk van de locatiespecifieke
omstandigheden, worden opgespoord. Non-ferro metalen zoals
koper en aluminium worden met een actief meetsysteem ook
gedetecteerd. Het meetbereik is afhankelijk van de
locatiespecifieke omstandigheden en het zoekdoel.

6 Non-realtime passieve Idem als 5, onder passieve detectie, met dien verstande dat bij
dieptedetectie deze techniek de sonde verticaal in de bodem wordt gebracht,
waardoor het meetbereik in verticale richting tot op gewenste
diepte kan worden bereikt. Deze techniek kan ook worden
toegepast bij het aantreffen van detectieverstoringen aan de
oppervlakte of langs ferro-houdende objecten zoals damwanden
etc.

Het meetbereik in horizontale zin is echter beperkt (tot circa 2 m1
uit hart sonde), afhankelijk van het zoekdoel en de
locatiespecifieke omstandigheden. Ook hier is het toepassen van
specifieke actieve detectiemethoden mogelijk. Het meetbereik is
tevens afhankelijk van de locatiespecifieke omstandigheden en
het zoekdoel.
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7

Interpretatie meetdata

De meetgegevens worden direct na afloop van het veldwerk
geanalyseerd. Op grond hiervan wordt op een locatiekaart de
positie aangegeven waar zich significante objecten (mogelijke
NGE) in de bodem bevinden. Op basis van de detectieresultaten
kan het opsporingsgebied opgedeeld worden in drie terreintypen:
Categorie A-terreinen:

Dit zijn gebieden waarvan is vastgesteld dat er geen significante
uitslagen zijn gedetecteerd.

Categorie B-terreinen:

Dit zijn gebieden met individueel te onderscheiden significante
uitslagen.

Categorie C-terreinen:

Dit zijn gebieden waarin gedetecteerde verstoringen niet
individueel te onderscheiden zijn. Dit kan het gevolg zijn van
ijzerhoudende voorwerpen en puin in de leeflaag. Deze
verstoringen beinvloeden de detectieresultaten dusdanig, dat er
op basis van de detectieresultaten geen uitspraak gedaan kan
worden over de eventuele aanwezigheid van NGE.

Detectierapport

Indien alleen detectie is uitgevoerd, wordt een detectierapport
opgesteld. Dit rapport beschrijft o.a. de uitgevoerde
werkzaamheden, de resultaten, de conclusies en het advies.
Tevens is aangegeven in welke terreintypen (categorie A-, B- of
C-) het opsporingsgebied opgedeeld kan worden.

Realtime actieve en of
passieve detectie

In tegenstelling tot passieve detectie werken actieve detectoren
zelf een magnetisch veld op om vervolgens verstoringen te meten
in het eigen opgewekt magnetisch veld. Bij realtime detectie
worden de meetgegevens direct geinterpreteerd en worden de
significante objecten direct gelokaliseerd en benaderd. Het
voordeel van de actieve techniek is dat het veel minder gevoelig is
voor lokale verstoringen. Het nadeel van de actieve techniek is
een beperkter meetbereik. Het meetbereik voor zowel de passieve
als de actieve meetmethoden is afhankelijk van de
locatiespecifieke omstandigheden en het zoekdoel.

10

Laagsgewijs detecteren en
ontgraven

Als het meetbereik bij stap 5, 6 en/of stap 8 onvoldoende is om in
één werkgang de laag van de projectlocatie vrij te geven tot de
gewenste diepte of als detectieverstoringen worden
waargenomen in de toplaag dan zal worden overgeschakeld op
een cyclisch proces van actieve en/of passieve detectie en
ontgraven van de vrijgegeven laag tot de gewenste
opsporingsdiepte.

11

Lokaliseren

Het vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde significante
objecten (x, y en z-codrdinaat).

12

Benaderen

Benaderen is een cyclisch proces van detecteren, lokaliseren en
gecontroleerd laagsgewijs ontgraven. Afhankelijk van het uit te
voeren detectieproces zal dit aansluitend of analoog aan de
uitvoering van de detectie plaatsvinden. Na het benaderen en vrij
leggen van het object kan worden vastgesteld of het een NGE
betreft. Vervolgens zal worden overgegaan tot het proces van
volledige identificatie.

13

Blind ontgraven

Deze techniek kan worden toegepast indien dermate veel
detectieverstoring aanwezig is dat detecteren niet
mogelijk/efficiént is. Met een beveiligde graafmachine wordt in
een afgeschermde omgeving de verdachte grond ontgraven. De
verdachte grond wordt vervolgens uitgespreid en door een
benaderteam visueel gecontroleerd en vrijgegeven.
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14

Munitiescheiding

Het ontgraven van een NGE-verdachte (water)bodemlaag
teneinde de aanwezige NGE door middel van een
scheidingsinstallatie te scheiden van (water)bodemmateriaal,
waarna identificatie kan plaatsvinden. Voorbeelden zijn beveiligd
baggeren en zeven.

15

Identificeren

Identificeren is het vaststellen of men al dan niet met een NGE te
maken heeft. Indien het significant object een NGE is, worden het
aantal, soort/subsoort, kaliber of typeaanduiding, eventueel
geplaatste ontsteker(s), wapeningstoestand, nationaliteit en het
Netto Explosief Gewicht (NEG) van het NGE bepaald.

De identificatie wordt uitgevoerd door de (Senior) Deskundige
OOO/NGE. Indien het object een NGE betreft, worden soort,
subsoort en wapeningstoestand bepaald. De identificatie is van
belang voor een juiste inschatting van de risico’s. Door de (Senior)
Deskundige OOO/NGE wordt beoordeeld wat de mogelijke
uitwerking van het NGE is. Vervolgens wordt bepaald of en zo ja
welke aanvullende veiligheids- en afschermende maatregelen
nodig zijn voor het waarborgen van de veiligheid. Dit geheel
noemen we het tijdelijk veiligstellen van de situatie.

De (Senior) Deskundige OOO/NGE bepaalt hoe het NGE tijdelijk
moet worden veiliggesteld in afwachting van de overdracht aan
de EODD. De politie en de EODD worden in een dergelijk geval

direct door ons geinformeerd.

16

Tijdelijk veiligstellen

Het tijdelijk veiligstellen van de situatie omvat alle activiteiten na
benadering en identificatie die benodigd zijn om de
uitwerkingsrisico’s van het NGE in relatie tot de omgeving te
beheersen tot aan het tijdstip van overdracht van het NGE aan de
EODD.

Er worden bij het tijdelijk veiligstellen geen demontage

handelingen aan het NGE zelf verricht. Door de (Senior)

Deskundige OOO/NGE wordt de toe te passen methode van

tijdelijk veiligstellen vastgesteld. Methoden voor het tijdelijk

veiligstellen zijn:

e Ter plaatse laten liggen, niet beroeren en onder bewaking
stellen.

e Ter plaatse laten liggen en zonder te beroeren afdekken. Zo
nodig markeren.

e Verplaatsen, ingraven en afdekken. Zo nodig markeren.

e Verplaatsen naar en plaatsen in een Voorziening Tijdelijk
Veiligstellen Explosieven (VTVE).

Afhankelijk van de soort NGE en/of situatie kan bij het aantreffen
van een NGE de EODD door ons direct op de hoogte worden
gesteld. Zo nodig worden in overleg met de EODD de eerste
noodzakelijke aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen door
het benaderteam. In overleg met opdrachtgever en de EODD
worden vervolgens eventuele vervolgstappen besproken.

17

Overdracht EODD

De aangetroffen en tijdelijk veiliggestelde NGE worden periodiek
en/of aan het einde van het project overgedragen aan de EODD.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de overeengekomen
meldingsprocedure door ons met de autoriteiten. De EODD schat
op basis van de door ons verstrekte informatie de urgentie van de
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ruiming in. Op basis van de urgentie wordt door de EODD de
datum en het tijdstip van de ruiming vastgesteld.

De Senior Deskundige OOO/NGE voert de overdracht aan de
EODD uit. Hierbij dient een functionaris van de politie aanwezig te
zijn. Wij verzorgen deze activiteiten.

De EODD draagt vervolgens zorg voor de definitieve veiligstelling
van de overgedragen NGE.

18

Proces-verbaal van
Oplevering (PVVO)

Na afloop van het NGE-bodemonderzoek wordt een Proces-
verbaal van Oplevering (PVVO) opgesteld. Dit rapport beschrijft
o.a. de uitgevoerde werkzaamheden, de resultaten, de conclusies
en het advies. Tevens is aangegeven welke gebieden wel en niet
vrijgegeven kunnen worden.

19

Overige werkzaamheden

Bijvoorbeeld opstellen draaiboek voor de ruiming, etc..

20

Voorziening Tijdelijk
Veiligstellen Explosieven
(VTVE) 7

Indien explosieven en/of NGE-gerelateerde artikelen worden
aangetroffen, dienen deze tijdelijk te worden veiliggesteld in een
Voorziening Tijdelijk Veiligstellen Explosieven (VTVE). Per VTVE
mag altijd, conform het CS-O0O, maximaal 10 kg NEM (Netto
Explosieve Massa (ook wel Netto Explosief Gewicht)) worden
veiliggesteld. De benodigde inzet van een VTVE kan normaal
gesproken niet op voorhand worden geraamd, maar deze zal op
afroep worden ingezet.

7 In het CS-000 spreekt men van een VTVS (Voorziening Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie).
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