

Bijlage 2: Indexeringsprognose op basis van voorstel Pellikaan, per 10-06-2022

Berekening indexprognose op basis van vaste termijnen tot contractuele opleverdatum

Versie: 10-06-2022

Uitgangspunt aanbieding oktober 2021
 Genoemde bedragen zijn exclusief BTW

	bouwkundig
€	7.450.000
engineering	€ 340.000
opgenomen prijsstijgingen in onze aanbieding	€ 200.000
Te indexeren bedrag	€ 6.910.000

	=	BDB index definitief
	=	BDB index prognose
	=	schatting

indexgetal oktober 2021 = basis voor BDB verrekening: 103,44

		indexgetal	percentage	index	totaal indicatie
bouwtermijnen 12 gelijke termijnen					
Start bouw 1 augustus 2022	€ 575.833	110,6	6,9%	€ 39.859	€ 615.692
september	€ 575.833	111,2	7,5%	€ 43.199	€ 619.032
oktober	€ 575.833	111,3	7,6%	€ 43.755	€ 619.589
november	€ 575.833	111,4	7,7%	€ 44.312	€ 620.145
december	€ 575.833	111,5	7,8%	€ 44.869	€ 620.702
januari	€ 575.833	112,8	9,0%	€ 52.106	€ 627.939
februari	€ 575.833	113,1	9,3%	€ 53.776	€ 629.609
maart	€ 575.833	114,1	10,3%	€ 59.342	€ 635.176
april	€ 575.833	114,5	10,7%	€ 61.569	€ 637.403
mei	€ 575.833	114,7	10,9%	€ 62.683	€ 638.516
juni	€ 575.833	114,1	10,3%	€ 59.342	€ 635.176
juli	€ 575.833	114,2	10,4%	€ 59.899	€ 635.732
	€ 6.910.000			€ 624.710	€ 7.534.710