

Uitzichtpunt Huls(-veld) Sijpeld

d.d. 15-06-2021

Analyse kostenramingen

Documenten:

bureau VERBEEK - Globale kostenraming d.d. 30-04-2021

RA infra - Kredietraming Herinrichting De Huls Gemeente Sijpeld d.d. 10-05-2021

Palte BV - Investeringsraming Hulsveld te Huls d.d. 14-05-2021

bureau VERBEEK - Globale kostenraming d.d. 30-04-2021				LANDSCHAP	
	Uitvoeringskosten		Plankosten		Totale
Deel Hulsveld	€	650.000,00	€	65.000,00	€ 715.000,00
(Gehele plangebied excl. Hulsbergweg)					
Deel Hulsbergweg	€	85.500,00	€	8.550,00	€ 94.050,00
(Uitvoering weg in asfalt)					
Totaal	€	735.500,00	€	73.550,00	€ 809.050,00

RA infra - Kredietraming Herinrichting De Huls Gemeente Sijpeld d.d. 10-05-2021				LANDSCHAP	
	Uitvoeringskosten		Plankosten		Totale
Deel Hulsbergweg	€	99.418,06	€	7.101,30	€ 106.519,36
(Uitvoering weg in elementenverharding straatbaksteen)					
Totaal	€	99.418,06	€	7.101,30	€ 106.519,36

Palte BV - Investeringsraming Hulsveld te Huls d.d. 14-05-2021				BOUW EN LANDSCHAP	
	Bouwkosten		Bijkomende kosten (adviseurs, onderzoeken, heffingen (leges), onvoorzien		Totale
Bouw	€	210.159,36	€	33.334,73	€ 243.494,09
Landschap	€	735.000,00	€	91.875,00	€ 826.875,00
Totaal	€	945.159,36	€	125.209,73	€ 1.070.369,09

LANDSCHAP:		
Deel Hulsveld bureau VERBEEK	€	715.000,00
Deel Hulsbergweg RA infra	€	106.519,36
TOTAAL LANDSCHAP	€	821.519,36