

Raming

Project: BS Op Weg Vorstenbosch
Projectnr: 23091
Documentnr.: 23091-RAM-001b
Datum: 5-12-2024
Auteur: SP/ JvdK



		BVO (m ²)	n.v.t.
CODE	TOELICHTING	GEBOUW	
		€	€/m2
00	E-installatie		
01	Accusysteem incl. voedingskabels, aanpassen HVK, incl. peakshaving E, koppeling brandmeld	€ 246.000	
06	Benodigde aanvullende E aanpassingen	€ 17.000	
	Subtotaal	€ 263.000	
01	W-installatie		
01	Peakshaving W-installatie	€ 31.000	
02	Aanvullende complexiteit i.r.t. integratie	€ 5.000	
	Subtotaal	€ 36.000	
02	Bouwkundig		
01	Integratie accusysteem	€ 33.000	
02	Akoestische voorzieningen	€ 11.000	
	Subtotaal	€ 44.000	
03	Overig		
01	Projectmanagement	€ 5.000	
02	Architect / adviseurs (incl. akoestiek, overleg veiligheidsregio)	€ 15.000	
03	Rapportages (o.a. PGS37-1)	€ 5.000	
	Subtotaal	€ 25.000	
TOTAAL RAMING excl. NPU		€ 368.000	
AANBEVELING RESERVERING NADERE PLAN UITWERKING (NPU)		10% € 37.000	
TOTAAL RAMING incl. NPU		€ 405.000	

Opmerkingen

- NPU is bedoeld als budget voor op dit moment niet voorziene werkzaamheden. Hierbij te denken aan bijvoorbeeld aanvullende eisen welke gesteld worden door de veiligheidsregio, mogelijk ongunstige plaatsing in verband met inrichting buitenterrein wat nog niet gereed is, aanvullende eisen gesteld door de nutsbedrijven (regelgeving, c.q. eisen betreffende accusystemen wijzigen op dit moment zeer frequent), mogelijke wens betreffende afwerking opstellingsruimte, etc, etc. Het is op dit moment niet voorzien om de NPU te besteden.