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Titel Datum 

Samenwerkingsovereenkomst Netuitbreiding Eindhoven-Zuid-Hapert 9 december 2025 

 Contractnummer 

 nvt 

Ondergetekenden, Documentnummer 

 C2341569 

1. De provincie Noord-Brabant, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door gedeputeerde S.A.A. Maes, gemachtigd door de 

commissaris van de Koning d.d. 9 december 2025 en 

handelende ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde 

staten van 9 december 2025, verder te noemen: “de Provincie”; 

2. De gemeente Bergeijk, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

wethouder L.J.J.M. Wijnen-Koenen, gemachtigd door de 

burgemeester d.d. 9 december 2025 en handelende ter 

uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 

9 december 2025, verder te noemen: “de Gemeente Bergeijk”; 

3. De gemeente Bladel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

wethouder H.W.B.M. van der Hamsvoort, gemachtigd door de 

burgemeester d.d. 9 december 2025 en handelende ter 

uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 

9 december 2025, verder te noemen: “de Gemeente Bladel”; 

4. De gemeente Eersel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

wethouder J.M.G.A. Adriaans, gemachtigd door de 

burgemeester d.d. 9 december 2025 en handelende ter 

uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 

9 december 2025, verder te noemen: “de Gemeente Eersel”; 

5. De gemeente Eindhoven, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

wethouder R. Thijs, gemachtigd door de burgemeester d.d. 9 

december 2025 en handelende ter uitvoering van het besluit van 

burgemeester en wethouders van 9 december 2025, verder te 

noemen: “de Gemeente Eindhoven”; 

6. De gemeente Valkenswaard, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door wethouder R.A.J. Pijnenburg, gemachtigd door de 

burgemeester d.d. 9 december 2025 en handelende ter 

uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 
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9 december 2025, verder te noemen: “de Gemeente 

Valkenswaard”; 

7. De gemeente Veldhoven, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

wethouder C. van Brakel, gemachtigd door de burgemeester 

d.d. 9 december 2025 en handelende ter uitvoering van het 

besluit van burgemeester en wethouders van 9 december 2025, 

verder te noemen: “de Gemeente Veldhoven”; 

8. De gemeente Waalre, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

wethouder M.I. Pieters, gemachtigd door de burgemeester d.d. 9 

december 2025 en handelende ter uitvoering van het besluit van 

burgemeester en wethouders van 9 december 2025, verder te 

noemen: “de gemeente Waalre”; 

 

Hierna tezamen te noemen: “Partijen”, ook wel ieder afzonderlijk te 

noemen: “Partij”; 

 

Partijen genoemd onder 2 tot en met 8 hierna gezamenlijk te noemen: 

de Gemeenten; 

 

 

 

 

Het volgende overwegende: 

 

A. Om een gebrek aan transportcapaciteit op het huidige 

elektriciteitsnet te voorkomen en leveringszekerheid te waarborgen 

in de Metropool Regio Eindhoven (MRE) als geheel en in het 

bijzonder de Kempengemeenten, is een uitbreiding noodzakelijk van 

het bestaande hoogspanningsnet middels een nieuwe 

ondergrondse 150 kilo Volt (kV)-hoogspanningsverbinding tussen de 

bestaande 150 kV-hoogspanningsstations Eindhoven-Zuid en Hapert;   

B. Sinds juni 2024 heeft diverse keren overleg plaatsgevonden tussen de 

netbeheerder TenneT (initiatiefnemer) en Partijen om deze 

noodzakelijke netuitbreiding mogelijk te maken. Omdat ter plaatse 

van gedeelten van het bestaande tracé van de 150 kV-

hoogspanningsverbinding te weinig ruimte bestaat voor de 

noodzakelijke netuitbreiding wordt gezocht naar een nieuw tracé 

over het grondgebied van de Gemeenten; 

C. Partijen onderschrijven de noodzaak van de netuitbreiding middels 

een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen 

de bestaande 150 kV-hoogspanningsstations Eindhoven-Zuid en 

Hapert; 
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D. TenneT heeft in diverse overleggen aan Partijen kenbaar gemaakt 

dat zij haar assets (verbindingen en stations) publiekrechtelijk wenst te 

borgen door deze vast te leggen in een ruimtelijk plan; 

E. De Gemeenten zijn ieder voor hun eigen grondgebied het bevoegde 

gezag om de nieuwe ondergrondse 150 kV-

hoogspanningsverbinding op te nemen in hun omgevingsplan; 

F. In een Bestuurlijk Overleg met de Provincie op 13 juni 2024 hebben de 

Gemeenten kenbaar gemaakt dat het wijzigen van een 

omgevingsplan door elke afzonderlijke Gemeente nog niet mogelijk is 

omdat de meeste Gemeenten nog een omgevingsplan van 

rechtswege hebben. Het is niet te verwachten dat in de Gemeenten 

in de komende 3 jaar nieuwe omgevingsplannen geïmplementeerd 

zullen worden en de tijdelijke TAM-IMRO werkwijze om het 

omgevingsplan te wijzigen is alleen beschikbaar tot en met 2025; 

G. Bij afzonderlijke brieven van 4 juli 2024 (kenmerk 781197), 19 juli 2024 

(kenmerk 2024/000080325), 25 juli 2024 (kenmerk 7747976), 21 

augustus 2024 (zonder kenmerk), 3 september 2024 (kenmerk 

24UIT03105), 17 september 2024 (kenmerk 24UT003513) en 19 

september 2024 (kenmerk 24.23219), hebben de Gemeenten de 

Provincie verzocht de projectprocedure te volgen zoals bedoeld in 

Afdeling 5.2 van de Omgevingswet; 

H. Bij brief van 27 augustus 2024 (referentie GFO-N-RE 24-0770) heeft 

TenneT de Provincie verzocht een Projectbesluit met tijdelijk 

regelingendeel op grond van de Omgevingswet vast te stellen en 

daartoe de projectprocedure te volgen als bedoeld in Afdeling 5.2 

van de Omgevingswet; 

I. Gelet op het besluit van Gedeputeerde Staten van 10 december 

2024, kenmerk C2341569/6034819 is de Provincie bereid een 

Projectbesluit te nemen en daartoe de projectprocedure zoals 

bedoeld in Afdeling 5.2 van de Omgevingswet te volgen, omdat zij 

een provinciaal belang aanwezig acht bij de netuitbreiding 

Eindhoven-Zuid – Hapert en dit belang niet op een doelmatige en 

doeltreffende wijze kan worden behartigd door de Gemeenten. 

Daarmee wordt voldaan aan het subsidiariteitsvereiste als bedoeld in 

artikel 2.3 lid 2 sub a respectievelijk sub b van de Omgevingswet; 

J. De Provincie heeft als bevoegd gezag voor het te nemen 

Projectbesluit de procesregie;  

K. Partijen onderschrijven het belang van optimale betrokkenheid van 

omwonenden en andere belanghebbenden; 

L. Partijen onderschrijven verder het belang van goede samenwerking 

en afspraken met TenneT; 

M. Partijen onderschrijven het belang van een gezamenlijke en 

eenduidige communicatie over het proces en het Project; 
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N. Partijen onderschrijven het belang van een snelle realisatie van het 

Project, gelet op het gebrek van transportcapaciteit op het huidige 

elektriciteitsnet; 

O. Partijen wensen deze afspraken in deze overeenkomst vast te leggen, 

hier te noemen: de Samenwerkingsovereenkomst. 

 

Komen het volgende overeen: 

 

Artikel 1. Begrippenlijst 

In deze Samenwerkingsovereenkomst hebben onderstaande begrippen 

de volgende betekenis: 

 

a. Ambtelijk Overleg: Overlegstructuur voor het Ambtelijk Overleg 

bestaande uit vertegenwoordigers van Partijen zoals 

omschreven in artikel 6; 

b. Bestuurlijk Overleg: Overlegstructuur bestaande uit bestuurders 

van de Provincie en de Gemeenten zoals omschreven in artikel 

5; 

c. Participatie: Participatie zoals bedoeld in de artikelen 5.47 lid 4 

en 5 Omgevingswet jo artikel 5.3 Omgevingsbesluit en nader 

uitgewerkt in artikel 10; 

d. Planning: De Planning opgenomen in bijlage 1; 

e. Project: De realisatie van een nieuwe ondergrondse 150 kV-

hoogspanningsverbinding tussen de bestaande 150 kV 

hoogspanningsstations Eindhoven-Zuid en Hapert; 

f. Projectbesluit: Het door de Provincie te nemen Projectbesluit als 

bedoeld in afdeling 5.2 van de Omgevingswet waarmee het 

Project juridisch-planologisch mogelijk wordt gemaakt; 

g. Tijdelijke vergunningen: alle benodigde vergunningen en 

toestemmingen voor de realisatie van de tijdelijke bouwlocaties 

en toegangswegen ten behoeve van de aanleg van het tracé 

en de met deze bouwlocaties en toegangswegen 

samenhangende omgevingsvergunningen voor een 

omgevingsplanactiviteit die ziet op het kappen van bomen; 

h. Voorkeursbeslissing: Voorkeursbeslissing in het kader van de 

projectprocedure, zoals bedoeld in artikel 5.49 Omgevingswet. 

 

 

Artikel 2. Doelstelling Samenwerkingsovereenkomst 

2.1. De energievoorziening in de Metropoolregio Eindhoven (MRE) borgen, waarbij de 

Provincie na zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen een 

Projectbesluit neemt voor een ondergronds hoogspanningstracé van 150 kV, 

gelegen tussen de bestaande hoogspanningsstations Eindhoven-Zuid en Hapert. 
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In deze Samenwerkingsovereenkomst worden de gemaakte afspraken tussen 

Provincie en de Gemeenten vastgelegd over de samenwerking in het proces om 

tot een Projectbesluit te komen. De samenwerking is niet vrijblijvend, Provincie en 

de Gemeenten spannen zich met een open en transparante houding maximaal 

in, ter voorkoming van gerechtelijke procedures tussen Partijen.  

 

Artikel 3. Rollen, taken en verantwoordelijkheden Provincie 

3.1. De Provincie zal zich binnen de kaders van de publieke taken inspannen een zo 

integraal mogelijk Projectbesluit met voorkeursbeslissing en verplichte Plan-MER 

tot stand te brengen zoals bedoeld in artikel 5.52, eerste lid jo. het tweede lid, 

onder a Omgevingswet. Dit Projectbesluit zal ook als omgevingsvergunning 

gelden voor de activiteiten ter uitvoering van het Projectbesluit.  

3.2. Voor de Tijdelijke vergunningen en de door Gedeputeerde Staten op grond van 

lid 1 uitgezonderde vergunning(en) zullen de coördinatiebepalingen uit artikel 

5.45 Omgevingswet jo. artikel 16.7 Omgevingswet jo. afdeling 3.5 Algemene wet 

bestuursrecht van toepassing worden verklaard, waarbij Gedeputeerde Staten 

van Noord-Brabant het coördinerend bevoegd gezag zijn, tenzij Gedeputeerde 

Staten vaststellen dat coördinatie niet effectief is. 

3.3. De Provincie is verantwoordelijk voor: 

• Opstellen van Voorkeursbeslissing, voorbereidingsbesluit en 

Projectbesluit (al of niet door inschakeling van een 

adviesbureau); 

• Zorgvuldige besluitvorming; 

• Regie op de projectprocedure;  

• Regie op de plan-mer-procedure en project-mer-procedure; 

• Participatie in de projectprocedure; 

• Regie op betrekken medeoverheden; 

• Verantwoording van beleid; 

• Zorgvuldig en uniform informeren van de Gemeenten; 

• Coördinatie van uitvoeringsvergunningen als bedoeld in het 

tweede lid. 

 

Artikel 4. Rollen, taken en verantwoordelijkheden 

Gemeenten  

4.1. De Gemeenten zullen zich binnen de kaders van de publieke taken inspannen 

invulling te geven aan de hun in deze overeenkomst toebedeelde rollen, taken 
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en verantwoordelijkheden om een zo integraal mogelijk Projectbesluit tot stand te 

brengen. 

4.2. De Gemeenten behouden het bevoegd gezag voor de uitvoeringsvergunningen 

waarvoor het Projectbesluit niet als omgevingsvergunning zal gelden. 

4.3. De Gemeenten zijn verantwoordelijk voor: 

• inbrengen lokale kennis en aandachtspunten; 

• adviseren op besluitvorming en Participatie; 

• adviseren op voorkeurstracé; 

• tijdige verstrekking van informatie benodigd voor het Project; 

• informeren van het college van burgemeester en wethouders en 

de gemeenteraad. 

 

4.4 De afspraken in deze overeenkomst over samenwerking zijn 

mede van toepassing op de coördinatie van de benodigde 

uitvoeringsbesluiten. 

4.5  Partijen spannen zich met een open en transparante houding maximaal in, 

zodat processen goed lopen en de Planning tijdig wordt behaald en ter 

voorkoming van gerechtelijke procedures tussen Partijen. 

 

Artikel 5. Bestuurlijk Overleg 

5.1. Er is een Bestuurlijk Overleg, waarin van elke Partij bij deze overeenkomst een 

bestuurder zitting heeft.  

5.2. Indien nodig in het belang van het Project worden op initiatief van de Provincie 

en waar nodig op voordracht van een Gemeente deskundigen uitgenodigd om 

het Bestuurlijk Overleg bij te wonen. 

5.3. In het Bestuurlijk Overleg wordt informatie gedeeld over de Planning, de 

voortgang, financiën, Participatie, communicatie, de samenwerking met TenneT 

en de beheersing van projectrisico’s.  

5.4. De Provincie levert de voorzitter en het secretariaat van het Bestuurlijk Overleg. 

De Provincie organiseert en faciliteert het Bestuurlijk Overleg en is 

verantwoordelijk voor de goede vergaderorde, waaronder het opstellen en 

verspreiden van een agenda en notulen en het bijhouden van een actielijst. 

5.5. De overlegmomenten van het Bestuurlijk Overleg worden door het secretariaat 

afgestemd op het bereiken van mijlpalen in de Planning. Daarnaast vindt het 
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Bestuurlijk Overleg plaats als de voorzitter of een meerderheid van de Partijen dat 

nodig acht. 

5.6. Het Bestuurlijk Overleg houdt op te bestaan bij het eindigen van deze 

overeenkomst.  

 

 

Artikel 6. Ambtelijk Overleg 

6.1. Er is een Ambtelijk Overleg waarin van elke Partij een ambtelijke 

vertegenwoordiger zitting heeft. 

6.2. Indien nodig in het belang van het Project worden deskundigen op initiatief van 

de Provincie en waar nodig op voordracht van een Gemeente uitgenodigd om 

het Ambtelijk Overleg bij te wonen. 

6.3. In het Ambtelijk Overleg worden de voortgang, Participatie, communicatie, 

financiën, de samenwerking met TenneT en de beheersing van projectrisico’s 

besproken. 

6.4. De Provincie levert in ieder geval de voorzitter en het secretariaat van het 

Ambtelijk Overleg. De Provincie organiseert en faciliteert het Ambtelijk Overleg en 

is verantwoordelijk voor de goede vergaderorde, waaronder het opstellen en 

verspreiden van een agenda en notulen en het bijhouden van een actielijst. 

6.5. Het Ambtelijk Overleg bepaalt in onderling overleg de frequentie van de 

vergaderingen, waarbij deze in ieder geval wordt gekoppeld aan het Bestuurlijk 

Overleg en aan het bereiken van mijlpalen in de planning. De voorzitter neemt 

hierin het initiatief. 

6.6. De voorbereiding van het Bestuurlijk Overleg vindt plaats in het Ambtelijk Overleg. 

6.7. Verschil van inzicht in het kader van deze overeenkomst in het Ambtelijk Overleg 

wordt zoveel mogelijk binnen het Ambtelijk Overleg zelf opgelost. Als dat niet lukt 

wordt het discussiepunt schriftelijk ter beslechting aan het Bestuurlijk Overleg 

voorgelegd. 

6.8. Het Ambtelijk Overleg houdt op te bestaan bij het eindigen van deze 

overeenkomst. 
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Artikel 7. Planning 

7.1. De globale Planning is opgenomen als bijlage 1. Partijen spannen zich in om deze 

Planning te realiseren.  

7.2. De Provincie informeert de Gemeenten bij eventuele wijzigingen van de 

Planning. Wijzigingen laten de beslistermijnen die de Gemeenten hebben voor de 

benodigde uitvoeringsvergunningen onverlet. 

 

 

Artikel 8. Kosten van de Gemeenten 

8.1. Het uitgangspunt is dat iedere Partij zijn eigen kosten draagt. Kosten van de 

Gemeenten worden door de Provincie alleen vergoed voor zover deze door de 

Provincie verhaalbaar zijn op TenneT. 

 

Artikel 9. Communicatie met het publiek 

9.1. De Provincie is verantwoordelijk voor de communicatie met betrekking tot de 

procedure en het Projectbesluit.  

9.2. De Provincie stelt hiervoor een communicatieplan op en stemt dit af met de 

Gemeenten. Deze is opgenomen als bijlage 2.  

9.3. De inhoud van communicatie met betrekking tot het Projectbesluit en het Project 

in het algemeen wordt vooraf tussen Partijen afgestemd. 

 

 

Artikel 10. Uitvoering Participatie 

10.1. De eindverantwoordelijkheid voor de Participatie zoals bedoeld in de 

Omgevingswet ligt bij de Provincie als bevoegd gezag voor het Projectbesluit. 

10.2. De Gemeenten stellen eigen communicatiemiddelen en inzet van medewerkers 

beschikbaar voor participatie-activiteiten in de desbetreffende Gemeente. 
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Artikel 11. Inwerkingtreding en looptijd 

11.1. Deze overeenkomst treedt in werking de dag na die waarop alle Partijen deze 

overeenkomst hebben ondertekend. 

11.2. Deze overeenkomst eindigt nadat het Projectbesluit en alle benodigde 

uitvoeringsvergunningen als bedoeld in artikel 3.1 onherroepelijk zijn geworden. 

De Provincie informeert de Gemeenten hierover in het Ambtelijk Overleg. 

11.3. Rechtsgevolgen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die naar hun aard 

geacht worden door te werken worden afgehandeld in overeenstemming met 

het bepaalde in deze overeenkomst. 

 

 

Artikel 12. Opzegging 

12.1. Geen der Partijen kan deze overeenkomst tussentijds opzeggen, tenzij de 

omstandigheden zodanig wijzigen dat gehoudenheid aan de medewerking in 

redelijkheid niet meer kan worden verwacht.  

12.2. Indien uit de Voorkeursbeslissing blijkt dat het hoogspanningstracé volledig buiten 

het gebied van een Gemeente komt te vallen, eindigt de 

Samenwerkingsovereenkomst met deze Gemeente van rechtswege en zonder 

dat nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is.  

 

 

Artikel 13. Onvoorziene omstandigheden en wijzigingen 

13.1. De Partijen treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden 

voordoen, welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst niet mag worden 

verwacht. 

13.2. Wijzigingen in deze Samenwerkingsovereenkomst, daaronder bijlage 2 begrepen, 

kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. 

 

Artikel 14. Indeplaatstreding bij de coördinatie van 

uitvoeringsbesluiten 

14.1. De Gemeenten spannen zich in om de benodigde uitvoeringsbesluiten 

voortvarend te nemen. 

14.2. Voor het geval dat naar de mening van de Provincie de situatie van artikel 5.45a  

lid 1 Omgevingswet zich voordoet (bevoegdheid tot indeplaatstreding), stelt de 

Provincie de desbetreffende Gemeente onverwijld schriftelijk in gebreke, met het 
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verzoek om alsnog binnen twee weken het benodigd uitvoeringsbesluit te 

nemen.  

14.3. Bij gebreke daarvan staat het de Provincie vrij om op de voet van artikel 5.43a 

Omgevingswet in de plaats van de Gemeente te voorzien in het benodigd 

besluit. 

14.4. Als de Provincie toepassing geeft aan lid 3 dan neemt dit niet weg de 

verantwoordelijkheden van de Gemeente op basis van deze 

Samenwerkingsovereenkomst.  

14.5. De Gemeente is aansprakelijk voor de niet-nakoming van de verplichting 

verwoord in lid 4. 

 

 

Artikel 15. Geschillen 

15.1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. 

15.2. Partijen zullen zich met een open en transparante houding maximaal inspannen 

om escalatie van geschillen te voorkomen. 

15.3. Er is sprake van een geschil tussen Partijen naar aanleiding van deze 

overeenkomst zodra een van de Partijen dit schriftelijk aan de andere partijen 

meldt.  

15.4. De Partijen dienen hierop met elkaar in overleg te treden teneinde het geschil 

minnelijk op te lossen. Partijen spannen zich hiervoor met een open en 

transparante houding maximaal in.  

15.5. Als laatste resort wordt een geschil tussen Partijen voorgelegd aan de rechtbank 

Oost-Brabant locatie ’s-Hertogenbosch.  

15.6. Deze samenwerkingsovereenkomst laat de mogelijkheden van de Gemeenten 

tot het indienen van zienswijzen en het instellen van beroep overeenkomstig de 

Omgevingswet onverlet. 

 

 

Bijlagen 

1. Planning 

2. Communicatieplan 
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Aldus ondertekend en in 8-voud getekend  

 

Op 14 januari 2026 te ’s-Hertogenbosch,  

 

 

………………………………………………………………………… 

 

De heer S.A.A. Maes, gedeputeerde Provincie Noord-Brabant  

 

 

 

 

 

 

Op 14 januari 2026 te ’s-Hertogenbosch, 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

De mevrouw L.J.J.M. Wijnen-Koenen, wethouder Gemeente Bergeijk 

 

 

Op 14 januari 2026 te ’s-Hertogenbosch 

 

………………………………………………………………………… 

 

Mevrouw H.W.B.M. van der Hamsvoort, wethouder Gemeente Bladel 

 

 

Op 14 januari 2026 te ’s-Hertogenbosch 

 

………………………………………………………………………… 

 

Mevrouw J.M.G.A. Adriaans, wethouder Gemeente Eersel 

 

 

Op 14 januari 2026 te ’s-Hertogenbosch 

 

………………………………………………………………………… 

 

De heer R. Thijs, wethouder Gemeente Eindhoven 

 

 

Op 14 januari 2026 te ’s-Hertogenbosch 
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………………………………………………………………………… 

 

De heer R.A.J. Pijnenburg, wethouder Gemeente Valkenswaard 

 

Op 14 januari 2026 te ’s-Hertogenbosch 

 

………………………………………………………………………… 

 

Mevrouw C. van Brakel, wethouder Gemeente Veldhoven 

 

 

Op 14 januari 2026 te ’s-Hertogenbosch 

 

………………………………………………………………………… 

 

De heer M.I. Pieters, wethouder Gemeente Waalre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


