Project: W14-2020
Onderdeel: Herinrichting Centrum Buitenpost
Datum: 3-2-2022
Status: Definitief

Uitgangspunten:
Gerekend met vaste m3;
Werkzaamheden dienen conform de Standaard RAW 2020 te worden uitgevoerd;
Ontwerptekening 17-11-2021;
Vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar verwerker of naar gemeentelijk depot;
Aanpassingen trafo is opgenomen in raming, overige kosten m.b.t. kabels en leidingen zijn niet inbegrepen;
Eventuele grondaankopen en/of panden zijn buiten beschouwing gelaten;
De raming houdt rekening met bestaande bestratingsmaterialen;
Geen grondonderzoek op raming van toepassing, gerekend met achterwaarde vrij toepasbaar. Saneringen en andere afwijkende gegevens zijn niet in de raming opgenomen.

1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN	€	140.805,47
2	GRONDWERK	€	192.416,90
3	RIOLERING	€	198.077,77
4	VERHARDINGEN	€	712.047,27
5	INRICHTINGSELEMENTEN	€	51.196,90
6	GROEN	€	209.149,40
7	OPENBARE VERLICHTING	€	94.120,65
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD	€	95.834,15
9	EENMALIGE KOSTEN	€	99.187,50
SUBTOTAAL		**€**	**1.792.836,02**
Nutswerkzaamheden (verplaatsen trafo en marktaansluiting)		**€**	**118.000,00**
VAT kosten		**€**	**144.583,55**
Onvoorziene post		**€**	**144.583,55**
TOTAAL		**€**	**2.200.000,00**