

Kosten realisatie

MFA	€	3.146.775,00	<i>(volgens bijlage 2)</i>
Aanvullend tussenvariant	€	620.314,49	<i>(volgens bijlage 3)</i>
Buitenruimte Dorpshuis	€	34.650,00	<i>(incl. indexatie)</i>
Tijdelijke voorziening school	€	190.575,00	<i>(incl. indexatie)</i>
	€	3.992.314,49	

Kosten realisatie

	m2		prijs per m2			
A. Begroting op elementen		157	€ 2.669,52	€ 419.115,38	€ 419.115,38	(volgens bijlage 4)
B. Begroting op m2	Kleedruimten	93	€ 3.000,00	€ 279.000,00		
	MFA	64	€ 4.759,00	€ 304.576,00	€ 583.576,00	
C. Begroting uitvoerende partijen						
	Tussenvariant onderdeel gymzaal		Bouwkundig	€ 400.000,00		
			Installatie	€ 183.416,40		
Kosten realisatie (op basis van gemiddelde A. en B.)		€	583.416,40			
Architectonische aansluiting MFA en gymzaal		€	60.000,00			
Begeleiding en onderzoeken		€	25.000,00			
Totaal kosten tussenvariant kleedruimten		€	668.416,40	incl. btw		

Verrekening btw

Verrekening BTW 70% op deel gymzaal

	M2		Kosten		Btw component 70% teruggave btw
Totaal		157	€ 668.416,40	€ 116.006,15	
Kleedruimten		93	€ 395.940,92	€ 68.717,02	€ 48.101,91
Dink		64	€ 272.475,48	€ 47.289,13	
Totaal verrekening btw		€	48.101,91		

Kosten realisatie

sten realisatie tussenvariant gymzaal	€	668.416,40
Verrekening btw	€	48.101,91
Totaal realisatie	€	620.314,49