

Toelichting BenW-adviesnota

Onderwerp:

Gunning van het werk; Aanleg openbare verharding rondom school Oppe Brik te Reuver overeenkomstig bijgevoegde tekening , projectnr. BES-019-09

Afdeling/team: Aanleg en Beheer
Openbare Ruimte en
Gebouwen
Afdelingshoofd: Lommerse, H.C.J.
Auteur: Vaessen, J.W.A.
Datum vergadering: 07 oktober 2019

1. Aanleiding

De werkzaamheden aan de school Oppe Brik naderen haar voltooiing. Kabel en leidingen rondom de school zijn aangelegd of verzaamd. De eerste schooldag staat gepland op woensdag 4 december 2019.

2. Uitgangssituatie en doelstelling

Doelstelling is om de openbare verharding rond de school (zie bijgevoegde tekening) nog voor de eerste schooldag gereed te hebben.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie

Gemeente is verantwoordelijk voor het plan Oppe Brik. Het inrichtingsplan is in samenspraak met stakeholders tot stand gekomen.

4. Toelichting

Op woensdag 2 oktober 2019 heeft via TenderNed de onderhandse aanbesteding van het werk "Aanleg verhardingen rondom school Oppe Brik te Reuver, projectnr. BES-019-03 digitaal plaats gevonden. Conform het inkoopbeleid zijn er drie aannemers uitgenodigd. Twee van de drie onderstaande aannemers hebben in het verleden voor de gemeente Beesel diverse projecten tot volle tevredenheid uitgevoerd. Aannemer Hedrickx uit Horn is voorgedragen door Adviesbureau Brouwers. Hendrickx staat bij Adviesbureau Brouwers bekend als een goed en betrouwbaar aannemingsbedrijf.

De door Adviesbureau Brouwers opgestelde directieraming kwam uit op € 97.500 excl. BTW
Op het werk: Aanleg openbare verharding rondom school Oppe Brik te Reuver is als volgt ingeschreven;

Hendrickx-Horn BV	€ 91.800 excl. BTW
HWC BV Horst	€ 97.500 excl. BTW
van Horssen Wegenbouw Asten	€ 107.000 excl. BTW
Directieraming	€ 97.500 excl. BTW

Aannemer Hendrickx-Horn BV heeft met een bedrag ter grootte van € 91.800 als laagste ingeschreven. De inschrijving is gecontroleerd op onjuistheden en is in orde bevonden. Na ontvangst van de non-faillissementsverklaring kan het werk kan worden gegund aan de laagste inschrijver zijnde: Hendrickx-Horn BV.

5. Visie Blij in Beesel

NVT

6. Integrale afstemming

Samen met de stakeholders is het plan Oppe brik tot stand gekomen.

- a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)

NVT

- b. Financieel

De directieraming voor het bepalen van de vergelijkbare aanneemsom gaat uit van dezelfde eenheidsprijzen die ook zijn toegepast bij het opstellen van de exploitatieraming Oppe Brik. Omdat de inschrijfsom lager is dan de directieraming kan worden geconcludeerd dat deze binnen de exploitatie Oppe Brik past. Aanlegkosten komen ten last van de exploitatie Oppe Brik.

- c. Juridisch

De aannemers die niet als laagste hebben ingeschreven, hebben het recht om gedurende 5 kalenderdagen bezwaar te maken tegen de gunning aan de aannemer met de laagste prijs. De gunning is in feite een voorlopige gunning die definitief wordt nadat geen van de overige inschrijvers bezwaar heeft gemaakt en de laagste inschrijver aan zijn inschrijvingsverplichtingen heeft voldaan.

- d. Collegeprogramma

- e. Risico's

NVT

7. Toegankelijkheid

NVT

8. Duurzaamheid

Het hemelwater dat op de openbare verharding valt wordt zo veel als mogelijk ter plaatse geïnfiltreerd.

9. Voorstel / advies

Werkzaamheden gunnen aan de laagste inschrijver zijnde Hendrickx-Horn BV voor een bedrag ter grootte van € 91.800 exclusief BTW nadat deze de non-faillissementsverklaring heeft overlegd. Kosten ten laste brengen van de exploitatie Oppe Brik.