








Project : HVO De Misse 2-4 Opsteldatum : 16-6-2015

Projectdeel : synergie programma van eisen de Pas - Bibliotheek - de Eijnderic Aangepast : 16-12-2019

Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Opgesteld door : JB / ES

Fase : Definitie Volgnummer : 10

Programma onderdelen Synergie Hoofd Theater Bieb Creatief Biljart Grand Ons Vlucht. Gemeente Ballet Gem. Kantoren m2 inpassings- m2 PvE verschil

progr. gebruiker oud.soos cafe Welzijn werk ruimte ruimte studie 

1 Warm ontvangst

1.1 entree 20 algemeen 20 38 20 18 een gezamenlijke entree

1.2 receptie 20 algemeen 20 28 20 8 een gezamenlijke receptie

1.3 ruimte voor advies 0 algemeen 0 0 combineren met ontvangstbalie

1.4 garderobe 15 algemeen 15 17 15 2 voor collectief gebruik

1.5 spreekkamer 10 Ons Welzijn 10 10 10 0 voor collectief gebruik/zorgpartners

1.6 Wereldwinkel 0 algemeen 0 0

2 Gezond bewegen

2.1 balletruimte 120 Ballet 120 118 120 -2

2.2 kleedruimten incl. wasruimte 32 Ballet 32 38 32 6

2.3 ruimte juf 6 Ballet 6 19 6 13

2.4 ruimte yoga 45 Eijnderic 45 58 45 13

bergruimte yoga 30 Eijnderic 30 28 30 -2 ieder eigen bergruimte

3 Gezellig eten en ontmoeten

3.1 grand café 175 Horeca 175 170 175 -5

3.2 bar 15 Horeca 15 15 15 0

3.3 keuken 0 Horeca 0 0 zie kookkeuken

3.4 uitgifte keuken 10 Horeca 10 0 10 -10

3.5 koelcel 5 Horeca 5 5 5 0

3.6 personeelsruimte 0 0 0 vervallen

3.7 biljartruimte 100 KBO 100 208 100 108

3.8 ouderensoos multifunctioneel 50 KBO 50 50 -50 koppelbaar met biljartruimte

3.9 keuken bij ouderensoos 0 0 0 geen eigen bar

3.10 ruimte voor 6 kookkeukens 84 Horeca 84 90 84 6

3.11 spoelkeuken 6 Horeca 6 6 6 0

3.12 eetgelegenheid kookcursus 20 Horeca 20 27 20 7

3.13 drankopslag 28 Horeca 28 28 28 0

3.14 opbergruimte serviesgoed 6 Horeca 6 6 6 0

3.15 opbergruimte etenswaren 6 Horeca 6 6 6 0

3.16 berging algemeen 120 Horeca 120 125 120 5 bestaande berging kelder

4 Samen uit

4.1 podium theater 270 de Pas 270 262 270 -8

4.2 zaal A theater 245 de Pas 245 245 245 0

4.3 zaal B theater multifunctionele ruimte 180 de Pas 180 176 180 -4 ruimte moet geschikt zijn voor yoga

4.4 balkon theater Hooizolder/Missezaal 170 algemeen 170 170 170 0

4.5 mult. zaal/Missezaal 0 0 0 0 zie Hooizolder

4.6 lichtberging 11 de Pas 11 11 11 0

4.7 uitgifte/drankopslag 1 25 de Pas 25 28 25 3

4.8 uitgifte 2 9 de Pas 9 10 9 1

4.9 foyer functie 75 de Pas 75 166 75 91

4.10 kasten verenigingen 12 algemeen 12 9 12 -3

4.11 bergruimte 0 0 0

5 Creatief uiten

5.1 cursusruimte nat1 65 Eijnderic 65 65 65 0

5.2 cursusruimte nat2 50 Eijnderic 50 59 50 9

5.3 cursusruimte nat3 50 Eijnderic 50 54 50 4

5.4 bergruimte natte cursus 24 Eijnderic 24 14 24 -10

5.5 ruimte keramiekoven/spuitcabine 18 Eijnderic 18 18 -18

5.6 cursusruimte beeld1 binnen 70 Eijnderic 70 70 70 0

5.7 cursusruimte beeld2 buiten 0 Eijnderic 0 0 0 buiten opstellen

5.8 bergruimte beeldhouwen 11 Eijnderic 11 10 11 -1

6 Groeien, ontwikkelen en werken

6.1 vergaderruimte 1 cursusruimte droog 1 ca. 25 personen (of 10/15) 50 algemeen 50 50 50 0 in 2 ruimten opdeelbaar

6.2 vergaderruimte 2 cursusruimte droog 2 ca. 20 personen (of 2x 10) 0 algemeen 0 0 0 vervallen

6.3 vergaderruimte 3 cursusruimte droog 3 ca. 15 personen 30 algemeen 30 28 30 -2

6.4 vergaderruimte 4 cursusruimte droog 4 30 algemeen 30 28 30 -2

6.5 overlegruimte 5 persoons 10 algemeen 10 10 10 0

6.6 ruimte voor boekencollectie 350 Bibliotheek 350 367 350 17

6.7 kantoorruimte bibliotheek bibliotheek 24 Bibliotheek 24 31 24 7

6.8 verwerkingsruimte/werkatelier bibliotheek 25 Bibliotheek 25 28 25 3

6.9 magazijn voor boeken bibliotheek 8 Bibliotheek 8 10 8 3

6.10 bergruimte bibliotheek 8 Bibliotheek 8 8 8 1

6.11 kantoorruimte de Pas de Pas 4 wp 32 de Pas 32 33 32 1

6.12 kantoor administratie Eijnderic 2 wp 14 Eijnderic 14 16 14 2

6.13 kantoor directeur Eijnderic 1 wp 7 Eijnderic 7 12 7 5

6.14 opbergruimte Eijnderic 10 Eijnderic 10 15 10 5

Zorgen voor elkaar

6.15 Wachtruimte 10 algemeen 10 10 -10 Gezamenlijk voor zorgpartners

6.16 Spreekkamers gezamenlijk 3 spreekkamer 4 pers 8 24 Ons Welzijn 24 24 24 0 gezamenlijk gebruik

6.17 1 spreekkamer 6 pers 12 12 Ons Welzijn 12 12 12 0 gezamenlijk gebruik

6.18 1 spreekkamer 8 pers 16 16 Ons Welzijn 16 16 16 0 gezamenlijk gebruik

6.19 Vluchtelingenwerk 1 kantoorruimte 4 wp 32 32 Vluchtel.w 32 32 32 0

1 kantoorruimte 2 wp 16 16 Vluchtel.w 16 16 16 0

0 vergaderruimte 25 pers 50 0 0 0 Gebruik gezamenlijk vergaderruimte DNI

0 vergaderruimte 15 pers 30 0 0 0 Gebruik gezamenlijk vergaderruimte DNI

6.20 Ons Welzijn 1 14 werkplekken 150 150 Ons Welzijn 150 210 200 10

0 vergaderruimte 20 pers 40 0 0 0 Gebruik gezamenlijk vergaderruimte DNI

Gemeente Bernheze kantoorruimte gehele 2e verd. pleinzijde + 8wp 795 Gemeente 795 731 795 -64 2e verdieping pleinzijde + 8 wp

spreekkamers 0 0 0

Verhuurbaar vloeroppervlak 3.860 815 350 363 150 475 212 48 795 158 367 127 4.066 3.910 156

Netto vloeroppervlak (incl. verkeersruimten, technische ruimten, sanitair) 24% 4.786 1.011 434 450 186 589 263 60 986 196 455 157

Bruto vloeroppervlak (incl. constructie, installaties, trappenhuizen/liften) 13% 5.409 1,4                             
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Project : DNI Heesch datum opgesteld : 17-4-2018

Projectdeel : Stichtingskosten De Misse 2 en 4 datum aangepast : 19-12-2019

Opdrachtgever : Gemeente Bernheze volgnummer : 5

Fase : Haalbaarheidsonderzoek

Opgesteld door : JB / ES prijspeil : dec-19

STICHTINGSKOSTEN Toelichting Hoev. Ehd. Prijs/ehd Totaal ex btw btw/ob Incl btw/ob

Inrichtingskosten excl. btw

GRONDKOSTEN -€                     -€                      

verwervingskosten

- boekwaarde appartementsrecht de Pas buiten beschouwing 1           pst -€                   -€                     -€                     

- boekwaarde appartementsrecht gemeente buiten beschouwing 1           pst -€                   -€                     -€                     

- notariskosten -        pst -€                   -€                     21% -€                     

- makelaar/taxateur niet opgenomen, zelf bepalen -€                     21% -€                     

- overdrachtsbelasting niet van toepassing, bouwrijp 6% van -€                   -€                     -€                     

- kadastrale inschrijvingen niet van toepassing, gemeente -        pst -€                   -€                     21% -€                     

- bodemonderzoek niet opgenomen -€                     21% -€                     

- vergoedingen, schadeloosstellingen exclusief, niet opgenomen -        -€                     21% -€                     

- planschade exclusief, niet opgenomen -        -€                     21% -€                     

infrastructurele voorzieningen

- bijdrage plankosten exclusief, niet opgenomen -        -€                     0% -€                     

- bijdrage stadsuitleg exclusief, niet opgenomen -        -€                     0% -€                     

- bijdrage stadsvernieuwing exclusief, niet opgenomen -        -€                     0% -€                     

bouwrijp maken overname in huidige staat -€                     0% -€                     

renteverlies

- tijdens ontwerpfase exclusief, niet opgenomen mnd -€                     0% -€                     

- tijdens bouwfase exclusief, niet opgenomen mnd -€                     0% -€                     

BOUWKOSTEN 2.732.153€      573.752€         

gebouwen

- Bouwkosten conform begroting 1           post 2.394.000€      2.394.000€        21% 502.740€          

- incl. installaties

- incl. terrein inrichting

prijsstijgingen tot aan start bouw 1,5% 18         mnd 2.394.000€      53.865€            21% 11.312€            

prijsstijgingen tijdens de bouw 1,5% 12         mnd 2.394.000€      35.910€            21% 7.541€              

onvoorzien bouwkosten 10% van 2.483.775€      248.378€           21% 52.159€            

HONORARIUM EN BEGELEIDINGSKOSTEN 16,4% van 2.732.153€      448.633€         94.213€            

adviseurskosten 

- architect aanpassingen gevel etc. 2,0% van 2.732.153€      54.643€            21% 11.475€            

- interieurarchitect ntb 4,5% van 2.732.153€      122.947€           21% 25.819€            

- installatieadviseur ntb 2,0% van 2.732.153€      54.643€            21% 11.475€            

- constructief adviseur ntb 0,5% van 2.732.153€      13.661€            21% 2.869€              

- bouwfysicus exclusief, niet opgenomen -        pst -€                     21% -€                     

- grondonderzoek en funderingsadvies ntb -        pst 2.000€            -€                     21% -€                     

- bouw- en projectmanagement aandacht voor fasering 4,0% van 2.732.153€      109.286€           21% 22.950€            

- adviseur beheer en exploitatie 1,0% van 2.732.153€      27.322€            21% 5.738€              

milieurapportage exclusief, niet opgenomen 1           pst -€                   -€                     21% -€                     

ruimtelijke onderbouwing exclusief, niet opgenomen -        pst 20.000€          -€                     21% -€                     

toezicht 8 uur in de week, gefaseerde uitvoering 12         mnd 2.064€            24.768€            21% 5.201€              

opmetingskosten terrein exclusief, niet opgenomen 1           pst -€                   -€                     21% -€                     

opstellen pve archeologie exclusief, niet opgenomen 1           pst -€                   -€                     21% -€                     

proefsleuvenonderzoek exclusief, niet opgenomen 1           pst -€                   -€                     21% -€                     

risicoanalyse legionella/beheersplan exclusief, niet opgenomen 1           pst -€                   -€                     21% -€                     

juridisch advies overeenkomsten (huur, beheer, e.d.) 1           pst 10.000€          10.000€            21% 2.100€              

overige adviseurs 1           pst 10.000€          10.000€            21% 2.100€              

maquette/3D-animatie exclusief, niet opgenomen 1           pst -€                   -€                     21% -€                     

onvoorzien honoraria 5% van 427.269€        21.363€            21% 4.486€              

INRICHTINGSKOSTEN 706.850€         148.439€         

Losse inventaris (zie begroting inrichting) Bibliotheek 1 pst 170.850€        170.850€           21% 35.879€            

Ons Welzijn/Vluchtelingenwerk 1 pst -€                   -€                     21% -€                     

Gemeente vrv gemeente 1 pst -€                   -€                     21% -€                     

DNI 1 pst 360.500€        360.500€           21% 75.705€            

Vaste inrichting (zie begroting inrichting) zie begroting inrichting 1           pst 175.500€        175.500€           21% 36.855€            

BIJKOMENDE KOSTEN 20,3% van 2.732.153€      554.565€         114.359€         

legeskosten

- bestemmingswijziging -        pst -€                   -€                     0% -€                     

- reguliere bouwvergunning enkel leges voor uitbreiding/gevelaanpassing, inschatting 1           pst 10.000€          10.000€            0% -€                     

- overige vergunningen -€                   -€                     0% -€                     

aansluitkosten nutsvoorzieningen uitgangspunt: geen aanpassingen 1           asp -€                     21% -€                     

verzekeringen CAR-verzekering in bouwsom -€                     21% -€                     

bijdrage ondergrondse afvalverzamelpunten niet van toepassing -        pst -€                   -€                     21% -€                     

inritten niet van toepassing -        pst -€                   -€                     21% -€                     

tijdelijke huisvesting zie raming in eindpresentatie 1           pst 400.000€        400.000€           21% 84.000€            

verhuiskosten 1           pst 50.000€          50.000€            21% 10.500€            

aanloopkosten buiten deze stiko -        st -€                   -€                     21% -€                     

renteverliezen over

- bouwkosten niet opgenomen 3,50% 12         mnd 2.732.153€      47.813€            21% 10.041€            

- honorarium en begeleidingskosten niet opgenomen 3,50% 24         mnd 448.633€        15.702€            21% 3.297€              

- bijkomende kosten niet opgenomen 3,50% 12         mnd 460.000€        8.050€              21% 1.691€              

onvoorzien bijkomende kosten 5% van 460.000€        23.000€            21% 4.830€              

STICHTINGSKOSTEN 5.400    m² 823€               4.442.200€      930.762€         

BTW en overdrachtsbelasting 930.762€           

STICHTINGSKOSTEN INCL. BTW 5.400    m² 995€               5.372.962€      



Laride | Hart voor huisvesting
Bastion 58

5509 MJ Veldhoven
040 - 234 8000

Project : De Nieuwe Instelling Heesch datum opgesteld 17-04-18
Projectdeel : Haalbaarheidsfase datum aangepast 19-12-19
Opdrachtgever : Gemeente Bernheze volgnummer 5
Betreft : Begroting bouwkosten onderlegger

Opgesteld door : ES/JB prijspeil dec-19

Omschrijving Aantal 1h. Eenheidsprijs Prijs € /m2

TOTAAL SLOOP KELDER

ZONE GRIJS 
bestaande indeling handhaven, geen constructieve aanpassingen, geen cosmetische ingrepen -             - - -€                      

-€                      -€         
ZONE GEEL
bestaande indeling handhaven, geen constructieve aanpassingen -             - - -€                      
sloop/verwijderen vloerafwerking 25              m2 15€             375€                  

375€                 15€      
ZONE BLAUW (kleedruimten / sanitair)
bestaande indeling handhaven, geen constructieve aanpassingen -   - -€                      
sloop/verwijderen wandafwerking tegels 122  m2 10€             1.215€               
sloop/verwijderen vloerafwerking tegels 38    m2 15€             570€                  
sloop/verwijderen plafondafwerking 38    m2 7€               266€                  
transport afvalcontainer incl. stortkosten 1      pst 1.000€         1.000€               

3.051€              25€      
TOTAAL NIEUWBOUW KELDER

2.2. KLEEDRUIMTEN INCL. SANITAIR 
wandafwerking nieuw tegelwerk 122             m2 60€             7.290€               
vloerafwerking nieuw tegelwerk 38              m2 80€             3.040€               
plafondafwerking nieuw systeemplafond 38              m2 45€             1.710€               
vervangen sanitair 1                pst 2.500€         2.500€               

14.540€            383€     
GANGZONE (ZONE GEEL OP SLOOPTEKENING)
sauswerk wanden 97              m2 10€             967€                  
vloerafwerking nieuw 25              m2 45€             1.125€               

2.092€              84€      
2.1 BALLETRUIMTE
sauswerk wanden 144             m2 10€             1.440€               
vloerafwerking bestaand 118             m2 -€            -€                      
plafondafwerking bestaand 118             m2 -€            -€                      

1.440€              

TOTAAL KELDER (SLOOP + NIEUWBOUW) 21.498€            

TOTAAL SLOOP BEGANE GROND

ZONE ROZE 
sloop/verwijderen vloerafwerking 795             m2 7€               5.565€               
sloop/verwijderen plafondafwerking 795             m2 7€               5.565€               
sloop/afvoeren wanden 252             m2 30€             7.556€               
slopen/afvoeren deuren 8                st 50€             400€                  
slopen/afvoeren balie receptie 1                pst 1.000€         1.000€               
slopen/afvoeren bar grand café 1                pst 2.500€         2.500€               
slopen/afvoeren keukeninrichting 1                pst 2.500€         2.500€               
transport afvalcontainer incl. stortkosten 1                pst 5.000€         5.000€               

30.086€            38€      
ZONE GROEN
sloop/verwijderen vloerafwerking 250             m2 7€               1.750€               
sloop/verwijderen plafondafwerking 250             m2 7€               1.750€               
sloop/afvoeren wanden 40              m2 30€             1.206€               
slopen/afvoeren wandafwerking schrootjes 1                pst 1.000€         1.000€               
slopen/afvoeren deuren 1                st 50€             50€                   
transport afvalcontainer incl. stortkosten 1                pst 1.000€         1.000€               

6.756€              27€      
ZONE BLAUW (sanitair)
sloop/verwijderen wandafwerking tegels 44              m2 10€             440€                  
sloop/verwijderen vloerafwerking tegels 44              m2 15€             660€                  
slopen/afvoeren wanden 85              m2 30€             2.556€               
slopen/afvoeren deuren 11              st 50€             550€                  
sloop/verwijderen sanitair 1                pst 1.000€         1.000€               
transport afvalcontainer incl. stortkosten 1                pst 1.000€         1.000€               

6.206€              141€     
ZONE PAARS
verwijderen / afvoeren gevelpuien 105             m2 50€             5.250€               
aanpassen/verplaatsen luchttoevoer kelder 1                pst 25.000€       25.000€             
transport afvalcontainer incl. stortkosten 1                pst 2.500€         2.500€               

32.750€            345€     
ZONE GEEL
handhaven vloerafwerking 445             m2 -€            -€                      
sloop/verwijderen plafondafwerking 445             m2 7€               3.115€               
transport afvalcontainer incl. stortkosten 1                pst 1.000€         1.000€               

4.115€              9€        
ZONE BRUIN
sloop/verwijderen vloerafwerking 725             m2 7€               5.075€               
sloop/verwijderen plafondafwerking 421             m2 7€               2.947€               

8.022€              

TRAPPENHUIS BG NAAR VERDIEPING 1

sloop/verwijderen vloerafwerking 13              m2 7€               91€                   
sloop/verwijderen plafondafwerking 13              m2 7€               91€                   

182€                 14€      
TOTAAL NIEUWBOUW BEGANE GROND 

BEGANE GROND ONS WELZIJN (MISSE 2)
aanbrengen cementdekvloer / egaliseren vloer 428             m2 10€             4.280€               
vloerafwerking nieuw PVC/tapijt 428             m2 40€             17.120€             
plafondafwerking nieuw systeemplafond 428             m2 45€             19.260€             
wandafwerking schilderwerk 1                pst 5.000€         5.000€          
systeemwanden (glas/aluminium) incl. deuren tbv kantoor-/spreekruimtes 93              m1 425€           39.525€             
aanpassen doorgang naar Ons Welzijn 1                pst 2.500€         2.500€               
metal stud wand sanitair 27              m2 75€             2.025€               
vloerafwerking tegelwerk sanitair 16              m2 80€             1.280€               



wandafwerking tegelwerk 54              m2 60€             3.240€          
plafondafwerking nieuw systeemplafond 16              m2 45€             720€                  
sanitair 1                pst 2.500€         2.500€               

97.450€            228€     
4.9 FOYER + GANGZONE
vloerafwerking hoogwaardig 226             m2 80€             18.080€             
plafondafwerking hoogwaardig 226             m2 75€             16.950€             
wandafwerking schilderwerk 1                pst 5.000€         5.000€               
constructieve doorbraak naar zaal B theater 1                pst 5.000€         5.000€               
transparante wand incl. aanhelen bestaand 24              m2 500€           12.000€             

57.030€            252€     
TOILETTEN (NIEUW)
doorbraak tbv riolering 1                pst 1.000€         1.000€               
metal stud wanden 72              m2 75€             5.400€               
deuren incl. kozijnen 6                st 500€           3.000€               
vloerafwerking tegelwerk 37              m2 80€             2.960€               
wandafwerking tegelwerk 60              m2 60€             3.600€               
plafondafwerking systeemplafond 37              m2 45€             1.665€               
sanitair 1                pst 2.500€         2.500€               

20.125€            544€     
3.12 MULTI-EETGELENGHEID 
metal stud wanden 45              m2 75€             3.375€               
vloerafwerking PVC 27              m2 40€             1.080€               
wandafwerking sauswerk 66              m2 10€             660€                  
deuren incl. kozijnen 2                st 500€           1.000€               
plafondafwerking systeemplafond 27              m2 45€             1.215€               

7.330€              271€     
3.10/3.11 - 6 KOOKKEUKENS/SPOELKEUKEN
metal stud wanden 51              m2 75€             3.825€               
vloerafwerking tegelwerk / gietvloer 94              m2 80€             7.520€               
wandafwerking tegelwerk 114             m2 60€             6.840€               
plafondafwerking systeemplafond 94              m2 45€             4.230€               
deuren incl. kozijnen 2                st 500€           1.000€               

23.415€            249€     
3.1 GRAND-CAFÉ 
wanden + deuren -             st -€            -€                      
vloerafwerking hoogwaardig 185             m2 80€             14.800€             
wandafwerking sauswerk 33              m2 10€             330€                  
plafondafwerking hoogwaardig 185             m2 75€             13.875€             

29.005€            157€     
1.1 ENTREE 
vloerafwerking schoonloopmat 38              m2 75€             2.850€               
plafondafwerking hoogwaardig 38              m2 75€             2.850€               
binnenschuifpui 1                pst 5.000€         5.000€               

10.700€            282€     
GEVEL (UITBREIDING)
verwijderen straatwerk, grondwerk, aanbrengen fundering en vloer tbv uitbreiding 95              m2 150€           14.250€             
nieuwe entree inclusief schuifpui 1                pst 10.000€       10.000€             
nieuwe gevelpuien t.p.v. uitbreiding 108             m2 500€           54.000€             
daglichtvoorzieningen t.b.v. Zaal 4.4 (hooizolder) 1                pst 10.000€       10.000€             

74.000€            

1.2 RECEPTIE 
vloerafwerking hoogwaardig 28              m2 80€             2.240€               
plafondafwerking hoogwaardig 28              m2 75€             2.100€               

4.340€              155€     
6.6 BIBLIOTHEEK INCL. STILTERUIMTE 
vloerafwerking PVC 200             m2 40€             8.000€               
plafondafwerking hoogwaardig 200             m2 75€             15.000€             
systeemwanden incl. deur (glas) 13              m1 425€           5.525€               
sauswerk wanden 1                pst 1.000€         1.000€               
wanden -             m2 -€            -€                      
flexibele wanden 60              m2 750€           45.000€             

74.525€            373€     
6.6 BIBLIOTHEEK FLEXIBELE METERS 
vloerafwerking PVC 36              m2 40€             1.440€               
plafondafwerking hoogwaardig 36              m2 75€             2.700€               
sauswerk wanden 1                pst 500€           500€                  

4.640€              129€     
6.6 BIBLIOTHEEK
vloerafwerking PVC 131             m2 40€             5.240€               
plafondafwerking hoogwaardig 131             m2 75€             9.825€               
systeemwanden incl. deur (glas) -             m1 425€           -€                      
metal stud wand tussen bibliotheek en cursusruimte nat 1 38              m2 75€             2.813€               
sauswerk wanden 87              m2 10€             873€                  
deur incl. kozijn (deur naar cursusruimte nat 1) 1                st 500€           500€                  
flexibele wand bibliotheek (afsluitbaar bij evenementen) 60              m2 600€           36.000€             

55.251€            151€     
5.1 CURSUSRUIMTE NAT 1 
vloerafwerking PVC 65              m2 40€             2.600€               
plafondafwerking systeemplafond 65              m2 45€             2.925€               
systeemwanden incl. deur (glas) -             m1 425€           -€                      
metal stud wand naar cursusruimte beeldhouwen 38              m2 75€             2.813€               
sauswerk wanden 91              m2 10€             912€                  
deur incl. kozijn (deur naar cursusruimte beeldhouwen) 1                st 500€           500€                  

9.750€              150€     
5.6/5.8 CURSUSRUIMTE + BERGRUIMTE BEELDHOUWEN
vloerafwerking PVC 80              m2 40€             3.200€               
plafondafwerking systeemplafond 80              m2 45€             3.600€               
systeemwanden incl. deur (glas) -             m1 425€           -€                      
metal stud wanden -             m2 75€             -€                      
sauswerk wanden 1                pst 1.000€         1.000€               

7.800€              98€      
1.4 GARDEROBE 
vloerafwerking PVC 17              m2 40€             680€                  
plafondafwerking systeemplafond 17              m2 45€             765€                  
sauswerk wanden 27              m2 10€             270€                  

1.715€              101€     
DAKEN
geen wijzigingen -             pst -€            -€                      

-€                      

4.1/4.2/4.3 ZALEN THEATER + PODIUM
panelenwand tussen 4.2 en 4.3 48              m2 500€           24.000€             
vloerafwerking nieuw 725             m2 75€             54.375€             
plafondafwerking nieuw (akoestisch) 421             m2 60€             25.260€             



sauswerk wanden 1                pst 25.000€       25.000€             
akoestische voorzieningen 1                pst 25.000€       25.000€             
voorziening trap balkon regie ruimte 1                pst 10.000€       10.000€             

163.635€          226€     
TRAPPENHUIS VERDIEPING 1 NAAR 2
vloerafwerking PVC 13              m2 40€             520€                  
plafondafwerking systeemplafond 13              m2 45€             585€                  
vloerafwerking trap vervangen 1                pst 2.000€         2.000€               
sauswerk wanden 1                pst 1.500€         1.500€               

4.605€              354€     

TOTAAL BEGANE GROND (SLOOP + NIEUWBOUW) 740.557€          

TOTAAL SLOOP 1E VERDIEIPNG

ZONE GROEN
sloop/verwijderen vloerafwerking 253             m2 7€               1.771€               
sloop/verwijderen plafondafwerking 253             m2 7€               1.771€               
sloop/afvoeren wanden 157             m2 30€             4.698€               
slopen/afvoeren deuren 6                st 50€             300€                  
transport afvalcontainer incl. stortkosten 1                pst 1.000€         1.000€               

9.540€              38€      
ZONE ROZE (KANTOORVLEUGEL)
sloop/verwijderen vloerafwerking 660             m2 7€               4.620€               
sloop/verwijderen plafondafwerking (raster behouden, vervangen platen) 660             m2 5€               3.300€               
sloop/afvoeren wanden -             m2 30€             -€                      
slopen/afvoeren deuren -             st 50€             -€                      

7.920€              12€      
ZONE GEEL (HOOIZOLDER)
sloop tribune (uitgangspunt kostenneutraal) -             pst -€            -€                      
sloop/afvoeren vloerafwerking 168             m2 7€               1.176€               

1.176€              7€        
TRAPPENHUIS 2E VERDIEPING
sloop/verwijderen vloerafwerking 31              m2 7€               217€                  
sloop/verwijderen plafondafwerking 31              m2 7€               217€                  

434€                 14€      
TOTAAL NIEUWBOUW 1E VERDIEPING 

BILJARTRUIMTE EN OUDERENSOOS (incl. voorruimte)
vloerafwerking nieuw PVC/tapijt 250             m2 40€             10.000€             
plafondafwerking nieuw systeemplafond 250             m2 45€             11.250€             
wandafwerking schilderwerk 1                pst 5.000€         5.000€          
metal stud wanden 38              m2 75€             2.835€               
vernieuwen sanitair 1                pst 2.500€         2.500€               
constructieve aanpassing i.v.m. vloerbelasting biljarts 1                pst 10.000€       10.000€             
deuren incl. kozijnen 1                st 500€           500€            

42.085€            168€     
SANITAIR BIJ OUDERENSOOS
sanitair bestaand vernieuwen 1                pst 2.500€         2.500€               
MIVA nieuw 1                pst 5.000€         5.000€               

7.500€              

4.4 BALKON/THEATER (HOOIZOLDER)
vloerafwerking nieuw PVC/tapijt 170             m2 40€             6.800€               
plafondafwerking nieuw systeemplafond (akoestisch) 170             m2 60€             10.200€             
wandafwerking schilderwerk 114             m2 10€             1.140€          
balkon dicht zetten (6 m. hoog) 96              m2 125€           12.000€             
deuren incl. kozijnen -             st 500€           -€                      

30.140€            177€     
KANTOORVLEUGEL 
vloerafwerking nieuw PVC/tapijt 660             m2 40€             26.400€             
plafondafwerking nieuw systeemplafond (handhaven???) 660             m2 -€            -€                      
wandafwerking schilderwerk 1                pst 10.000€       10.000€        
systeemwanden cursusruimten incl. deur (glas) 103             m1 425€           43.945€             
vernieuwen sanitair 3                pst 2.500€         7.500€               
metal stud wanden 163             m2 75€             12.195€             
deuren incl. kozijnen 3                st 500€           1.500€               

101.540€          154€     
TRAPPENHUIS 
vloerafwerking PVC 31              m2 40€             1.240€               
plafondafwerking systeemplafond 31              m2 45€             1.395€               
vloerafwerking trap vervangen 1                pst 2.000€         2.000€               
sauswerk wanden 1                pst 2.500€         2.500€               

7.135€              230€     

TOTAAL 1E VERDIEPING (SLOOP + NIEUWBOUW) 207.470€          

TOTAAL SLOOP 2E VERDIEIPNG (V.R.V. GEMEENTE)

954             m2 - -€                      

-€                      

TOTAAL NIEUWBOUW 2E VERDIEPING (V.R.V. GEMEENTE)

954             m2 -€            -€                      

TRAPPENHUIS 
vloerafwerking PVC 31              m2 40€             1.240€               
plafondafwerking systeemplafond 31              m2 45€             1.395€               
sauswerk wanden 1                pst 2.500€         2.500€               

5.135€              166€     
-€                      

TOTAAL 2E VERDIEPING (SLOOP + NIEUWBOUW) 5.135€              

ALGEMEEN / DIVERSEN

brandwerende voorzieningen 1                pst 50.000€       50.000€             
geluidswerende voorzieningen 1                pst 50.000€       50.000€             
lift revisie (2 st.) 1                pst 25.000€       25.000€             
duurzaamheidsvoorzieningen exclusief -             PM -€            -€                      
stijgpunt realiseren nabij entree exclusief -             PM -€            -€                      
dichtzetten daktuin 1e verdieping exclusief -             PM -€            -€                      

TOTAAL ALGEMEEN 125.000€          

Totaal BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 1.099.661€       

bestaande indeling handhaven, geen constructieve aanpassingen, geen cosmetische ingrepen

bestaande indeling handhaven, geen constructieve aanpassingen, geen cosmetische ingrepen



1.2 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES

W-installatiekosten kelder (beperkte aanpassingen) 498 m2 50€             24.900€             
W-installatiekosten begane grond kantoorruimte Ons Welzijn (voormalige bibliotheek) 478 m2 215€           102.770€           
W-installatiekosten begane grond exclusief theaterzalen en podium 1.360 m2 215€           292.400€           
W-installatiekosten 4.1/4.2/4.3 zalen, theater en podium 721 m2 100€           72.100€             
W-installatiekosten 1e verdieping (aanpassen luchtkanalen kantoorvleugel) 708 m2 50€             35.400€             
W-installatiekosten 1e verdieping (aanpassen luchtkanalen vleugel biljartruimte/ouderensoos) 292 m2 50€             14.600€             
W-installatiekosten hooizolder 1e verdieping 170 m2 215€           36.550€             
W-installatiekosten 2e verdieping 1.005 m2 -€            -€                  
Vervangen luchtbehandelingskast 1 pst 75.000€       75.000€             
WKO-installatie reeds vervangen 0 pst -€            -€                  
Bouwkundige voorzieningen W-installatie 1 pst 10.000€       10.000€             

Totaal WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES 663.720€          

1.3 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

E-installatiekosten kelder (beperkte aanpassingen) 498 m2 30€             14.940€             
E-installatiekosten begane grond kantoorruimte Ons Welzijn (voormalige bibliotheek) 478 m2 150€           71.700€             
E-installatiekosten begane grond exclusief theaterzalen en podium 1.360 m2 150€           204.000€           
E-installatiekosten 4.1/4.2/4.3 zalen, theater en podium 721 m2 50€             36.050€             
E-installatiekosten 1e verdieping (kantoorvleugel) 708 m2 50€             35.400€             
E-installatiekosten 1e verdieping (biljartruimte/ouderensoos) 292 m2 50€             14.600€             
E-installatiekosten hooizolder 1e verdieping 170 m2 150€           25.500€             

1 pst 10.000€       10.000€             

Totaal ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 412.190€          

1.4 INRICHTING

-             pst -€                      

Totaal VASTE INRICHTING -€                  

1.5 TERREINVOORZIENINGEN

Upgrading terrein rondom grand cafe en entree tbv terras 80              m2 100€           8.000€               
Terrasinrichting/aankleding, zie inrichting -             pst -€                      

Totaal TERREINVOORZIENINGEN 8.000€              

opgenomen in STIKO, vaste en losse inrichting, zie overzicht

Bouwkundige voorzieningen E-installatie 
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1.1 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN per m2/BVO
Begroting bouwkundige voorzieningen € 1.099.661 € 204
Nadere uitwerking 0,00% € 0
Indexering van maart 2018 tot start bouw @@@ volgens BDB 0,00% € 0
Bouwplaatskosten 8,00% € 87.973

€ 1.187.634
Algemene Kosten 7,00% 83.134

€ 1.270.768
Winst en risico 3,00% € 38.123
Totaal begroting bouwkundige voorzieningen € 1.308.891 € 242

€ 1.308.891 € 242

1.2 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES

Begroting werktuigbouwkundige  voorzieningen € 663.720 € 123
Nadere uitwerking 0% € 0

663.720
Index tot start bouw @@@ 0% € 0
Nadere uitwerking 0,00% € -              € 0
Algemene kosten 0,00 % € 0 inclusief

€ 663.720
Winst en risico 0,00% € 0 inclusief

€ 663.720
Onvoorzien 0,0% € 0

663.720

€ 663.720 € 123

1.3 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

Begroting elektrotechnische voorzieningen € 412.190 € 76
Algemene kosten 0,00 % € 0 inclusief

€ 412.190
Winst en risico 0,00% € 0 inclusief

€ 412.190
Onvoorzien 0,0% € 0

€ 412.190

€
Nadere uitwerking 0% € 0

412.190
Index tot start bouw @@@ 0% € 0
Nadere uitwerking 0,00% € -              €

€ 412.190 € 76

1.4 VASTE INRICHTING

Begroting vaste inrichting € 0 € 0
Algemene kosten/winst en risico 0,0% € 0 incl.

€ 0
Onvoorzien 0,0% € 0
Staart 0,0% 0
Index tot start bouw @@@ 0,00% € -              €

€ 0 € 0

1.5 TERREINVOORZIENINGEN

Begroting terreinvoorzieningen € 8.000 € 1
Staart 10,0% 800
Index tot start bouw @@@ 0,00% € -              €

€ 8.800 € 2

BOUWKOSTEN  (prijspeil maart 2018 ) per m2/BVO
1.1 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN € 1.309.000 € 242
1.2 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES € 664.000 € 123
1.3 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES € 412.000 € 76
1.4 VASTE INRICHTING € 0 € 0
1.5 TERREINVOORZIENINGEN € 9.000 € 2
TOTAAL BOUWKOSTEN EXCL. BTW € 2.394.000 € 443

TOTAAL BOUWKOSTEN INCL. BTW € 2.897.000 € 536
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Programma onderdelen Oppervlak Algemeen Vaste inrichting Losse inventaris

0 Algemeen Vaste inrichting Losse inventaris

losse podiumdelen hergebruik

bewegwijzering 3.500€               

ruimte aanduiding 2.500€               

gevelbenaming 5.000€               

informatiesysteem t.b.v. narrowcasting 1 pst 10.000€                     

toilet accesoires 5.000€               

hoogwerker nvt

verduisteringsgordijnen (vergaderzalen) 5.000€                       

vitrage en gordijnen 15.000€                     

losse scheidingswanden ntb

garderoberekken 2.000€                       

prullenbakken 750€                          

ophangsysteem voor schilderijen 2.500€                       

aankleding (schilderijen, planten, klokken etc.) 25.000€                     

lockers 10 stuks à 200€     2.000€                       

camera toezicht 10.000€             

inbraakbeveiliging in bouwkosten

ondergrondse afvalinzameling 12.500€             

1 Warm ontvangst Vaste inrichting Losse inventaris

1.1 entree 20 in bouwkosten

1.2 receptie 20 balie 30.000€             

1.3 ruimte voor advies 0 zie balie

1.4 garderobe 15 vaste garderobe 100 personen 5.000€               

1.5 spreekkamer 10 meubilair

tafels 1600 x 800 mm 1 stuks à 550€     550€                          

stoelen 4 stuks à 250€     1.000€                       

2 Gezond bewegen Vaste inrichting Losse inventaris

2.1 balletruimte 120 bestaand hergebruik

2.2 kleedruimten incl. wasruimte 32 banken en kleedhaken 20 m1 à 150€     3.000€               

lockers 10 stuks à 200€     2.000€                       

2.3 ruimte juf 6 bank en kleedhaken 10 m1 à 150€     1.500€               

yoga ruimte yoga matten (hergebruik)

aankleding ruimte 1 pst à 7.500€  7.500€                       

3 Gezellig eten en ontmoeten Vaste inrichting Losse inventaris

3.1 grand café 175

tafels 800 x 800 mm 5 stuks à 400€     2.000€                       

tafels 1600 x 800 mm 5 stuks à 550€     2.750€                       

stoelen 60 stuks à 250€     15.000€                     

leestafel, incl. stoelen 4.000€                       

banken 4 stuks à 2.000€  8.000€                       

open haard 7.500€               

kinderspeelhoek 5.000€                       

afscheidingwanden 7.500€                       

sfeerverlichting 5.000€               

geluidsinstallatie hergebruik

3.2 bar 15

barmeubel (excl. installaties, tapinstallatie, postmix, koelingen etc.) 30.000€                     

installaties, tapinstallatie, postmix, koelingen door exploitant

koffieautomaat, vaatwasser en spoelmachine hergebruik

Barapparatuur hergebruik

Kassasystemen hergebruik

barinrichting glaswerk/serviesgoed etc. door exploitant

3.3 keuken 0 zie 3.10 kookkeuken

3.4 uitgifte keuken 10 zie bar

3.5 koelcel 5 7.500€               

3.6 personeelsruimte 0

3.7 biljartruimte 100 4 biljarts + lampen hergebruik?

3.8 ouderensoos 50 multifunctionele ruimte

tafels 1600 x 800 mm 8 stuks à 550€     4.400€                       

stoelen 48 stuks à 250€     12.000€                     

geluidsinstallatie 1 stuks à 7.500€  7.500€               

beamer 1 stuks à 1.500€  1.500€                       

mobiele wanden (in bouwkosten)

3.9 keuken bij ouderensoos 0

3.10 ruimte voor 6 kookkeukens 84

keukeninrichting, , inclusief spoelkeuken, koeling en opslag 40.000€             

frituur en gasfornuis meenemen hergebruik

kasten 8 stuks à 550€     4.400€                       

keukengerei en serviesgoed 10.000€                     

3.11 spoelkeuken 6

spoelstraat inc. toebehoren 10.000€             

3.12 eetgelegenheid kookcursus 20

tafels 1600 x 800 mm 4 stuks à 400€     1.600€                       

stoelen 20 stuks à 250€     5.000€                       

kasten 2 stuks à 500€     1.000€                       

3.13 drankopslag 28 wandrekken 2 stuks à 500€     1.000€                       

3.14 opbergruimte serviesgoed 6 wandrekken 2 stuks à 500€     1.000€                       

3.15 opbergruimte etenswaren 6 wandrekken 2 stuks à 500€     1.000€                       

3.16 berging algemeen 120 wandrekken 10 stuks à 500€     5.000€                       

Terras terrasinrichting/aankleding 20.000€                     
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4 Samen uit Vaste inrichting Losse inventaris

4.1 podium theater 270

bestaand handhaven

verlichting/geluid etc. bestaand handhaven

4.2 zaal A theater 245 bestaand handhaven

sfeerverlichting 5.000€               

verrijdbare tribune hergebruik

mobiele wand (in bouwkosten)

4.3 zaal B theater 180

sfeerverlichting 5.000€               

inrichtingselementen tbv multifunctioneel gebruik 1.500€                       

kinderspeelhoek 1.500€                       

mobiele wand (in bouwkosten)

4.4 balkon theater, mult. zaal/Missezaal 170 verrijdbare tribune verkoop/sloop

tafels 1600 x 800 mm 20 stuks à 400€     8.000€                       

stoelen 120 stuks à 250€     30.000€                     

sfeerverlichting 1 stuks à 7.500€  7.500€                       

4.6 lichtberging 11 bestaand handhaven

4.7 uitgifte/drankopslag 1 25 hergebruik bestaand

4.8 uitgifte 2 9 hergebruik bestaand

4.9 foyer functie 75

4.10 kasten verenigingen 12 schappen/wandrekken 1 stuks à 750€     750€                          

4.11 bergruimte yoga 30 schappen/wandrekken 1 stuks à 750€     750€                          

4.12 bergruimte 0 1 stuks à 5.000€  5.000€                       

5 Creatief uiten Vaste inrichting Losse inventaris

5.1 cursusruimte nat1, bloemschikken 65

hoge statafels om aan te werken 6 stuks à 400€     2.400€                       

hoge krukken 12 stuks à 150€     1.800€                       

tafels 1600 x 800 mm 6 stuks à 400€     2.400€                       

kasten 3 stuks à 500€     1.500€                       

kraan met spoelbak 1 stuks à 500€     500€                          

Verzinkbak/stortbak 1 stuks à 500€     500€                          

vloer die nat mag worden (in bouwkosten)

5.2 cursusruimte nat2, schilderen/tekenen 50

tafels 1600 x 800 mm 6 stuks à 400€     2.400€                       

stoelen/krukken 12 stuks à 150€     1.800€                       

kasten 3 stuks à 500€     1.500€                       

kraan met spoelbak 1 stuks à 500€     500€                          

vloer waar schildervlekken op kunnen/mogen komen (in bouwkasten)

opslag voor schildersezels 1 stuks à 2.000€  2.000€                       

droogrek voor schilderwerken op papier 1 stuks à 500€     500€                          

beamer plus scherm 1 stuks à 1.500€  1.500€                       

Verzinkbak/stortbak 1 stuks à 500€     500€                          

opslag voor verf/kwasten 1 stuks à 500€     500€                          

5.3 cursusruimte nat3, keramiekruimte 50

tafels 1600 x 800 mm 6 stuks à 400€     2.400€                       

stoelen/krukken 12 stuks à 150€     1.800€                       

kasten 3 stuks à 500€     1.500€                       

kraan met spoelbak 1 stuks à 500€     500€                          

stevige opslagrekken met schappen, opslag materialen en ‘work-in-progress’1 stuks à 2.500€  2.500€                       

opslag voor gereedschappen (klei, materialen..) 1 stuks à 500€     500€                          

Verzinkbak/stortbak 1 stuks à 500€     500€                          

beamer plus scherm 1 stuks à 1.500€  1.500€                       

aanvullende verlichting (daglichtimitatie) 1 stuks à 1.500€  1.500€                       

goede lichtinval (van meerdere zijden), in bouwkosten

5.4 bergruimte natte cursus 24

afsluitbare opbergrekken 1.500€                       

5.5 ruimte keramiekoven/spuitcabine 18

2 ovens hergebruik Eijnderic

spuitcabine hergebruik Eijnderic

extra afzuiging 5.000€               

stevige opslagrekken met schappen, opslag materialen en ‘work-in-progress’1 stuks à 2.500€  2.500€                       

kraan met spoelbak 1 stuks à 500€     500€                          

380 aansluitpunten 2 stuks à 250€     500€                          

5.6 cursusruimte beeld1 binnen 70

beeldhoud blokken (hergebruik) 0 stuks à 250€     -€                           

krukken 10 stuks à 150€     1.500€                       

kasten 3 stuks à 500€     1.500€                       

kraan met spoelbak 1 stuks à 500€     500€                          

extra afzuiging 5.000€               -€                           

vloer bestand tegen een stootje en goed reinigbaar (in bouwkosten) 3 stuks à 500€     1.500€                       

stevige opslagrekken met schappen, opslag materialen en ‘work-in-progress’1 stuks à 2.500€  2.500€                       

opslag voor gereedschappen (hamers, beitels..) 1 stuks à 500€     500€                          

opslag restafval stenen (big bag op buitenruimte)

ruimte van buiten goed bereikbaar voor aanvoer stenen

ruimte direct van buiten bereikbaar voor cursisten

5.7 cursusruimte beeld2 buiten 0

5.8 bergruimte beeldhouwen 11

stevige opslagrekken met schappen, opslag materialen en ‘work-in-progress’1 stuks à 2.500€  2.500€                       

6 Groeien, ontwikkelen en werken Vaste inrichting Losse inventaris

6.1 vergaderruimte 1/cursusruimte 50 ca. 25 personen (of 10/15)

tafels 1600 x 800 mm 10 stuks à 400€     4.000€                       

stoelen 25 stuks à 250€     6.250€                       

TV/presentatie scherm 1 stuks à 1.500€  1.500€                       

6.2 vergaderruimte 2/cursusruimte 40 ca. 20 personen (of 2x 10)

tafels 1600 x 800 mm 6 stuks à 400€     2.400€                       

stoelen 20 stuks à 250€     5.000€                       

TV/presentatie scherm 1 stuks à 1.500€  1.500€                       

6.3 vergaderruimte 3/cursusruimte 30 ca. 15 personen

tafels 1600 x 800 mm 5 stuks à 400€     2.000€                       

stoelen 15 stuks à 250€     3.750€                       

TV/presentatie scherm 1 stuks à 1.500€  1.500€                       

6.4 vergaderruimte 4/cursusruimte 30 ca. 15 personen

tafels 1600 x 800 mm 5 stuks à 400€     2.000€                       

stoelen 15 stuks à 250€     3.750€                       

TV/presentatie scherm 1 stuks à 1.500€  1.500€                       
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6.5 overlegruimte 10 5 persoons

tafels 1600 x 800 mm 1 stuks à 400€     400€                          

stoelen 5 stuks à 250€     1.250€                       

TV/presentatie scherm 1 stuks à 1.500€  1.500€                       

6.6 bibliotheek 350 boekenkasten/schappen 45.000€                     

tijdschriften- en krantenkast obv 100 abonnementen 20.000€                     

Service en informatiebalie 3.000€                       

raadpleegplekken 4 stuks à 1.250€  5.000€                       

presentatieunits 6 stuks à 1.500€  9.000€                       

selfservice centrum tbv inname en uitleen 2 stuks à 2.000€  4.000€                       

Inleverkast 1 stuks à 2.500€  2.500€                       

kast voor gereserveerde materialen 1 stuks à 1.500€  1.500€                       

Maatwerkkast laag 2 stuks à 5.000€  10.000€                     

DVD/Strips/Bladmuziekbakken 4 stuks à 1.500€  6.000€                       

Prentenboekenbakken 12 stuks à 500€     6.000€                       

(Voorlees)podium/tribune 1 stuks à 3.000€  3.000€                       

Meubel Wii/Ipad/kidsmediacentre 1 stuks à 4.500€  4.500€                       

2-zits bank 3 stuks à 2.000€  6.000€                       

Lounge armstoelen 8 stuks à 750€     6.000€                       

Internetwerkplekken 2 stuks à 750€     1.500€                       

Tafels jeugd en volwassenen 4 stuks à 750€     3.000€                       

Stiltewerkplekken (tafels) 1 stuks à 750€     750€                          

Studieplaatsen 1 stuks à 750€     750€                          

Stoelen 32 stuks à 150€     4.800€                       

(bureau)stoelen balies 4 stuks à 500€     2.000€                       

poefs 16 stuks à 125€     2.000€                       

Karpetten 5 stuks à 650€     3.250€                       

Verlichting 1 stuks à 7.000€  7.000€                       

Signing op wanden 6 stuks à 500€     3.000€                       

Signing op meubilair 10 stuks à 75€       750€                          

Visualpanelen 6 stuks à 175€     1.050€                       

Raamvisuals 4 stuks à 500€     2.000€                       

TV/presentatie scherm 1 stuks à 1.500€  1.500€                       

6.7 kantoorruimte bibliotheek 24 hergebruik?

bureau 3 stuks à 750€     2.250€                       

bureaustoel 3 stuks à 500€     1.500€                       

kast 3 stuks à 250€     750€                          

kantoorautomatisering (PC, schermen, software)

6.8 verwerkingsruimte/werkatelier bibliotheek 25 schappen 3 stuks à 250€     750€                          

6.9 magazijn voor boeken 8 schappen 3 stuks à 250€     750€                          

6.10 bergruimte 8 schappen 3 stuks à 250€     750€                          

6.11 kantoorruimte de Pas 32 4 wp

bureau 4 stuks à 750€     eigen inbreng

bureaustoel 4 stuks à 500€     eigen inbreng

kast 4 stuks à 250€     eigen inbreng

6.12 kantoor administratie 14 2 wp

bureau 2 stuks à 750€     eigen inbreng

bureaustoel 2 stuks à 500€     eigen inbreng

kast 2 stuks à 250€     eigen inbreng

6.13 kantoor directeur 7 1 wp

bureau 1 stuks à 750€     eigen inbreng

bureaustoel 1 stuks à 500€     eigen inbreng

kast 1 stuks à 250€     eigen inbreng

6.14 opbergruimte 10

schappen eigen inbreng

Kantoorruimte algemeen

telefooncentrale hergebruik

telefoons 10 stuks à 250€     2.500€                       

Zorgen voor elkaar Vaste inrichting Losse inventaris

6.15 Wachtruimte 10

tafelje stuks à 400€     -€                           

stoelen stuks à 250€     -€                           

6.16 Spreekkamers gezamenlijk 24 3 spreekkamers voor 4 pers

tafels 1600 x 800 mm stuks à 400€     -€                           

stoelen stuks à 250€     -€                           

6.17 Spreekkamers gezamenlijk 12 1 spreekkamer voor 6 pers

tafels 1600 x 800 mm stuks à 500€     -€                           

stoelen stuks à 250€     -€                           

6.18 Spreekkamers gezamenlijk 16 1 spreekkamer voor 8 pers

tafels 1600 x 800 mm stuks à 400€     -€                           

stoelen stuks à 250€     -€                           

6.19 Vluchtelingenwerk 32 1 kantoorruimt met 4 wp

bureau stuks à 750€     eigen inbreng

bureaustoel stuks à 500€     eigen inbreng

kast stuks à 250€     eigen inbreng

6.20 Vluchtelingenwerk 16 1 kantoorruimte 2 wp

bureau stuks à 750€     eigen inbreng

bureaustoel stuks à 500€     eigen inbreng

kast stuks à 250€     eigen inbreng

0 vergaderruimte 25 pers

0 vergaderruimte 15 pers

6.21 Ons Welzijn 120 5 kantoorruimten voor 3 wp

bureau stuks à 750€     eigen inbreng

bureaustoel stuks à 500€     eigen inbreng

kast stuks à 250€     eigen inbreng

6.22 Ons Welzijn 80 kantoorruimte 2 wp

bureau stuks à 750€     eigen inbreng

bureaustoel stuks à 500€     eigen inbreng

kast stuks à 250€     eigen inbreng

0 vergaderruimte 20 pers

Gemeente Bernheze 0 eigen inbreng

175.500€            531.350€                     

TOTAAL 875.200,00€             


