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MFC Polfermolen varianten
Totaalblad

project MFC Polfermolen varianten proj.nr. 20HBO015-00

bouwdeel Totaalblad versie V1.0

fase SO-fase 

plaats Valkenburg datum 28-10-2020

opsteller L. Meersschaert

Samenvatting begroting conform NEN 2699 4.595          m² bvo 2.360          m² bvo 2.360           m² bvo 8.165          m² bvo 2.360          m² bvo 950             m² bvo

kosten / totaal- kosten / totaal- kosten / totaal- kosten / totaal- kosten / totaal- kosten / totaal-

code elementgroepen m² bvo kosten m² bvo kosten m² bvo kosten m² bvo kosten m² bvo kosten m² bvo kosten

A2 GRONDKOSTEN

A2A sloopwerk 55,57           255.350                 160,29          378.275                 160,29          378.275                 -               -                        -               -                        -               -                        

A3 INFRASTRUCTURELE VOORZIENINGEN

A3A grondwerken/verhardingen/riolering/groenaanleg -               -                        -               -                        -                -                        -               -                        -               -                        -               -                        

B1 BOUWKUNDIGE WERKEN

B1A fundering -               -                        -               -                        -                -                        -               -                        -               -                        -               -                        

B1B skelet 67,01           307.900                 92,58           218.500                 92,58            218.500                 -               -                        -               -                        -               -                        

B1C daken 56,67           260.400                 66,78           157.590                 72,92            172.080                 -               -                        -               -                        -               -                        

B1D gevel 24,43           112.240                 56,25           132.740                 61,58            145.340                 -               -                        -               -                        -               -                        

B1E binnenwanden -               -                        -               -                        -                -                        -               -                        -               -                        -               -                        

B1F vloeren -               -                        -               -                        -                -                        -               -                        -               -                        -               -                        

B1G trappen en hellingen 0,22             1.000                    6,78             16.000                   6,78              16.000                   -               -                        -               -                        -               -                        

B1H plafonds -               -                        -               -                        -                -                        -               -                        -               -                        -               -                        

B2 INSTALLATIES

B2A w-installaties 33,73           155.000                 46,61           110.000                 52,97            125.000                 -               -                        -               -                        -               -                        

B2D e-installaties 87,05           400.000                 122,88          290.000                 122,88          290.000                 -               -                        -               -                        -               -                        

B2G transport -               -                        -               -                        -                -                        -               -                        -               -                        -               -                        

B2H voorzieningen 13,06           60.000                   21,19           50.000                   21,19            50.000                   -               -                        -               -                        -               -                        

B3 VASTE INRICHTINGEN

B3A vaste inrichtingen -               -                        -               -                        10,59            25.000                   -               -                        -               -                        -               -                        

B4 TERREIN

B4A terrein 17,85           82.000                   66,10           156.000                 66,10            156.000                 -               -                        -               -                        -               -                        

B5 STAARTKOSTEN

B5A NADER TE DETAILLEREN

nadere planuitwerking 10,00     % 35,56           163.389                 63,95           150.911                 66,79            157.620                 -               -                           -               -                           -               -                           

B5B ALGEMENE UITVOERINGSKOSTEN

alg. uitvoeringskosten 10,00     % 39,11           179.728                 70,34           166.002                 73,47            173.381                 -               -                           -               -                           -               -                           

CAR-verzekering, incl. assurantiebelasting 0,35       % 1,51             6.920                    2,71             6.391                    2,83              6.675                    -               -                           -               -                           -               -                           

B5C COÖRDINATIEKOSTEN

coördinatie installaties -        % -               -                           -               -                           -                -                           -               -                           -               -                           -               -                           

coördinatie inrichting -        % -               -                           -               -                           -                -                           -               -                           -               -                           -               -                           

B5D ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN (AK)

algemene kosten over A2, B1, B2, B3, B4 en B5B 8,00       % 34,54           158.714                 62,12           146.593                 64,88            153.110                 -               -                           -               -                           -               -                           

B5E WINST & RISICO

winst & risico over A2 t/m B4, B5B en alg. kosten 4,00       % 18,65           85.706                   33,54           79.160                   35,03            82.679                   -               -                           -               -                           -               -                           

B5D PRIJSSTIJGINGEN

afkoop prijsstijgingen -        % -               -                           -               -                           -                -                           -               -                           -               -                           -               -                           

afkoop risico -        -               -                           -               -                           -                -                           -               -                           -               -                           -               -                           

C INRICHTINGSKOSTEN

stelposten -        % -               -                           -               -                           -                -                           -               -                           -               -                           -               -                           

D BIJKOMENDE KOSTEN

niet opgenomen =  investeringskosten -        % -               -                           -               -                           -                -                           -               -                           -               -                           -               -                           

E ONVOORZIEN

onvoorzien 10,00     % 48,50           222.835                 87,21           205.816                 91,09            214.966                 -               -                           -               -                           -               -                           

Sloopkosten 612.461                 

Bouwrijp maken terrein 172.002                 

Bijkomende kosten 15,00     % 367.679                 339.597                 354.695                 -                           635.430                 223.013                 

Variant 1: sloop zwembad + fitness; overig bestaand; post duurzaamheid

Variant 2: bestaande sporthal + kleedruimten + tribune; geen nieuwe kantine; sloop overige delen; post duurzaamheid

Variant 2b: bestaande sporthal + kleedruimten + tribune; nieuwe kantine; sloop overige delen; post duurzaamheid

Variant 3a: sloop bestaand en bouwrijp maken

Variant 3b: nieuwbouw sporthal

Variant 3c: nieuwbouw gymzaal

96                784.463€             

116              949.201€             

Variant 3a

-              -€                     

-              -€                     

-              -€                     

1.795           4.236.200€          1.565           1.486.750€          

totaal directe kosten MFC Polfermolen varianten excl. BTW 668               1.576.195€          639              1.509.105€          

Variant 3cVariant 3b

-€                     -              

1.103           2.603.577€          1.152           2.719.325€          2.064           4.871.630€          1.800           1.709.763€          

1.002           2.364.630€          

Variant 2bVariant 2

totaal stichtingskosten MFC Polfermolen varianten excl. BTW 613              2.818.869€          

Variant 1

356              1.633.890€          

533              2.451.190€          
totaal directe en indirecte kosten MFC Polfermolen varianten excl. 

BTW
959              2.263.980€          

totaal stichtingskosten MFC Polfermolen varianten incl. BTW 742              3.410.831€          1.335           3.150.328€          1.394           3.290.383€          2.498           5.894.672€          2.178           2.068.813€          
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MFC Polfermolen varianten

project MFC Polfermolen varianten proj.nr. 20HBO015-00

onderdeel Variant 1 versie V1.0

fase SO-fase datum 28-10-2020

plaats Valkenburg m² bvo 4595

opsteller L. Meersschaert uurloon 46,00

Uitgangspunten

 - peildatum 1-sep-2020

 - opdrachtgever Gemeente Valkenburg a/d Geul

 - architect n.v.t.

 

uitgangspunten

 - sporthal, grand café en theater blijfen in gebruik

 - slopen zwembad en fitness

 - post verplaatsen meterkast (€ 20.000,-)

 - geen nieuw trappenhuis

 - geen nieuwe toiletgroep begane grond

 - geen nieuwe kantine begane grond

 - duurzaamheid: bv ledverlichting incl schakeling en sensoren, zonnepanelen, aansluiting á la mijnwater, warmtepompboiler

 - nieuwe gevelafwerking bg tussen as G'-H en as 6-7; sandwichpanelen

 - nieuwe gevelafwerking 1e verdieping op as 5, 2e verdieping op as G', as 1 en as 5; sandwichpanelen

 - nieuwe dakbedekking verdieping tussen as 5 en 6-7 en vernieuwen dakbedekking horecagedeelte

 - aanpassen dak sporthal: kanaalplaten vv nieuwe dakbedekking

Code Omschrijving hoev.hd eenh.
 €/eenh. 

netto 
€/m².bvo subtotaal totaal

A GROND 55,57€                         255.350€              

A2A sloopwerk (bouwkundig werk) strippen etc 4.595                    m²bvo 55,57€                         255.350€              

 - sloopwerk bouwkundig 3.570                   m²bvo 45,00             34,96€                        160.650€              

 - gedeeltelijk sloopwerk bouwkundig tpv sporthal 2.360                   m²bvo 25,00             12,84€                        59.000€               

 - sloopwerk installaties 3.570                   m²bvo 10,00             7,77€                          35.700€               

.

B1 BOUWKUNDIGE WERKEN 148,32€                       681.540€              

B1A fundering 4.595                    m²bvo -€                             -€                      

B1B skelet 4.595                    m²bvo 67,01€                         307.900€              

 - kanaalplaten dak sporthal 1.460                   m² 85,00             27,01€                        124.100€              

 - aanpassingen hoofddraagconstructie 10 kg/m²bvo 45.950                 kg 4,00               40,00€                        183.800€              

.

B1C daken 4.595                    m²bvo 56,67€                         260.400€              

 - dakafwerking 1.805                   m² 75,00             29,46€                        135.375€              

 - dakafwerking sporthal 1.460                   m² 75,00             23,83€                        109.500€              

 - dakranden tpv sloop zwembad/fitness 50                       m¹ 90,00             0,97€                          4.455€                 

 - dakranden sporthal 123                      m¹ 90,00             2,41€                          11.070€               

.

B1D gevel 4.595                    m²bvo 24,43€                         112.240€              

 - sandwichpanelen 947                      m² 100,00           20,62€                        94.740€               

 - entree sporthal 1                         STP 17.500,00       3,81€                          17.500€               

.

B1E binnenwanden 4.595                    m²bvo -€                             -€                      

B1F vloeren 4.595                    m²bvo -€                             -€                      

B1G trappen en hellingen 4.595                    m²bvo 0,22€                           1.000€                  

 - kooiladder naar ruimte 2.040 1                         pst 1.000,00         0,22€                          1.000€                 

.

B1H plafonds 4.595                    m²bvo -€                             -€                      

B2 INSTALLATIES 133,84€                       615.000€              

B2A w-installaties 4.595                    m²bvo 33,73€                         155.000€              

 - aanpassen afzuiging LBK sporthal 1                         STP 15.000,00       3,26€                          15.000€               

 - duurzaamheid w-installaties 1                         STP 140.000,00     30,47€                        140.000€              

.

B2D e-installaties 4.595                    m²bvo 87,05€                         400.000€              

 - verplaatsen/aanpassen meterkast 1                         STP 20.000,00       4,35€                          20.000€               

 - duurzaamheid e-installaties 1                         STP 380.000,00     82,70€                        380.000€              

.

B2G transport 4.595                    m²bvo -€                             -€                      

B2H voorzieningen 4.595                    m²bvo 13,06€                         60.000€                

 - verplaatsen LBK's 4                         STP 15.000,00       13,06€                        60.000€               

.

B3 VASTE INRICHTING -€                             -€                      

B3 vaste inrichting 4.595                    m²bvo -€                             -€                      

B4 TERREIN 17,85€                         82.000€                

B4 terrein 4.595                    m²bvo 17,85€                         82.000€                

 - herstel terrein; bestraten/grasveld 1                         pst 82.000,00       17,85€                        82.000€               

.

totaal directe kosten MFC Polfermolen varianten Variant 1 excl. BTW                 4.595 m²bvo  €                 355,58  €      1.633.890  / m² bvo 
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MFC Polfermolen varianten

project MFC Polfermolen varianten proj.nr. 20HBO015-00

onderdeel Variant 1 versie V1.0

fase SO-fase datum 28-10-2020

plaats Valkenburg m² bvo 4595

opsteller L. Meersschaert uurloon 46,00

Uitgangspunten

 - peildatum 1-sep-2020

 - opdrachtgever Gemeente Valkenburg a/d Geul

 - architect n.v.t.

 

uitgangspunten

 - sporthal, grand café en theater blijfen in gebruik

 - slopen zwembad en fitness

 - post verplaatsen meterkast (€ 20.000,-)

 - geen nieuw trappenhuis

 - geen nieuwe toiletgroep begane grond

 - geen nieuwe kantine begane grond

 - duurzaamheid: bv ledverlichting incl schakeling en sensoren, zonnepanelen, aansluiting á la mijnwater, warmtepompboiler

 - nieuwe gevelafwerking bg tussen as G'-H en as 6-7; sandwichpanelen

 - nieuwe gevelafwerking 1e verdieping op as 5, 2e verdieping op as G', as 1 en as 5; sandwichpanelen

 - nieuwe dakbedekking verdieping tussen as 5 en 6-7 en vernieuwen dakbedekking horecagedeelte

 - aanpassen dak sporthal: kanaalplaten vv nieuwe dakbedekking

Code Omschrijving hoev.hd eenh.
 €/eenh. 

netto 
€/m².bvo subtotaal totaal

totaal directe kosten MFC Polfermolen varianten Variant 1 excl. BTW 4.595                    m²bvo 355,58€                       1.633.890€          

B5 STAARTKOSTEN

B5A NADER TE DETAILLEREN

nadere planuitwerking 10,00% 35,56€                        1.633.890€           163.389€              

subtotaal NADER TE DETAILLEREN 163.389€              

B5B ALGEMENE UITVOERINGSKOSTEN

alg. uitvoeringskosten 10,00% 39,11€                        1.797.279€           179.728€              

CAR-verzekering, incl. assurantiebelasting 0,35% 1,51€                          1.977.007€           6.920€                  

subtotaal ALGEMENE UITVOERINGSKOSTEN 186.647€              

B5C COÖRDINATIEKOSTEN

coördinatie installaties 0% -€                            -€                     -€                     

coördinatie inrichting 0% -€                            -€                     -€                     

subtotaal COÖRDINATIEKOSTEN -€                      

B5D ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN (AK)

algemene kosten over A2, B1, B2, B3, B4 en B5B 8% 34,54€                        1.983.926€           158.714€              

subtotaal ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN (AK) 158.714€              

B5E WINST & RISICO

winst & risico over A2 t/m B4, B5B en alg. kosten 4% 18,65€                        2.142.641€           85.706€                

subtotaal WINST & RISICO 85.706€                

B5D PRIJSSTIJGINGEN

afkoop prijsstijgingen

afkoop risico

C INRICHTINGSKOSTEN

stelposten

D BIJKOMENDE KOSTEN

niet opgenomen, behoort tot de investeringskosten

E ONVOORZIEN

onvoorzien 10% 48,50€                        2.228.346€           222.835€              

subtotaal ONVOORZIEN 222.835€              

totaal indirecte kosten MFC Polfermolen varianten Variant 1 excl. BTW 4.595                    m²bvo 177,87€                       817.291€              

totaal bouwkosten MFC Polfermolen varianten Variant 1 excl. BTW  €                 533,45  / m² bvo  €      2.451.190 
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MFC Polfermolen varianten

project MFC Polfermolen varianten proj.nr. 20HBO015-00

onderdeel Variant 2 versie V1.0

fase SO-fase datum 28-10-2020

plaats Valkenburg m² bvo 2360

opsteller L. Meersschaert uurloon 46,00

Uitgangspunten

 - peildatum 1-sep-2020

 - opdrachtgever Gemeente Valkenburg a/d Geul

 - architect n.v.t.

 

uitgangspunten

 - enkel sporthal blijft in gebruik

 - slopen zwembad, fitness, grand café en theater

 - post verplaatsen meterkast (€ 20.000,-)

 - post nieuw trappenhuis

 - geen nieuwe toiletgroep begane grond

 - geen nieuwe kantine begane grond

 - duurzaamheid: bv ledverlichting incl schakeling en sensoren, zonnepanelen, aansluiting á la mijnwater, warmtepompboiler

 - nieuwe gevelafwerking bg op as G', as 1 en tussen as 6-7; sandwichpanelen

 - nieuwe gevelafwerking verdiepingen op as G', as 1 en as 5; sandwichpanelen

 - nieuwe dakbedekking verdieping tussen as 5 en 6-7

 - aanpassen dak sporthal: kanaalplaten vv nieuwe dakbedekking

Code Omschrijving hoev.hd eenh.
 €/eenh. 

netto 
€/m².bvo subtotaal totaal

A GROND 160,29€                       378.275€              

A2A sloopwerk (bouwkundig werk) strippen etc 2.360                    m²bvo 160,29€                       378.275€              

 - sloopwerk bouwkundig 5.805                   m²bvo 45,00             110,69€                       261.225€              

 - gedeeltelijk sloopwerk bouwkundig tpv sporthal 2.360                   m²bvo 25,00             25,00€                        59.000€               

 - sloopwerk installaties 5.805                   m²bvo 10,00             24,60€                        58.050€               

.

B1 BOUWKUNDIGE WERKEN 222,39€                       524.830€              

B1A fundering 2.360                    m²bvo -€                             -€                      

B1B skelet 2.360                    m²bvo 92,58€                         218.500€              

 - kanaalplaten dak sporthal 1.460                   m² 85,00             52,58€                        124.100€              

 - aanpassingen hoofddraagconstructie 10 kg/m²bvo 23.600                 kg 4,00               40,00€                        94.400€               

.

B1C daken 2.360                    m²bvo 66,78€                         157.590€              

 - dakafwerking 430                      m² 75,00             13,67€                        32.250€               

 - dakafwerking sporthal 1.460                   m² 75,00             46,40€                        109.500€              

 - dakranden 53                       m¹ 90,00             2,02€                          4.770€                 

 - dakranden sporthal 123                      m¹ 90,00             4,69€                          11.070€               

.

B1D gevel 2.360                    m²bvo 56,25€                         132.740€              

 - sandwichpanelen 1.152                   m² 100,00           48,83€                        115.240€              

 - entree sporthal tpv as 5-6 uitlijnen met as G' 1                         STP 17.500,00       7,42€                          17.500€               

.

B1E binnenwanden 2.360                    m²bvo -€                             -€                      

B1F vloeren 2.360                    m²bvo -€                             -€                      

B1G trappen en hellingen 2.360                    m²bvo 6,78€                           16.000€                

 - trappenhuis 1                         pst 15.000,00       6,36€                          15.000€               

 - kooiladder naar ruimte 2.040 1                         pst 1.000,00         0,42€                          1.000€                 

.

B1H plafonds 2.360                    m²bvo -€                             -€                      

B2 INSTALLATIES 190,68€                       450.000€              

B2A w-installaties 2.360                    m²bvo 46,61€                         110.000€              

 - aanpassen afzuiging LBK sporthal 1                         STP 15.000,00       6,36€                          15.000€               

 - duurzaamheid w-installaties 1                         STP 95.000,00       40,25€                        95.000€               

.

B2D e-installaties 2.360                    m²bvo 122,88€                       290.000€              

 - verplaatsen/aanpassen meterkast 1                         STP 20.000,00       8,47€                          20.000€               

 - duurzaamheid e-installaties 1                         STP 270.000,00     114,41€                       270.000€              

.

B2G transport 2.360                    m²bvo -€                             -€                      

B2H voorzieningen 2.360                    m²bvo 21,19€                         50.000€                

 - bouwkundige voorzieningen tbv installaties 1                         pst 5.000,00         2,12€                          5.000€                 

 - verplaatsen LBK's 3                         STP 15.000,00       19,07€                        45.000€               

.

B3 VASTE INRICHTING -€                             -€                      

B3 vaste inrichting 2.360                    m²bvo -€                             -€                      

B4 TERREIN 66,10€                         156.000€              

B4 terrein 2.360                    m²bvo 66,10€                         156.000€              

 - herstel terrein; bestraten/grasveld 1                         pst 135.000,00     57,20€                        135.000€              

 - keermuur as 1 60                       m¹ 350,00           8,90€                          21.000€               

.

totaal directe kosten MFC Polfermolen varianten Variant 2 excl. BTW                 2.360 m²bvo  €                 639,45  €      1.509.105  / m² bvo 
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MFC Polfermolen varianten

project MFC Polfermolen varianten proj.nr. 20HBO015-00

onderdeel Variant 2 versie V1.0

fase SO-fase datum 28-10-2020

plaats Valkenburg m² bvo 2360

opsteller L. Meersschaert uurloon 46,00

Uitgangspunten

 - peildatum 1-sep-2020

 - opdrachtgever Gemeente Valkenburg a/d Geul

 - architect n.v.t.

 

uitgangspunten

 - enkel sporthal blijft in gebruik

 - slopen zwembad, fitness, grand café en theater

 - post verplaatsen meterkast (€ 20.000,-)

 - post nieuw trappenhuis

 - geen nieuwe toiletgroep begane grond

 - geen nieuwe kantine begane grond

 - duurzaamheid: bv ledverlichting incl schakeling en sensoren, zonnepanelen, aansluiting á la mijnwater, warmtepompboiler

 - nieuwe gevelafwerking bg op as G', as 1 en tussen as 6-7; sandwichpanelen

 - nieuwe gevelafwerking verdiepingen op as G', as 1 en as 5; sandwichpanelen

 - nieuwe dakbedekking verdieping tussen as 5 en 6-7

 - aanpassen dak sporthal: kanaalplaten vv nieuwe dakbedekking

Code Omschrijving hoev.hd eenh.
 €/eenh. 

netto 
€/m².bvo subtotaal totaal

totaal directe kosten MFC Polfermolen varianten Variant 2 excl. BTW 2.360                    m²bvo 639,45€                       1.509.105€          

B5 STAARTKOSTEN

B5A NADER TE DETAILLEREN

nadere planuitwerking 10,00% 63,95€                        1.509.105€           150.911€              

subtotaal NADER TE DETAILLEREN 150.911€              

B5B ALGEMENE UITVOERINGSKOSTEN

alg. uitvoeringskosten 10,00% 70,34€                        1.660.016€           166.002€              

CAR-verzekering, incl. assurantiebelasting 0,35% 2,71€                          1.826.017€           6.391€                  

subtotaal ALGEMENE UITVOERINGSKOSTEN 172.393€              

B5C COÖRDINATIEKOSTEN

coördinatie installaties 0% -€                            -€                     -€                     

coördinatie inrichting 0% -€                            -€                     -€                     

subtotaal COÖRDINATIEKOSTEN -€                      

B5D ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN (AK)

algemene kosten over A2, B1, B2, B3, B4 en B5B 8% 62,12€                        1.832.408€           146.593€              

subtotaal ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN (AK) 146.593€              

B5E WINST & RISICO

winst & risico over A2 t/m B4, B5B en alg. kosten 4% 33,54€                        1.979.001€           79.160€                

subtotaal WINST & RISICO 79.160€                

B5D PRIJSSTIJGINGEN

afkoop prijsstijgingen

afkoop risico

C INRICHTINGSKOSTEN

stelposten

D BIJKOMENDE KOSTEN

niet opgenomen, behoort tot de investeringskosten

E ONVOORZIEN

onvoorzien 10% 87,21€                        2.058.161€           205.816€              

subtotaal ONVOORZIEN 205.816€              

totaal indirecte kosten MFC Polfermolen varianten Variant 2 excl. BTW 2.360                    m²bvo 319,86€                       754.872€              

totaal bouwkosten MFC Polfermolen varianten Variant 2 excl. BTW  €                 959,31  / m² bvo  €      2.263.980 
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MFC Polfermolen varianten

project MFC Polfermolen varianten proj.nr. 20HBO015-00

onderdeel Variant 2b versie V1.0

fase SO-fase datum 28-10-2020

plaats Valkenburg m² bvo 2360

opsteller L. Meersschaert uurloon 46,00

Uitgangspunten

 - peildatum 1-sep-2020

 - opdrachtgever Gemeente Valkenburg a/d Geul

 - architect n.v.t.

 

uitgangspunten

 - enkel sporthal blijft in gebruik

 - slopen zwembad, fitness, grand café en theater

 - post verplaatsen meterkast (€ 20.000,-)

 - post nieuw trappenhuis

 - post nieuwe toiletgroep begane grond

 - post nieuwe kantine begane grond

 - duurzaamheid: bv ledverlichting incl schakeling en sensoren, zonnepanelen, aansluiting á la mijnwater, warmtepompboiler

 - nieuwe gevelafwerking bg tussen as G'-H, as 1 en tussen as 6-7; sandwichpanelen

 - nieuwe gevelafwerking verdiepingen op as G', as 1 en as 5; sandwichpanelen

 - nieuwe dakbedekking verdieping tussen as G' en G'-H, 5 en 6-7

 - aanpassen dak sporthal: kanaalplaten vv nieuwe dakbedekking

Code Omschrijving hoev.hd eenh.
 €/eenh. 

netto 
€/m².bvo subtotaal totaal

A GROND 160,29€                       378.275€              

A2A sloopwerk (bouwkundig werk) strippen etc 2.360                    m²bvo 160,29€                       378.275€              

 - sloopwerk compleet bouwkundig 5.805                   m²bvo 45,00             110,69€                       261.225€              

 - gedeeltelijk sloopwerk bouwkundig tpv sporthal 2.360                   m²bvo 25,00             25,00€                        59.000€               

 - sloopwerk installaties 5.805                   m²bvo 10,00             24,60€                        58.050€               

.

B1 BOUWKUNDIGE WERKEN 233,86€                       551.920€              

B1A fundering 2.360                    m²bvo -€                             -€                      

B1B skelet 2.360                    m²bvo 92,58€                         218.500€              

 - kanaalplaten dak sporthal 1.460                   m² 85,00             52,58€                        124.100€              

 - aanpassingen hoofddraagconstructie 10 kg/m²bvo 23.600                 kg 4,00               40,00€                        94.400€               

.

B1C daken 2.360                    m²bvo 72,92€                         172.080€              

 - dakafwerking 580                      m² 75,00             18,43€                        43.500€               

 - dakafwerking sporthal 1.460                   m² 75,00             46,40€                        109.500€              

 - dakranden 89                       m¹ 90,00             3,39€                          8.010€                 

 - dakranden sporthal 123                      m¹ 90,00             4,69€                          11.070€               

.

B1D gevel 2.360                    m²bvo 61,58€                         145.340€              

 - sandwichpanelen 1.278                   m² 100,00           54,17€                        127.840€              

 - entree sporthal tpv as 5-6 uitlijnen met as G' 1                         STP 17.500,00       7,42€                          17.500€               

.

B1E binnenwanden 2.360                    m²bvo -€                             -€                      

B1F vloeren 2.360                    m²bvo -€                             -€                      

B1G trappen en hellingen 2.360                    m²bvo 6,78€                           16.000€                

 - trappenhuis 1                         pst 15.000,00       6,36€                          15.000€               

 - kooiladder naar ruimte 2.040 1                         pst 1.000,00         0,42€                          1.000€                 

.

B1H plafonds 2.360                    m²bvo -€                             -€                      

B2 INSTALLATIES 197,03€                       465.000€              

B2A w-installaties 2.360                    m²bvo 52,97€                         125.000€              

 - toiletvoorzieningen 1                         STP 15.000,00       6,36€                          15.000€               

 - aanpassen afzuiging LBK sporthal 1                         STP 15.000,00       6,36€                          15.000€               

 - duurzaamheid w-installaties 1                         STP 95.000,00       40,25€                        95.000€               

.

B2D e-installaties 2.360                    m²bvo 122,88€                       290.000€              

 - verplaatsen/aanpassen meterkast 1                         STP 20.000,00       8,47€                          20.000€               

 - duurzaamheid e-installaties 1                         STP 270.000,00     114,41€                       270.000€              

.

B2G transport 2.360                    m²bvo -€                             -€                      

B2H voorzieningen 2.360                    m²bvo 21,19€                         50.000€                

 - bouwkundige voorzieningen tbv installaties 1                         pst 5.000,00         2,12€                          5.000€                 

 - verplaatsen LBK's 3                         STP 15.000,00       19,07€                        45.000€               

.

B3 VASTE INRICHTING 10,59€                         25.000€                

B3 vaste inrichting 2.360                    m²bvo 10,59€                         25.000€                

 - kantine 1                         pst 25.000,00       10,59€                        25.000€               

.

B4 TERREIN 66,10€                         156.000€              

B4 terrein 2.360                    m²bvo 66,10€                         156.000€              

 - herstel terrein; bestraten/grasveld 1                         pst 135.000,00     57,20€                        135.000€              

 - keermuur as 1 60                       m¹ 350,00           8,90€                          21.000€               

.

 €      1.576.195 totaal directe kosten MFC Polfermolen varianten Variant 2b excl. BTW                 2.360 m²bvo  €                 667,88  / m² bvo 
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MFC Polfermolen varianten

project MFC Polfermolen varianten proj.nr. 20HBO015-00

onderdeel Variant 2b versie V1.0

fase SO-fase datum 28-10-2020

plaats Valkenburg m² bvo 2360

opsteller L. Meersschaert uurloon 46,00

Uitgangspunten

 - peildatum 1-sep-2020

 - opdrachtgever Gemeente Valkenburg a/d Geul

 - architect n.v.t.

 

uitgangspunten

 - enkel sporthal blijft in gebruik

 - slopen zwembad, fitness, grand café en theater

 - post verplaatsen meterkast (€ 20.000,-)

 - post nieuw trappenhuis

 - post nieuwe toiletgroep begane grond

 - post nieuwe kantine begane grond

 - duurzaamheid: bv ledverlichting incl schakeling en sensoren, zonnepanelen, aansluiting á la mijnwater, warmtepompboiler

 - nieuwe gevelafwerking bg tussen as G'-H, as 1 en tussen as 6-7; sandwichpanelen

 - nieuwe gevelafwerking verdiepingen op as G', as 1 en as 5; sandwichpanelen

 - nieuwe dakbedekking verdieping tussen as G' en G'-H, 5 en 6-7

 - aanpassen dak sporthal: kanaalplaten vv nieuwe dakbedekking

Code Omschrijving hoev.hd eenh.
 €/eenh. 

netto 
€/m².bvo subtotaal totaal

totaal directe kosten MFC Polfermolen varianten Variant 2b excl. BTW 2.360                    m²bvo 667,88€                       1.576.195€          

B5 STAARTKOSTEN

B5A NADER TE DETAILLEREN

nadere planuitwerking 10,00% 66,79€                        1.576.195€           157.620€              

subtotaal NADER TE DETAILLEREN 157.620€              

B5B ALGEMENE UITVOERINGSKOSTEN

alg. uitvoeringskosten 10,00% 73,47€                        1.733.815€           173.381€              

CAR-verzekering, incl. assurantiebelasting 0,35% 2,83€                          1.907.196€           6.675€                  

subtotaal ALGEMENE UITVOERINGSKOSTEN 180.057€              

B5C COÖRDINATIEKOSTEN

coördinatie installaties 0% -€                            -€                     -€                     

coördinatie inrichting 0% -€                            -€                     -€                     

subtotaal COÖRDINATIEKOSTEN -€                      

B5D ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN (AK)

algemene kosten over A2, B1, B2, B3, B4 en B5B 8% 64,88€                        1.913.871€           153.110€              

subtotaal ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN (AK) 153.110€              

B5E WINST & RISICO

winst & risico over A2 t/m B4, B5B en alg. kosten 4% 35,03€                        2.066.981€           82.679€                

subtotaal WINST & RISICO 82.679€                

B5D PRIJSSTIJGINGEN

afkoop prijsstijgingen

afkoop risico

C INRICHTINGSKOSTEN

stelposten

D BIJKOMENDE KOSTEN

niet opgenomen, behoort tot de investeringskosten

E ONVOORZIEN

onvoorzien 10% 91,09€                        2.149.660€           214.966€              

subtotaal ONVOORZIEN 214.966€              

totaal indirecte kosten MFC Polfermolen varianten Variant 2b excl. BTW 2.360                    m²bvo 334,08€                       788.431€              

totaal bouwkosten MFC Polfermolen varianten Variant 2b excl. BTW  €              1.001,96  / m² bvo  €      2.364.630 
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MFC Polfermolen varianten

project MFC Polfermolen varianten proj.nr. 20HBO015-00

onderdeel Variant 1b versie V1.0

fase SO-fase datum 28-10-2020

plaats Valkenburg m² bvo 4595

opsteller L. Meersschaert uurloon 46,00

Uitgangspunten

 - peildatum 1-sep-2020

 - opdrachtgever Gemeente Valkenburg a/d Geul

 - architect n.v.t.

 

uitgangspunten

 - sporthal, grand café en theater blijfen in gebruik

 - afsluiten zwembad en fitness

 - geen post verplaatsen meterkast (€ 20.000,-)

 - geen nieuw trappenhuis

 - geen nieuwe toiletgroep begane grond

 - geen nieuwe kantine begane grond

 - geen post duurzaamheid

 - vernieuwen dakbedekking horecagedeelte

 - aanpassen dak sporthal: kanaalplaten vv nieuwe dakbedekking

Code Omschrijving hoev.hd eenh.
 €/eenh. 

netto 
€/m².bvo subtotaal totaal

A GROND -€                             -€                      

A2A sloopwerk (bouwkundig werk) strippen etc 4.595                    m²bvo -€                             -€                      

B1 BOUWKUNDIGE WERKEN 1,76€                           8.094€                  

B1A fundering 4.595                    m²bvo -€                             -€                      

B1B skelet 4.595                    m²bvo -€                             -€                      

B1C daken 4.595                    m²bvo -€                             -€                      

B1D gevel 4.595                    m²bvo 0,80€                           3.698€                  

 - openingen vv folie tpv zwembad 123                      m² 30,00             0,80€                          3.698€                 

.

B1E binnenwanden 4.595                    m²bvo 0,74€                           3.395€                  

 - nieuwe pui tpv brandmeldcentrale 1                         st 550,00           0,12€                          550€                    

 - pui vv folie richting zwembad 5                         m² 30,00             0,03€                          148€                    

 - pui vv folie richting tribune zwembad 7                         m² 30,00             0,04€                          203€                    

 - pui vv folie richting fitness 23                       m² 30,00             0,15€                          694€                    

 - dranghekken rond wedstrijdbad 36                       st 50,00             0,39€                          1.800€                 

.

B1F vloeren 4.595                    m²bvo -€                             -€                      

B1G trappen en hellingen 4.595                    m²bvo -€                             -€                      

B1H plafonds 4.595                    m²bvo 0,22€                           1.000€                  

 - vervangen plafondplaten 1                         pst 1.000,00         0,22€                          1.000€                 

.

B2 INSTALLATIES -€                             -€                      

B2A w-installaties 4.595                    m²bvo -€                             -€                      

B2D e-installaties 4.595                    m²bvo -€                             -€                      

B2G transport 4.595                    m²bvo -€                             -€                      

B2H voorzieningen 4.595                    m²bvo -€                             -€                      

B3 VASTE INRICHTING -€                             -€                      

B3 vaste inrichting 4.595                    m²bvo -€                             -€                      

B4 TERREIN -€                             -€                      

B4 terrein 4.595                    m²bvo -€                             -€                      

totaal directe kosten MFC Polfermolen varianten Variant 1b excl. BTW                 4.595 m²bvo  €                     1,76  €             8.094  / m² bvo 
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MFC Polfermolen varianten

project MFC Polfermolen varianten proj.nr. 20HBO015-00

onderdeel Variant 1b versie V1.0

fase SO-fase datum 28-10-2020

plaats Valkenburg m² bvo 4595

opsteller L. Meersschaert uurloon 46,00

Uitgangspunten

 - peildatum 1-sep-2020

 - opdrachtgever Gemeente Valkenburg a/d Geul

 - architect n.v.t.

 

uitgangspunten

 - sporthal, grand café en theater blijfen in gebruik

 - afsluiten zwembad en fitness

 - geen post verplaatsen meterkast (€ 20.000,-)

 - geen nieuw trappenhuis

 - geen nieuwe toiletgroep begane grond

 - geen nieuwe kantine begane grond

 - geen post duurzaamheid

 - vernieuwen dakbedekking horecagedeelte

 - aanpassen dak sporthal: kanaalplaten vv nieuwe dakbedekking

Code Omschrijving hoev.hd eenh.
 €/eenh. 

netto 
€/m².bvo subtotaal totaal

totaal directe kosten MFC Polfermolen varianten Variant 1b excl. BTW 4.595                    m²bvo 1,76€                           8.094€                  

B5 STAARTKOSTEN

B5A NADER TE DETAILLEREN

nadere planuitwerking 10,00% 0,18€                          8.094€                  809€                    

subtotaal NADER TE DETAILLEREN 809€                     

B5B ALGEMENE UITVOERINGSKOSTEN

alg. uitvoeringskosten 10,00% 0,19€                          8.903€                  890€                    

CAR-verzekering, incl. assurantiebelasting 0,35% 0,01€                          9.793€                  34€                      

subtotaal ALGEMENE UITVOERINGSKOSTEN 925€                     

B5C COÖRDINATIEKOSTEN

coördinatie installaties 0% -€                            -€                     -€                     

coördinatie inrichting 0% -€                            -€                     -€                     

subtotaal COÖRDINATIEKOSTEN -€                      

B5D ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN (AK)

algemene kosten over A2, B1, B2, B3, B4 en B5B 8% 0,17€                          9.828€                  786€                    

subtotaal ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN (AK) 786€                     

B5E WINST & RISICO

winst & risico over A2 t/m B4, B5B en alg. kosten 4% 0,09€                          10.614€                425€                    

subtotaal WINST & RISICO 425€                     

B5D PRIJSSTIJGINGEN

afkoop prijsstijgingen

afkoop risico

C INRICHTINGSKOSTEN

stelposten

D BIJKOMENDE KOSTEN

niet opgenomen, behoort tot de investeringskosten

E ONVOORZIEN

onvoorzien 10% 0,24€                          11.038€                1.104€                  

subtotaal ONVOORZIEN 1.104€                  

totaal indirecte kosten MFC Polfermolen varianten Variant 1b excl. BTW 4.595                    m²bvo 0,88€                           4.049€                  

totaal bouwkosten MFC Polfermolen varianten Variant 1b excl. BTW  €                     2,64  / m² bvo  €           12.150 
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MFC Polfermolen varianten

project MFC Polfermolen varianten proj.nr. 20HBO015-00

onderdeel Variant 3a versie V1.0

fase SO-fase datum 28-10-2020

plaats Valkenburg m² bvo 8165

opsteller L. Meersschaert uurloon 46,00

Uitgangspunten

 - peildatum 1-sep-2020

 - opdrachtgever Gemeente Valkenburg a/d Geul

 - architect n.v.t.

 

uitgangspunten

 - enkel sporthal blijft in gebruik

 - slopen zwembad, fitness, grand café en theater

 - post verplaatsen meterkast (€ 20.000,-)

 - post nieuw trappenhuis

 - post nieuwe toiletgroep begane grond

 - post nieuwe kantine begane grond

 - duurzaamheid: bv ledverlichting incl schakeling en sensoren, zonnepanelen, aansluiting á la mijnwater, warmtepompboiler

 - nieuwe gevelafwerking bg tussen as G'-H, as 1 en tussen as 6-7; sandwichpanelen

 - nieuwe gevelafwerking verdiepingen op as G', as 1 en as 5; sandwichpanelen

 - nieuwe dakbedekking verdieping tussen as G' en G'-H, 5 en 6-7

 - aanpassen dak sporthal: kanaalplaten vv nieuwe dakbedekking

Code Omschrijving hoev.hd eenh.
 €/eenh. 

netto 
€/m².bvo subtotaal totaal

A GROND 50,00€                         408.250€              

A2A sloopwerk (bouwkundig werk) strippen etc 8.165                    m²bvo 50,00€                         408.250€              

 - sloopwerk compleet bouwkundig 8.165                   m²bvo 50,00             50,00€                        408.250€              

 - gedeeltelijk sloopwerk bouwkundig tpv sporthal m²bvo 25,00             -€                            -€                    

 - sloopwerk installaties m²bvo 10,00             -€                            -€                    

.

B1 BOUWKUNDIGE WERKEN -€                             -€                      

B1A fundering 8.165                    m²bvo -€                             -€                      

B1B skelet 8.165                    m²bvo -€                             -€                      

 - kanaalplaten dak sporthal m² 85,00             -€                            -€                    

 - aanpassingen hoofddraagconstructie 10 kg/m²bvo kg 4,00               -€                            -€                    

.

B1C daken 8.165                    m²bvo -€                             -€                      

 - dakafwerking m² 75,00             -€                            -€                    

 - dakafwerking sporthal m² 75,00             -€                            -€                    

 - dakranden m¹ 90,00             -€                            -€                    

 - dakranden sporthal m¹ 90,00             -€                            -€                    

.

B1D gevel 8.165                    m²bvo -€                             -€                      

 - sandwichpanelen m² 100,00           -€                            -€                    

 - entree sporthal tpv as 5-6 uitlijnen met as G' STP 17.500,00       -€                            -€                    

.

B1E binnenwanden 8.165                    m²bvo -€                             -€                      

B1F vloeren 8.165                    m²bvo -€                             -€                      

B1G trappen en hellingen 8.165                    m²bvo -€                             -€                      

 - trappenhuis pst 15.000,00       -€                            -€                    

 - kooiladder naar ruimte 2.040 pst 1.000,00         -€                            -€                    

.

B1H plafonds 8.165                    m²bvo -€                             -€                      

B2 INSTALLATIES -€                             -€                      

B2A w-installaties 8.165                    m²bvo -€                             -€                      

 - toiletvoorzieningen STP 15.000,00       -€                            -€                    

 - aanpassen afzuiging LBK sporthal STP 15.000,00       -€                            -€                    

 - duurzaamheid w-installaties STP 210.000,00     -€                            -€                    

.

B2D e-installaties 8.165                    m²bvo -€                             -€                      

 - verplaatsen/aanpassen meterkast STP 20.000,00       -€                            -€                    

 - duurzaamheid e-installaties STP 560.000,00     -€                            -€                    

.

B2G transport 8.165                    m²bvo -€                             -€                      

B2H voorzieningen 8.165                    m²bvo -€                             -€                      

 - bouwkundige voorzieningen tbv installaties pst 5.000,00         -€                            -€                    

 - verplaatsen LBK's STP 15.000,00       -€                            -€                    

.

B3 VASTE INRICHTING -€                             -€                      

B3 vaste inrichting 8.165                    m²bvo -€                             -€                      

 - kantine pst 25.000,00       -€                            -€                    

.

B4 TERREIN -€                             -€                      

B4 terrein 8.165                    m²bvo -€                             -€                      

 - herstel terrein; bestraten/grasveld pst 135.000,00     -€                            -€                    

 - keermuur as 1 m¹ 350,00           -€                            -€                    

.

totaal directe kosten MFC Polfermolen varianten Variant 3a excl. BTW                 8.165 m²bvo  €                   50,00  €         408.250  / m² bvo 
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MFC Polfermolen varianten

project MFC Polfermolen varianten proj.nr. 20HBO015-00

onderdeel Variant 3a versie V1.0

fase SO-fase datum 28-10-2020

plaats Valkenburg m² bvo 8165

opsteller L. Meersschaert uurloon 46,00

Uitgangspunten

 - peildatum 1-sep-2020

 - opdrachtgever Gemeente Valkenburg a/d Geul

 - architect n.v.t.

 

uitgangspunten

 - enkel sporthal blijft in gebruik

 - slopen zwembad, fitness, grand café en theater

 - post verplaatsen meterkast (€ 20.000,-)

 - post nieuw trappenhuis

 - post nieuwe toiletgroep begane grond

 - post nieuwe kantine begane grond

 - duurzaamheid: bv ledverlichting incl schakeling en sensoren, zonnepanelen, aansluiting á la mijnwater, warmtepompboiler

 - nieuwe gevelafwerking bg tussen as G'-H, as 1 en tussen as 6-7; sandwichpanelen

 - nieuwe gevelafwerking verdiepingen op as G', as 1 en as 5; sandwichpanelen

 - nieuwe dakbedekking verdieping tussen as G' en G'-H, 5 en 6-7

 - aanpassen dak sporthal: kanaalplaten vv nieuwe dakbedekking

Code Omschrijving hoev.hd eenh.
 €/eenh. 

netto 
€/m².bvo subtotaal totaal

totaal directe kosten MFC Polfermolen varianten Variant 3a excl. BTW 8.165                    m²bvo 50,00€                         408.250€              

B5 STAARTKOSTEN

B5A NADER TE DETAILLEREN

nadere planuitwerking 10,00% 5,00€                          408.250€              40.825€                

subtotaal NADER TE DETAILLEREN 40.825€                

B5B ALGEMENE UITVOERINGSKOSTEN

alg. uitvoeringskosten 10,00% 5,50€                          449.075€              44.908€                

CAR-verzekering, incl. assurantiebelasting 0,35% 0,21€                          493.983€              1.729€                  

subtotaal ALGEMENE UITVOERINGSKOSTEN 46.636€                

B5C COÖRDINATIEKOSTEN

coördinatie installaties 0% -€                            -€                     -€                     

coördinatie inrichting 0% -€                            -€                     -€                     

subtotaal COÖRDINATIEKOSTEN -€                      

B5D ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN (AK)

algemene kosten over A2, B1, B2, B3, B4 en B5B 8% 4,86€                          495.711€              39.657€                

subtotaal ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN (AK) 39.657€                

B5E WINST & RISICO

winst & risico over A2 t/m B4, B5B en alg. kosten 4% 2,62€                          535.368€              21.415€                

subtotaal WINST & RISICO 21.415€                

B5D PRIJSSTIJGINGEN

afkoop prijsstijgingen

afkoop risico

C INRICHTINGSKOSTEN

stelposten

D BIJKOMENDE KOSTEN

niet opgenomen, behoort tot de investeringskosten

E ONVOORZIEN

onvoorzien 10% 6,82€                          556.783€              55.678€                

subtotaal ONVOORZIEN 55.678€                

totaal indirecte kosten MFC Polfermolen varianten Variant 3a excl. BTW 8.165                    m²bvo 25,01€                         204.211€              

totaal bouwkosten MFC Polfermolen varianten Variant 3a excl. BTW  €                   75,01  / m² bvo  €         612.470 
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