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Advisering over verbetervoorstellen school-thuis route  

   

Ons kenmerk  VAL 206  

   

Datum  13 augustus 2013  

   

Behandeld door  Paul Hamaekers en Ralph van den Waardenberg  

  
 

1.  Inleiding 
Basisschool Sint Joseph (Bosstraat 5 te Valkenburg – Broekhem) gaat in 2015 fuseren met 
basisschool De Plenkert. Beide scholen gaan samen als brede maatschappelijke voorziening 
(BMV) onder één dak verder op de locatie van basisschool De Plenkert. 
 
Voor met name de leerlingen van de Sint Joseph school heeft dit consequenties voor de route 
van huis naar school en weer terug. Het merendeel van deze leerlingen woont in Broekhem-
Noord, het woongebied aan de noordzijde van de spoorlijn. Na de fusie zullen deze leerlingen 
een langere weg van huis naar school en omgekeerd moeten afleggen. 
 
De Oudercommissie en de Medezeggenschapsraad (MR) zijn reeds enige tijd in gesprek met de 
gemeente om een aantal potentiële knelpunten voor met name de fietser onder de aandacht te 
brengen. In samenspraak met de gemeente is een route bepaald die met name voor de 
fietsende kinderen naar basisschool De Plenkert veilig ingericht zou moeten worden. De 
gemeente Valkenburg aan de Geul heeft vervolgens aan Kragten gevraagd een aantal 
voorstellen te doen om de verkeersveiligheid op deze route maximaal te verbeteren. 
Uitgangspunt hierbij is dat het moet gaan om kleinschalige infrastructurele maatregelen die 
met een relatief beperkt budget eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. 
 
In dit onderzoek staat vooral de veilige route voor de kinderen centraal die te voet of per fiets 
naar de nieuwe locatie moeten gaan straks. Immers, een veilige route van huis naar school voor 
deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers is van groot belang en moet ertoe leiden dat 
ondanks de toegenomen afstand tussen huis en school niet iedereen met de auto wordt 
gebracht met alle knelpunten van dien. Vandaar dat de veiligheid op de autoroute vooralsnog 
lager is geprioriteerd. 
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2. De school-thuis route  
Onderstaand kaartje geeft de geplande route weer voor het langzaam verkeer en de geplande 
route voor het gemotoriseerd verkeer richting basisschool De Plenkert. In rood zijn de 
knelpunten weergegeven zoals die door de Oudercommissie en MR zijn aangedragen. Voor deze 
knelpunten adviseert Kragten over de beste oplossing. 
 

 
 

3. Communicatie  
Op 18 juni jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de Oudercommissie, MR, de gemeente 
en Kragten. In deze bijeenkomst is uitgebreid stil gestaan bij de benoemde knelpunten en is 
gediscussieerd over mogelijke oplossingen.  
 
Op basis van deze informatie aangevuld met verkeerskundige en ontwerptechnische expertise, 
heeft Kragten geadviseerd over de beste oplossing voor de diverse locaties. Deze 
verbetervoorstellen worden onderstaand besproken, waarbij tevens voor iedere oplossing een 
globale kostenraming is opgesteld. 
 
 
 

4. Verbetervoorstellen 
 
4.1  Parallelweg – Jos Maenenstraat 
Op dit moment zijn op de Parallelweg geen fietsvoorzieningen aangebracht. Nabij het kruispunt 
met de Jos Maenenstraat en de spoorwegovergang is de wegbreedte aanzienlijk (ingegeven door 
de breedte van de spoorwegovergang). Hierdoor ontstaat het gevaar dat fietsende kinderen zich 
diffuus over de weg bewegen. Tevens zorgt de inritconstructie op het kruispunt voor 
verwarring. Binnen een 30km zone is gelijkwaardigheid immers gebruikelijk.  De foto op de 
volgende pagina geeft een indruk van de situatie. 
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Vandaar dat Kragten voorstelt de grens van de 30km zone op de Parallelweg in westelijke 
richting op te schuiven, zodanig dat het kruispunt met de Jos Maenenstraat nog niet in de 30km 
zone ligt. De Jos Maenenstraat vormt in oostelijke richting de begrenzing van de 30km zone. Dit 
biedt mogelijkheden om conform de beleidslijn Duurzaam Veilig de voorrang te regelen door 
middel van bebording en haaientanden op het kruispunt Parallelweg – Jos Maenenstraat, 
zodanig dat verkeer op de school-thuis route voorrang heeft op verkeer vanuit de Jos 
Maenenstraat. Door middel van deze zogenaamde ‘afbuigende voorrangsweg’ wordt prioriteit 
gegeven aan het verkeer op de school-thuis route. 
 
Daarnaast wordt voorgesteld op het kruispunt aan weerszijden van de rijbaan van de 
Parallelweg rode suggestiestroken aan te brengen en tevens de bocht in de Parallelweg te 
voorzien van asmarkering. Zo krijgt de fietser een duidelijke plaats in het dwarsprofiel en 
worden bewegingen in de bocht van de Parallelweg beter geleid. 
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4.2  Spoorlaan - Cremerstraat 
Op dit kruispunt speelt met name het knelpunt van de hoge snelheid op de route Spoorlaan – 
Cremerstraat. Net als aan de noordzijde van de spoorlijn is ook hier sprake van een groot 
kruisingsvlak waarover zich het verkeer veelal diffuus beweegt.  
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Aan de zuidzijde van de spoorlijn wordt ook het principe van de afbuigende voorrangsweg 
voorgesteld waarbij verkeer op de school-thuis route tussen Spoorlaan en Parallelweg v.v. (over 
het spoor) voorrang heeft ten opzichte van verkeer van en naar de Cremerstraat. Zo wordt de 
route Spoorlaan – Cremerstraat v.v. ondergeschikt gemaakt. Ook hier wordt voorgesteld de 
reeds aanwezige markering op de Spoorlaan (suggestiestroken) te continueren via de 
spoorwegovergang en de Parallelweg en in de bocht asmarkering aan te brengen om het verkeer 
beter over het kruispunt te geleiden. 
 
4.3  Spoorwegovergang 
Ten behoeve van het opstellen van langzaam verkeer voor gesloten overwegbomen wordt in 
samenhang met de rode suggestiestroken voorgesteld een Opgeblazen Fiets OpstelStrook 
(OFOS) aan weerszijden van de spoorlijn te realiseren. Daarmee wordt de plaats van de fietser 
in geval van opstellen voor een gesloten spoorwegovergang verduidelijkt en weet de 
automobilist dat hij achter de fietser zal moeten opstellen. 
 
Zie bijlage 1 voor de visualisatie van de drie voornoemde situaties.  
 
De globale kosten voor deze totale oplossing bedragen circa € 23.000,-. 
 
 
Kragten is van mening dat met deze kleinschalige maatregelen kosteneffectief de situatie voor 
de kinderen op de school-thuis route wordt verbeterd. Er wordt duidelijk prioriteit gegeven aan 
het (langzaam) verkeer op de school-thuis route. Er wordt echter onderkend dat het faciliteren 
van de school-thuis route op deze wijze lijkt alsof daarmee juist verkeer via de sluiproute vanaf 
het industrieterrein  / A79 wordt aangemoedigd de route via de Parallelweg te kiezen in plaats 
van de route Cremerstraat – Broekhem. Het is zonder verder onderzoek lastig aan te geven in 
hoeverre de situatie met de twee afbuigende voorrangswegen daadwerkelijk zal leiden tot extra 
(sluip)verkeer via de Parallelweg. De absolute toename lijkt beperkt, omdat de route nu ook 
reeds als zodanig gebruikt kan worden. Het aanpassen van de voorrangsregeling lijkt zonder 
verdere ingrepen in de verkeersstructuur slechts een geringe invloed te hebben op de 
hoeveelheid verkeer via de sluiproute van en naar het industrieterrein / A79. 
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4.4  Spoorlaan – Sittarderweg 
Dit T-kruispunt kenmerkt zich in de huidige situatie door de zeer ruime opzet. Ooit werd dit 
kruispunt gebruikt als keerlus voor de bussen komende vanaf het station. Als schakel in de 
school-thuis route is de huidige vormgeving niet ideaal. Door de ruime opzet ontstaat het 
gevaar dat kinderen zich ook hier diffuus over het kruispunt gaan bewegingen, hetgeen tot 
gevaarlijke situaties met autoverkeer kan leiden. Zie onderstaande foto voor een impressie van 
de huidige situatie. 
 

 
 
Kragten stelt dan ook voor om het kruispunt te vereenvoudigen en te verkleinen door er één 
standaard T-aansluiting van te maken zodanig dat de Sittarderweg in rechte lijn doorloopt tot 
aan de Spoorlaan. De restruimte kan groen worden heringericht (rekening houdende met 
bestaande inritten). Zie bijlage 2 voor de visualisatie van deze oplossingsrichting. 
 
De globale kosten voor deze oplossing bedragen circa € 59.000,-. 
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4.5  Sittarderweg – Broekhem – Prinses Margrietlaan 
De oversteek van de gebiedsontsluitingsweg Broekhem wordt gezien als het grootste knelpunt 
op de totale school-thuis route. Met name het oversteken van een drukke verkeersader 
(etmaalintensiteit circa 9.000 motorvoertuigen per etmaal) baart zorgen. Zonder aanvullende 
maatregelen wordt deze oversteek vanuit de Sittarderweg en vanuit de Prinses Margrietlaan als 
zeer onveilig ervaren voor kleine kinderen. Onderstaande foto’s illustreren de huidige situatie. 
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Kragten stelt voor om in het wegvak Broekhem voldoende brede middengeleiders aan te 
brengen die een oversteek in twee fasen mogelijk maken, zowel vanuit de Sittarderweg als 
vanuit de Prinses Margrietlaan. Daarnaast worden rode suggestiestroken op Broekhem ter 
plaatse van de school-thuis route voorgesteld en wordt de snelheid van het gemotoriseerd 
verkeer op Broekhem verlaagd door middel van een kruispuntplateau.  
 
Uitgangspunt voor dit ontwerp is dat de oplossing realiseerbaar is binnen de bestaande 
openbare ruimte.  Echter, vanwege de benodigde breedte van de middengeleiders is het 
noodzakelijk de huidige afgekruiste vakken aan de voorzijde van hotel Juliana te gebruiken als 
rijbaan en de trottoirs aan weerszijden van de Broekhem iets te versmallen. Uitgaande van de 
bandenlijn van de trottoirs aan weerszijden resteren twee rijstroken van 3,25m ter plaatse van 
de geleiders. Dit is een krap profiel. Uit oogpunt van verkeersveiligheid zou een rijstrook van 4m 
gewenst zijn, echter dit betekent smallere trottoirs of grondverwerving. 
 
Aanvullend zouden nog zebrapaden aan het ontwerp kunnen worden toegevoegd. Zie bijlage 3 
voor het ontwerp van de middengeleiders op het kruispunt. 
 
De globale kosten voor deze oplossing bedragen circa € 109.000,-. 
 
De voorgestelde maatregel kan worden ondersteund met attentieverhogende maatregelen, bij 
voorbeeld in de vorm van knipperlichten of een multifunctioneel display, waarop borden 
geprojecteerd worden. Omdat d exacte uitvoering van deze maatregel in dit stadium nog niet 
bekend is, maakt deze geen onderdeel uit van de kostenraming. 
 
Verkeerslichten? 
Door de vertegenwoordigers van de Sint Josephschool is nadrukkelijk gepleit voor het beveiligen 
van deze oversteek door middel van verkeerslichten. Kragten is hier geen voorstander van en 
wel om de volgende redenen: 

- Vanwege de beperkte intensiteiten op beide zijwegen (vanwege het éénrichtingsverkeer 
van de kruispunten af komt er alleen langzaam verkeer naar de kruispunten toe) is uit 
oogpunt van verkeersafwikkeling een verkeerslichtenregeling niet noodzakelijk.  

- In het geval van een school-thuis route gaat het ook om een incidenteel drukkere 
situatie gedurende een half uur ’s ochtends en een half uur ’s middags. Gedurende de 
rest van de dag is er nauwelijks kruisend verkeer, waardoor het licht op Broekhem vaak 
op groen zal staan. Mocht het licht ineens wel op rood staan is de kans op 
roodlichtnegatie aanzienlijk met mogelijk ernstige conflicten tot gevolg. 

- Een verkeerslicht heeft primair als doel om wachttijden van verkeer op de diverse 
richtingen te spreiden. Dit is met name het geval op zwaarbelaste kruispunten. 
Verkeerslichten dienen dan ook veel meer om de verkeersafwikkeling te optimaliseren 
dan om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

 
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) schrijft hierover het 
volgende. 
 
Wanneer en hoe worden verkeerslichten op kruispunten ingezet?  
Op sommige kruispunten en rotondes kan ervoor worden gekozen om de verkeerssituatie te regelen met 
een verkeersregelinstallatie (VRI). Vaak gebeurt dit als de situatie zonder verkeerslichten niet optimaal 
functioneert. Zo kan de wachttijd – de tijd die men moet wachten om te passeren – erg lang zijn, 
waardoor er afwikkelingsproblemen op het kruispunt kunnen ontstaan. Een goed ontworpen 
verkeersregeling levert een eerlijke tijdsverdeling van de verkeersdeelnemers op en kan bijvoorbeeld het 
openbaar vervoer prioriteit geven. Verkeerslichten scheiden het verkeer naar tijd. 
 
Over het algemeen verbeteren verkeerslichten de verkeersveiligheid niet. Dit komt doordat het verkeer niet 
naar plaats wordt gescheiden maar naar tijd, waardoor er bij roodlichtovertredingen alsnog ongevallen 
kunnen ontstaan. Omdat daarbij de snelheid vaak hoog is, resulteert dit in een ernstig conflict. Daarnaast 
is er een grotere kans op kop-staartbotsingen. 
 
Er zijn drie criteria om een VRI te plaatsen: het intensiteits-, het verliestijd- en het  
onveiligheidscriterium. Daarbij bepalen respectievelijk de verkeersintensiteiten, de verliestijden en het 
ongevallenbeeld of een VRI noodzakelijk is.   
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Welke kruispunttypen zijn wenselijk volgens Duurzaam Veilig?  
Duurzaam Veilig onderscheidt ‘normale’ kruispunten en rotondes. Duurzaam Veilig heeft de voorkeur 
voor de rotonde, omdat niet alleen het aantal conflictpunten op een rotonde kleiner is dan op een 
kruispunt  maar ook de passeersnelheid lager is, waardoor de gevolgen van een eventueel conflict niet 
groot zijn. Kruispunten zijn bij voorkeur niet door verkeerslichten geregeld; bij roodlichtnegatie kunnen 
conflicten namelijk zeer ernstig zijn door de hoge rijsnelheid. (bron: SWOV-factsheet kruispunttypen, 
Leidschendam, juni 2009). 
 
Met de beoogde oplossing van een ruime middengeleider wordt in de ogen van Kragten dan ook 
een Duurzaam Veilige oversteek gecreëerd, waarbij verkeerslichten niet leiden tot een 
verbetering van de verkeersveiligheid. 
 
Eénrichtingsverkeer 
Ten slotte wordt kort ingegaan op het éénrichtingsverkeer op een aantal straten tussen 
Broekhem en de Spoorlaan. Concreet gaat het hier om de Sittarderweg, De Valk en de 
Wehryweg. Op alle drie de wegen geldt een toegestane rijrichting van zuid naar noord. Dit 
brengt voor aanwonenden die van huis willen omrij-afstand met zich mee. In het verleden was 
de rijrichting in de Sittarderweg andersom, van noord naar zuid. Enkele bewoners pleiten voor 
het terugdraaien van de oude situatie, zodat het woongebied aan de zuidkant kan worden 
verlaten. Gelet op de beperkte intensiteit van het autoverkeer ziet Kragten hier geen bezwaar in. 
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4.6  Prinses Margrietlaan – Prins Bernhardlaan 
In de huidige situatie is het kruispunt Prinses Margrietlaan – Prins Bernhardlaan een standaard 
T-kruispunt waarbij verkeer uit de Prinses Margrietlaan voorrang moet verlenen aan verkeer op 
de Prins Bernhardlaan (stopstreep + stopbord). Zie onderstaande foto. 
 

 
Om ook op dit kruispunt de attentie op de school-thuis route te verhogen wordt voorgesteld om 
op de Prins Bernhardlaan rode suggestiestroken aan te brengen en het kruispunt als plateau uit 
te voeren in combinatie met een zebrapad op de Prins Bernhardlaan ter hoogte van 
huisnummer 32. Daarmee wordt aan de weggebruiker duidelijk gemaakt dat zich hier een 
bijzondere situatie voordoet. Het elders voorgestelde idee van een afbuigende voorrangsweg ligt 
hier minder voor de hand vanwege het éénrichtingsverkeer in de Prinses Margrietstraat en het 
feit dat aan de Prins Bernhardlaan een gebiedsontsluitende functie is toegekend.  
 
Toegang zuidelijk parkeerterrein 
Om het langzaam verkeer van en naar de basisschool De Plenkert en het autoverkeer dat nabij 
het kruispunt parkeert, optimaal te scheiden wordt voorgesteld de in-/uitgang van het 
zuidelijke parkeerterrein te verleggen tegenover de in-/uitgang van het noordelijk 
parkeerterrein. Verkeer van en naar het zuidelijk parkeerterrein, hoofdzakelijk afkomstig uit 
westelijke richting (A79) hoeft zo geen gebruik te maken van het kruispunt met de Prinses 
Margrietlaan. De kans dat de schoolgaande kinderen in conflict komen met autoverkeer dat 
hier parkeert neemt daardoor fors af. 
 
Vervolg richting basisschool De Plenkert via Odapark 
Het laatste deel van de route naar basisschool De Plenkert loopt via het eerder genoemde 
parkeerterrein en het Odapark naar de school. In feite zijn er twee mogelijkheden: 

- Via de Prins Bernhardlaan rechtsaf door het Odapark en via de brug de Geul oversteken; 
- Via de Prins Bernhardlaan rechtsaf via een exclusieve strook voor fietsers over het 

parkeerterrein en vervolgens het laatste stuk via het Odapark. 
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Bijlage(n)  1:  Verbetervoorstel kruispunten Parallelweg – Jos Maenenstraat / Spoorlaan – 
 Cremerstraat + globale raming 
2:  Verbetervoorstel kruispunt Spoorlaan – Sittarderweg + globale raming 
3:  Verbetervoorstel kruispunt Sittarderweg – Broekhem – Prinses Margrietlaan + 
 globale raming 
4:  Verbetervoorstel kruispunt Prinses Margrietlaan – Prins Bernhardaan en verder + 
 globale raming 

 

 
  

 
Aandachtspunt bij dit deel van de route is de menging van fietsers (veelal schoolgaande 
kinderen) en voetgangers die van hetzelfde pad door het park gebruik maken. De kans op 
conflicten lijkt aanzienlijk. Vandaar dat Kragten voorstelt de afstand waarop deze conflicten 
kunnen plaatsvinden zo kort mogelijk te houden en daarmee kiest voor de tweede variant via 
het parkeerterrein. Dat fietsers en voetgangers op de brug over de Geul en de aangrenzende 
paden wordt gemengd is helaas onvermijdelijk. 
 
Zie bijlage 4 voor de visualisatie van voornoemde voorstellen. 
 
De globale kosten voor deze oplossing bedragen circa € 40.000,-.  
 
 
Vrijliggend fietspad Prins Bernhardlaan – Prinses Beatrixsingel 
Op lange termijn wordt bezien of het haalbaar is een vrijliggend fietspad aan te leggen vanaf 
Broekhem via de Prinses Beatrixsingel naar de Prins Bernhardlaan. Dit is een goede oplossing 
voor zowel recreatief fietsverkeer en fietsers vanuit de wijk Broekhem richting het centrum van 
Valkenburg. Echter, op korte termijn is deze oplossing niet realiseerbaar, waardoor deze 
oplossing niet is meegenomen in het verbeteren van de verkeersveiligheid op de school-thuis 
route. 
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Bijlage 1: schetsvoorstel en globale 
raming kruispunten Parallelweg – Jos 
Maenenstraat en Spoorlaan – 
Cremerstraat  
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GWM123903 Gemeente Valkenburg aan de Geul   School-thuisroute "De Plenkert" Bladnr. 1
Kruispunt Parallelweg-Cremerstraat-Spoorlaan
Globale begroting documentnr. 2013-VAL206-B-01 d.d. 22-07-2013

Alle bedragen zijn in Euro (EUR)

BESTEK-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

V PRIJS PER
EENHEID IN
EURO

TOTAALBEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKEN1 VOORBEREIDENDE WERKEN

12 VERWIJDEREN ELEMENTEN VERHARDINGEN12 VERWIJDEREN ELEMENTEN VERHARDINGEN

121 VERWIJDEREN BETONBANDEN121 VERWIJDEREN BETONBANDEN

121110 Opbreken betonbanden.
Gerekend met:
- trottoirbanden 130/150 x 250 mm
- in specie
- incl. 2 streks BSS KF
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m 50,00 V 5,00 250,00121110 Opbreken betonbanden.
Gerekend met:
- trottoirbanden 130/150 x 250 mm
- in specie
- incl. 2 streks BSS KF
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m 50,00 V 5,00 250,00

121120 Opbreken betonbanden.
Gerekend met:
- inritbanden 300 x 200 x 500 mm
- in specie
- vrijgekomen materialen hergebruiken (80%)
- overig vrijgekomen materiaal afvoeren naar erkende
verwerker

m 15,00 V 7,00 105,00121120 Opbreken betonbanden.
Gerekend met:
- inritbanden 300 x 200 x 500 mm
- in specie
- vrijgekomen materialen hergebruiken (80%)
- overig vrijgekomen materiaal afvoeren naar erkende
verwerker

m 15,00 V 7,00 105,00

124 VERWIJDEREN BESTRATINGEN124 VERWIJDEREN BESTRATINGEN

124120 Opbreken betonstraatstenen.
Gerekend met:
- t.p.v. geleider en plateau Jos Maenenstraat
- betonstraatstenen KF
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 70,00 V 3,50 245,00124120 Opbreken betonstraatstenen.
Gerekend met:
- t.p.v. geleider en plateau Jos Maenenstraat
- betonstraatstenen KF
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 70,00 V 3,50 245,00

13 VERWIJDEREN GEBONDEN VERHARDINGEN13 VERWIJDEREN GEBONDEN VERHARDINGEN

132 FREZEN ASFALTVERHARDINGEN T.B.V.
AANSLUITINGEN

132 FREZEN ASFALTVERHARDINGEN T.B.V.
AANSLUITINGEN

132110 Frezen asfalt t.b.v. een aansluiting.
Gerekend met:
- teerhoudend asfalt
- trapfrezen 1e laag; breedte 1,00 m dikte 30 mm
- 2e laag; breedte 0,50 m dikte 50 mm
- vrijgekomen materialen afvoeren
- incl. stort- en acceptatiekosten

m2 15,00 V 24,00 360,00132110 Frezen asfalt t.b.v. een aansluiting.
Gerekend met:
- teerhoudend asfalt
- trapfrezen 1e laag; breedte 1,00 m dikte 30 mm
- 2e laag; breedte 0,50 m dikte 50 mm
- vrijgekomen materialen afvoeren
- incl. stort- en acceptatiekosten

m2 15,00 V 24,00 360,00

4 VERHARDINGEN4 VERHARDINGEN

40 FUNDERINGEN40 FUNDERINGEN

401110 Profileren funderingen.
Gerekend met:
- profileren
- dikte 0,05 m
- bijleveren volgens bestekpostnr. 405110
- inclusief verdichten

m2 15,00 V 4,50 67,50401110 Profileren funderingen.
Gerekend met:
- profileren
- dikte 0,05 m
- bijleveren volgens bestekpostnr. 405110
- inclusief verdichten

m2 15,00 V 4,50 67,50

405110 Leveren menggranulaat.
Gerekend met:
- menggranulaat 0/16
- te leveren op plaats van verwerking

ton 1,50 V 15,00 22,50405110 Leveren menggranulaat.
Gerekend met:
- menggranulaat 0/16
- te leveren op plaats van verwerking

ton 1,50 V 15,00 22,50

41 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN41 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

411 TROTTOIRBANDEN E.D.411 TROTTOIRBANDEN E.D.

411110 Aanbrengen trottoirbanden.
Gerekend met:
- trottoirband 130/150 x 250 mm, in de specie
- inclusief bochtbanden en hulpstukken
- inclusief pasmaken

m 10,00 V 25,00 250,00411110 Aanbrengen trottoirbanden.
Gerekend met:
- trottoirband 130/150 x 250 mm, in de specie
- inclusief bochtbanden en hulpstukken
- inclusief pasmaken

m 10,00 V 25,00 250,00
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413 INRITELEMENTEN E.D.413 INRITELEMENTEN E.D.

413110 Aanbrengen inritbanden.
Gerekend met:
- inritbanden van beton, in de specie
- profiel 300 x 200 x 500 mm
- inclusief  hulpstukken
- inclusief pasmaken

m 8,00 V 33,75 270,00413110 Aanbrengen inritbanden.
Gerekend met:
- inritbanden van beton, in de specie
- profiel 300 x 200 x 500 mm
- inclusief  hulpstukken
- inclusief pasmaken

m 8,00 V 33,75 270,00

42 BESTRATINGEN EN BETEGELINGEN42 BESTRATINGEN EN BETEGELINGEN

423 BESTRATINGEN VAN BETONSTRAATSTENEN423 BESTRATINGEN VAN BETONSTRAATSTENEN

423110 Aanbrengen betonstraatstenen.
Gerekend met:
- t.b.v. plateau
- betonstraatstenen KF
- kleur: heide
- in keperverband
- inclusief straatlaag
- inclusief intrillen

m2 10,00 V 23,50 235,00423110 Aanbrengen betonstraatstenen.
Gerekend met:
- t.b.v. plateau
- betonstraatstenen KF
- kleur: heide
- in keperverband
- inclusief straatlaag
- inclusief intrillen

m2 10,00 V 23,50 235,00

43 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN43 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

432 SCHOONMAKEN ASFALTVERHARDING432 SCHOONMAKEN ASFALTVERHARDING

432110 Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Gerekend met:
- breedte 5,00 m
- ondergrond: asfaltverharding
- materialen vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 700,00 V 0,25 175,00432110 Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Gerekend met:
- breedte 5,00 m
- ondergrond: asfaltverharding
- materialen vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 700,00 V 0,25 175,00

435 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING435 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

435010 Aanbrengen asfaltverharding.
Gerekend met:
- t.b.v. rijweg, vervallen geleider en aansluiting Jos
Maenenstraat
- breedte 2,00 m
- deklaag: 30 mm AC 8 surf DL-B
- tussenlaag: 50 mm AC 11 bind TL-B
- onderlaag: 70 mm AC 22, base OL-B
- inclusief kleeflaag

m2 115,00 V 32,50 3.737,50435010 Aanbrengen asfaltverharding.
Gerekend met:
- t.b.v. rijweg, vervallen geleider en aansluiting Jos
Maenenstraat
- breedte 2,00 m
- deklaag: 30 mm AC 8 surf DL-B
- tussenlaag: 50 mm AC 11 bind TL-B
- onderlaag: 70 mm AC 22, base OL-B
- inclusief kleeflaag

m2 115,00 V 32,50 3.737,50

448 FIETSPADCOATING448 FIETSPADCOATING

448110 Aanbrengen rode fietspadcoating.
Gerekend met:
- breedte 1,00 m
- hoeveelheid bindmiddel 1,5 kg/m2
- bindmiddel: 2-componenten flexibele acrylaat
- kleur: RAL 3009 (rood)
- hoeveelheid afdekmateriaal: 3,0 kg/m2
- afdekmateriaal: gekleurde dekorkies
- kleur: RAL 3009 in zeefmaat 0,3-0,7

m2 160,00 N 30,00 4.800,00448110 Aanbrengen rode fietspadcoating.
Gerekend met:
- breedte 1,00 m
- hoeveelheid bindmiddel 1,5 kg/m2
- bindmiddel: 2-componenten flexibele acrylaat
- kleur: RAL 3009 (rood)
- hoeveelheid afdekmateriaal: 3,0 kg/m2
- afdekmateriaal: gekleurde dekorkies
- kleur: RAL 3009 in zeefmaat 0,3-0,7

m2 160,00 N 30,00 4.800,00

7 WEGBEBAKENING7 WEGBEBAKENING

72 MARKERINGEN72 MARKERINGEN

722 THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL722 THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

722110 Aanbrengen markering.
Gerekend met:
- lengtemarkering
- ononderbroken streep / 1-1 streep
- breedte 0,10 en 0,30
- thermoplast: 7 kg/m2
- kleur wit

km 0,30 V 3.498,00 1.049,40722110 Aanbrengen markering.
Gerekend met:
- lengtemarkering
- ononderbroken streep / 1-1 streep
- breedte 0,10 en 0,30
- thermoplast: 7 kg/m2
- kleur wit

km 0,30 V 3.498,00 1.049,40
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722310 Aanbrengen markering.
Gerekend met:
- vlakmarkering
- thermoplast: 7 kg/m2
- kleur: wit

m2 1,75 V 49,75 87,06722310 Aanbrengen markering.
Gerekend met:
- vlakmarkering
- thermoplast: 7 kg/m2
- kleur: wit

m2 1,75 V 49,75 87,06

8 BESCHIKBAARSTELLING, DIRECTIEBEHOEFTEN,
DIVERSEN

8 BESCHIKBAARSTELLING, DIRECTIEBEHOEFTEN,
DIVERSEN

80 TER BESCHIKKING STELLINGEN80 TER BESCHIKKING STELLINGEN

801010 Ter beschikking te stellen diversen.
Gerekend met:
- ter beschikking te stellen materieel en materiaal, ca. 1 %

EUR 116,54 N 1,00 116,54801010 Ter beschikking te stellen diversen.
Gerekend met:
- ter beschikking te stellen materieel en materiaal, ca. 1 %

EUR 116,54 N 1,00 116,54

81 VERKEERSMAATREGELEN81 VERKEERSMAATREGELEN

811010 Tijdelijke verkeersmaatregelen.
extra kosten i.v.m. spoorwegovergang

EUR 1.500,00 N 1,00 1.500,00811010 Tijdelijke verkeersmaatregelen.
extra kosten i.v.m. spoorwegovergang

EUR 1.500,00 N 1,00 1.500,00

Subtotaal 13.270,50Subtotaal 13.270,50
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Transport subtotaal 13.270,50Transport subtotaal 13.270,50

91 Eenmalige kosten91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR910010 Inrichten werkterrein. 300,00 EUR

910020 Opruimen werkterrein. EUR910020 Opruimen werkterrein. 150,00 EUR

910040 CAR-verzekering. EUR910040 CAR-verzekering. 54,88 EUR

910080 Uitzetwerk. EUR910080 Uitzetwerk. 150,00 EUR

910110 Aan- en afvoer materieel. EUR910110 Aan- en afvoer materieel. 250,00 EUR

918870 Korting EUR918870 Korting 0,00 EUR

918880 Overige eenmalige kosten EUR918880 Overige eenmalige kosten 489,16 EUR

919990 Totaal eenmalige kosten EUR N 1,00 1.394,04919990 Totaal eenmalige kosten 1.394,04 EUR N 1,00 1.394,04

929990 Uitvoeringskosten EUR 879,87 N 1,00 879,87929990 Uitvoeringskosten EUR 879,87 N 1,00 879,87

939990 Algemene kosten EUR 777,22 N 1,00 777,22939990 Algemene kosten EUR 777,22 N 1,00 777,22

949990 Winst en risico EUR 652,87 N 1,00 652,87949990 Winst en risico EUR 652,87 N 1,00 652,87

96 Bijdragen96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 25,50 N 1,00 25,50960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 25,50 N 1,00 25,50

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. 17.000,00Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. 17.000,00

97 BUITEN DE AANNEMINGSSOM97 BUITEN DE AANNEMINGSSOM

971 STELPOSTEN BUITEN DE AANNEMINGSSOM971 STELPOSTEN BUITEN DE AANNEMINGSSOM

971010 Stelpost onvoorzien 10%. EUR 1.700,00 N 1,00 1.700,00971010 Stelpost onvoorzien 10%. EUR 1.700,00 N 1,00 1.700,00

971030 Stelpost bebording/markering. EUR 500,00 N 1,00 500,00971030 Stelpost bebording/markering. EUR 500,00 N 1,00 500,00

972 AANLEGKOSTEN972 AANLEGKOSTEN

9721 PLAN, DIRECTIE EN TOEZICHTSKOSTEN9721 PLAN, DIRECTIE EN TOEZICHTSKOSTEN

972110 Plankosten en planwijzigingen. PM N972110 Plankosten en planwijzigingen. PM N

972120 Aanbesteding e.d. PM N972120 Aanbesteding e.d. PM N

972130 Overleg nutsbedrijven. PM N972130 Overleg nutsbedrijven. PM N

972140 Toezicht en directie. PM N972140 Toezicht en directie. PM N

972150 Reproductiekosten. PM N972150 Reproductiekosten. PM N

Totaal BUITEN DE AANNEMINGSSOM 2.200,00Totaal BUITEN DE AANNEMINGSSOM 2.200,00

98 BIJKOMENDE KOSTEN (BEDRAGEN INCL. BTW)98 BIJKOMENDE KOSTEN (BEDRAGEN INCL. BTW)

988880 Afronding. EUR 319,25 N 1,00 319,25988880 Afronding. EUR 319,25 N 1,00 319,25

Totaal BIJKOMENDE KOSTEN (BEDRAGEN INCL.
BTW)

319,25Totaal BIJKOMENDE KOSTEN (BEDRAGEN INCL.
BTW)

319,25
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TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W. 19.519,25TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W. 19.519,25

B.T.W. Hoog (21,00% over 16.575,00) 3.480,75B.T.W. Hoog (21,00% over 16.575,00) 3.480,75

TOTALE BEGROTING INCL. B.T.W. 23.000,00TOTALE BEGROTING INCL. B.T.W. 23.000,00

22e juli 201322e juli 2013
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Bijlage 2: schetsvoorstel en globale 
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Gemeente Valkenburg aan de Geul 

Globale begroting voor: 

School-thuisroute "De Plenkert" 

Kruispunt Spoorlaan-Sittarderweg 

Conform tekeningnr. 13-1078 d.d. 02-07-2013 

Uitgangspunten: 
• Bestaande weg schoonmaken 
• Coating (rood) aanbrengen op bestaande deklaag 
• Thermoplastische markeringsmateriaal aanbrengen 
• Bestaand asfalt teerhoudend en 0,15 m dik 
• Bestaande fundering 250 mm dik en afvoeren 

Begroting: 

Documentnr. 2013-VAL206-B-02 d.d. 22-07-2013 

Opgemaakt; MK Berekend: MK 

Project: VAL206 

Status ; definitief 

Versie : 1 
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Telefoon : 088 - 33 66 333 
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1 VOORBEREIDENDE WERKEN1 VOORBEREIDENDE WERKEN

12 VERWIJDEREN ELEMENTEN VERHARDINGEN12 VERWIJDEREN ELEMENTEN VERHARDINGEN

121 VERWIJDEREN BETONBANDEN121 VERWIJDEREN BETONBANDEN

121110 Opbreken betonbanden.
Gerekend met:
- trottoirbanden 130/150 x 250 mm
- in specie
- incl. 2 streks BSS KF
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m 135,00 V 4,00 540,00121110 Opbreken betonbanden.
Gerekend met:
- trottoirbanden 130/150 x 250 mm
- in specie
- incl. 2 streks BSS KF
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m 135,00 V 4,00 540,00

124 VERWIJDEREN BESTRATINGEN124 VERWIJDEREN BESTRATINGEN

124120 Opbreken betonstraatstenen.
Gerekend met:
- t.p.v. rijbaan, drempel
- betonstraatstenen KF
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 20,00 V 3,00 60,00124120 Opbreken betonstraatstenen.
Gerekend met:
- t.p.v. rijbaan, drempel
- betonstraatstenen KF
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 20,00 V 3,00 60,00

131 ZAGEN VERHARDINGEN131 ZAGEN VERHARDINGEN

131110 Zagen verharding.
Gerekend met:
- asfaltverharding
- dikte gemiddeld 150 mm

m 60,00 V 10,75 645,00131110 Zagen verharding.
Gerekend met:
- asfaltverharding
- dikte gemiddeld 150 mm

m 60,00 V 10,75 645,00

132 FREZEN ASFALTVERHARDINGEN T.B.V.
AANSLUITINGEN

132 FREZEN ASFALTVERHARDINGEN T.B.V.
AANSLUITINGEN

132110 Frezen asfalt t.b.v. een aansluiting.
Gerekend met:
- teerhoudend asfalt
- trapfrezen 1e laag; breedte 1,00 m dikte 30 mm
- 2e laag; breedte 0,50 m dikte 50 mm
- vrijgekomen materialen afvoeren
- incl. stort- en acceptatiekosten

m2 60,00 V 23,75 1.425,00132110 Frezen asfalt t.b.v. een aansluiting.
Gerekend met:
- teerhoudend asfalt
- trapfrezen 1e laag; breedte 1,00 m dikte 30 mm
- 2e laag; breedte 0,50 m dikte 50 mm
- vrijgekomen materialen afvoeren
- incl. stort- en acceptatiekosten

m2 60,00 V 23,75 1.425,00

134 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN134 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

134110 Opbreken asfaltverharding.
Gerekend met:
- teerhoudend asfalt
- dikte gemiddeld 150 mm
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 640,00 V 14,50 9.280,00134110 Opbreken asfaltverharding.
Gerekend met:
- teerhoudend asfalt
- dikte gemiddeld 150 mm
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 640,00 V 14,50 9.280,00

14 VERWIJDEREN FUNDERINGEN EN
HALFVERHARDINGEN

14 VERWIJDEREN FUNDERINGEN EN
HALFVERHARDINGEN

141 VERWIJDEREN FUNDERINGEN141 VERWIJDEREN FUNDERINGEN

141110 Verwijderen funderingslaag.
Gerekend met:
- dikte gemiddeld 250 mm
- ongebonden funderingsmateriaal
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 400,00 V 5,50 2.200,00141110 Verwijderen funderingslaag.
Gerekend met:
- dikte gemiddeld 250 mm
- ongebonden funderingsmateriaal
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 400,00 V 5,50 2.200,00

2 GRONDWERKEN2 GRONDWERKEN

23 GROND VERWERKEN23 GROND VERWERKEN

233110 Grond verwerken in groenstroken.
Gerekend met:
- dikte 500 mm

m3 195,00 V 21,75 4.241,25233110 Grond verwerken in groenstroken.
Gerekend met:
- dikte 500 mm

m3 195,00 V 21,75 4.241,25
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- te leveren teelaarde- te leveren teelaarde

365 PUTRANDEN365 PUTRANDEN

365110 Op hoogte brengen putrand.
Gerekend met:
- bestaande putrand
- op hoogte stellen m.b.v. 2 stellagen

st 1,00 V 129,75 129,75365110 Op hoogte brengen putrand.
Gerekend met:
- bestaande putrand
- op hoogte stellen m.b.v. 2 stellagen

st 1,00 V 129,75 129,75

4 VERHARDINGEN4 VERHARDINGEN

40 FUNDERINGEN40 FUNDERINGEN

401110 Profileren funderingen.
Gerekend met:
- profileren
- dikte 0,05 m
- bijleveren volgens bestekpostnr. 405110
- inclusief verdichten

m2 260,00 V 2,00 520,00401110 Profileren funderingen.
Gerekend met:
- profileren
- dikte 0,05 m
- bijleveren volgens bestekpostnr. 405110
- inclusief verdichten

m2 260,00 V 2,00 520,00

405110 Leveren menggranulaat.
Gerekend met:
- menggranulaat 0/16
- te leveren op plaats van verwerking

ton 24,00 V 15,00 360,00405110 Leveren menggranulaat.
Gerekend met:
- menggranulaat 0/16
- te leveren op plaats van verwerking

ton 24,00 V 15,00 360,00

41 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN41 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

411 TROTTOIRBANDEN E.D.411 TROTTOIRBANDEN E.D.

411110 Aanbrengen trottoirbanden.
Gerekend met:
- trottoirband 130/150 x 250 mm, in de specie
- inclusief bochtbanden en hulpstukken
- inclusief pasmaken

m 125,00 V 24,50 3.062,50411110 Aanbrengen trottoirbanden.
Gerekend met:
- trottoirband 130/150 x 250 mm, in de specie
- inclusief bochtbanden en hulpstukken
- inclusief pasmaken

m 125,00 V 24,50 3.062,50

412 OPSLUITBANDEN E.D.412 OPSLUITBANDEN E.D.

412110 Aanbrengen opsluitbanden.
Gerekend met:
- opsluitband 100 x 200 mm, in de specie
- inclusief bochtbanden en hulpstukken
- inclusief pasmaken

m 100,00 V 18,75 1.875,00412110 Aanbrengen opsluitbanden.
Gerekend met:
- opsluitband 100 x 200 mm, in de specie
- inclusief bochtbanden en hulpstukken
- inclusief pasmaken

m 100,00 V 18,75 1.875,00

414 KANTLAGEN VAN STENEN EN TEGELS414 KANTLAGEN VAN STENEN EN TEGELS

414110 Aanbrengen kantopsluiting.
Gerekend met:
- 2 strekken straatbakstenen KF
- kleur: grijs
- in de specie

m 80,00 V 9,25 740,00414110 Aanbrengen kantopsluiting.
Gerekend met:
- 2 strekken straatbakstenen KF
- kleur: grijs
- in de specie

m 80,00 V 9,25 740,00

42 BESTRATINGEN EN BETEGELINGEN42 BESTRATINGEN EN BETEGELINGEN

423 BESTRATINGEN VAN BETONSTRAATSTENEN423 BESTRATINGEN VAN BETONSTRAATSTENEN

423110 Aanbrengen betonstraatstenen.
Gerekend met:
- t.b.v. inrit
- betonstraatstenen KF
- kleur: grijs
- in halfsteensverband
- inclusief straatlaag
- inclusief intrillen

m2 18,00 V 25,00 450,00423110 Aanbrengen betonstraatstenen.
Gerekend met:
- t.b.v. inrit
- betonstraatstenen KF
- kleur: grijs
- in halfsteensverband
- inclusief straatlaag
- inclusief intrillen

m2 18,00 V 25,00 450,00

43 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN43 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

432 SCHOONMAKEN ASFALTVERHARDING432 SCHOONMAKEN ASFALTVERHARDING
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432110 Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Gerekend met:
- breedte 5,00 m
- ondergrond: asfaltverharding
- materialen vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 100,00 V 0,25 25,00432110 Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Gerekend met:
- breedte 5,00 m
- ondergrond: asfaltverharding
- materialen vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 100,00 V 0,25 25,00

435 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING435 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

435010 Aanbrengen asfaltverharding.
Gerekend met:
- t.b.v. rijweg
- breedte 5,00 m
- deklaag: 30 mm AC 8, surf DL-B
- tussenlaag: 50 mm AC 16, bind TL-B
- onderlaag: 70 mm AC 22, base OL-B
- inclusief kleeflaag

m2 260,00 V 32,50 8.450,00435010 Aanbrengen asfaltverharding.
Gerekend met:
- t.b.v. rijweg
- breedte 5,00 m
- deklaag: 30 mm AC 8, surf DL-B
- tussenlaag: 50 mm AC 16, bind TL-B
- onderlaag: 70 mm AC 22, base OL-B
- inclusief kleeflaag

m2 260,00 V 32,50 8.450,00

448 FIETSPADCOATING448 FIETSPADCOATING

448110 Aanbrengen rode fietspadcoating.
Gerekend met:
- breedte 1,00 m
- op bestaande asfaltverharding
- hoeveelheid bindmiddel 1,5 kg/m2
- bindmiddel: 2-componenten flexibele acrylaat
- kleur: RAL 3009 (rood)
- hoeveelheid afdekmateriaal: 3,0 kg/m2
- afdekmateriaal: gekleurde dekorkies
- kleur: RAL 3009 in zeefmaat 0,3-0,7

m2 30,00 N 30,00 900,00448110 Aanbrengen rode fietspadcoating.
Gerekend met:
- breedte 1,00 m
- op bestaande asfaltverharding
- hoeveelheid bindmiddel 1,5 kg/m2
- bindmiddel: 2-componenten flexibele acrylaat
- kleur: RAL 3009 (rood)
- hoeveelheid afdekmateriaal: 3,0 kg/m2
- afdekmateriaal: gekleurde dekorkies
- kleur: RAL 3009 in zeefmaat 0,3-0,7

m2 30,00 N 30,00 900,00

5 GROENVOORZIENINGEN5 GROENVOORZIENINGEN

51 GRONDBEWERKING51 GRONDBEWERKING

511140 Frezen.
Gerekend met:
- t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen
- horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
- bewerkingsdiepte 0,15 m

are 2,00 V 30,00 60,00511140 Frezen.
Gerekend met:
- t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen
- horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
- bewerkingsdiepte 0,15 m

are 2,00 V 30,00 60,00

512110 Egaliseren.
Gerekend met:
- t.p.v. inzaaien groenstroken
- grondsoort: bovengrond
- grondverzet tot 375 m3/ha
- egaliseren volgens natuurlijk verhang

are 2,00 V 50,00 100,00512110 Egaliseren.
Gerekend met:
- t.p.v. inzaaien groenstroken
- grondsoort: bovengrond
- grondverzet tot 375 m3/ha
- egaliseren volgens natuurlijk verhang

are 2,00 V 50,00 100,00

54 AANBRENGEN BEPLANTING54 AANBRENGEN BEPLANTING

55 INZAAIEN GAZON, BERMEN EN KRUIDENMENGSEL55 INZAAIEN GAZON, BERMEN EN KRUIDENMENGSEL

551110 Zaaien.
Gerekend met:
- t.b.v. gazon
- horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
- zaadmengsel t.b.v. gazon / bermen / kruidenmengsel
- hoeveelheid: 1,8 kg/100 m2

are 2,00 V 50,00 100,00551110 Zaaien.
Gerekend met:
- t.b.v. gazon
- horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
- zaadmengsel t.b.v. gazon / bermen / kruidenmengsel
- hoeveelheid: 1,8 kg/100 m2

are 2,00 V 50,00 100,00

72 MARKERINGEN72 MARKERINGEN

722 THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL722 THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

722110 Aanbrengen markering.
Gerekend met:
- lengtemarkering
- 1-1 streep
- breedte 0,10
- thermoplast: 7 kg/m2

km 0,10 V 3.643,75 364,38722110 Aanbrengen markering.
Gerekend met:
- lengtemarkering
- 1-1 streep
- breedte 0,10
- thermoplast: 7 kg/m2

km 0,10 V 3.643,75 364,38
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- kleur wit- kleur wit

722310 Aanbrengen markering.
Gerekend met:
- vlakmarkering
- thermoplast: 7 kg/m2
- kleur: wit

m2 1,00 V 49,75 49,75722310 Aanbrengen markering.
Gerekend met:
- vlakmarkering
- thermoplast: 7 kg/m2
- kleur: wit

m2 1,00 V 49,75 49,75

8 BESCHIKBAARSTELLING, DIRECTIEBEHOEFTEN,
DIVERSEN

8 BESCHIKBAARSTELLING, DIRECTIEBEHOEFTEN,
DIVERSEN

80 TER BESCHIKKING STELLINGEN80 TER BESCHIKKING STELLINGEN

801010 Ter beschikking te stellen diversen.
Gerekend met:
- ter beschikking te stellen materieel en materiaal, ca. 1 %

EUR 355,78 N 1,00 355,78801010 Ter beschikking te stellen diversen.
Gerekend met:
- ter beschikking te stellen materieel en materiaal, ca. 1 %

EUR 355,78 N 1,00 355,78

81 VERKEERSMAATREGELEN81 VERKEERSMAATREGELEN

811010 Tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR 500,00 N 1,00 500,00811010 Tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR 500,00 N 1,00 500,00

Subtotaal 36.433,41Subtotaal 36.433,41
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EURO

TOTAALBEDRAG
IN EURO

Transport subtotaal 36.433,41Transport subtotaal 36.433,41

91 Eenmalige kosten91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR910010 Inrichten werkterrein. 500,00 EUR

910020 Opruimen werkterrein. EUR910020 Opruimen werkterrein. 300,00 EUR

910040 CAR-verzekering. EUR910040 CAR-verzekering. 148,93 EUR

910080 Uitzetwerk. EUR910080 Uitzetwerk. 200,00 EUR

910110 Aan- en afvoer materieel. EUR910110 Aan- en afvoer materieel. 300,00 EUR

918870 Korting EUR918870 Korting 0,00 EUR

918880 Overige eenmalige kosten EUR918880 Overige eenmalige kosten 586,65 EUR

919990 Totaal eenmalige kosten EUR N 1,00 2.035,58919990 Totaal eenmalige kosten 2.035,58 EUR N 1,00 2.035,58

929990 Uitvoeringskosten EUR 2.186,00 N 1,00 2.186,00929990 Uitvoeringskosten EUR 2.186,00 N 1,00 2.186,00

939990 Algemene kosten EUR 1.821,67 N 1,00 1.821,67939990 Algemene kosten EUR 1.821,67 N 1,00 1.821,67

949990 Winst en risico EUR 1.457,34 N 1,00 1.457,34949990 Winst en risico EUR 1.457,34 N 1,00 1.457,34

96 Bijdragen96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 66,00 N 1,00 66,00960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 66,00 N 1,00 66,00

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. 44.000,00Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. 44.000,00

97 BUITEN DE AANNEMINGSSOM97 BUITEN DE AANNEMINGSSOM

971 STELPOSTEN BUITEN DE AANNEMINGSSOM971 STELPOSTEN BUITEN DE AANNEMINGSSOM

971010 Stelpost onvoorzien 10%. EUR 4.400,00 N 1,00 4.400,00971010 Stelpost onvoorzien 10%. EUR 4.400,00 N 1,00 4.400,00

971020 Stelpost aanpassen inritten. etc. EUR 500,00 N 1,00 500,00971020 Stelpost aanpassen inritten. etc. EUR 500,00 N 1,00 500,00

971030 Stelpost bebording/markering. EUR 500,00 N 1,00 500,00971030 Stelpost bebording/markering. EUR 500,00 N 1,00 500,00

972 AANLEGKOSTEN972 AANLEGKOSTEN

9721 PLAN, DIRECTIE EN TOEZICHTSKOSTEN9721 PLAN, DIRECTIE EN TOEZICHTSKOSTEN

972110 Plankosten en planwijzigingen. PM N972110 Plankosten en planwijzigingen. PM N

972120 Aanbesteding e.d. PM N972120 Aanbesteding e.d. PM N

972130 Overleg nutsbedrijven. PM N972130 Overleg nutsbedrijven. PM N

972140 Toezicht en directie. PM N972140 Toezicht en directie. PM N

972150 Reproductiekosten. PM N972150 Reproductiekosten. PM N

972160 Onderzoeken (bodem/f&f/explosieven/archeologie) e.d. PM N972160 Onderzoeken (bodem/f&f/explosieven/archeologie) e.d. PM N

Totaal BUITEN DE AANNEMINGSSOM 5.400,00Totaal BUITEN DE AANNEMINGSSOM 5.400,00

98 BIJKOMENDE KOSTEN (BEDRAGEN INCL. BTW)98 BIJKOMENDE KOSTEN (BEDRAGEN INCL. BTW)

988880 Afronding. EUR 488,05 N 1,00 488,05988880 Afronding. EUR 488,05 N 1,00 488,05
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Totaal BIJKOMENDE KOSTEN (BEDRAGEN INCL.
BTW)

488,05Totaal BIJKOMENDE KOSTEN (BEDRAGEN INCL.
BTW)

488,05

TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W. 49.888,05TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W. 49.888,05

B.T.W. Hoog (21,00% over 43.390,25) 9.111,95B.T.W. Hoog (21,00% over 43.390,25) 9.111,95

TOTALE BEGROTING INCL. B.T.W. 59.000,00TOTALE BEGROTING INCL. B.T.W. 59.000,00

22e juli 201222e juli 2012
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Bijlage 3: schetsvoorstel kruispunt en 
globale raming Broekhem – Sittarderweg 
– Prinses Margrietlaan 
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Alle bedragen zijn in Euro (EUR)

BESTEK-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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VERPLICHTING

V PRIJS PER
EENHEID IN
EURO

TOTAALBEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKEN1 VOORBEREIDENDE WERKEN

12 VERWIJDEREN ELEMENTEN VERHARDINGEN12 VERWIJDEREN ELEMENTEN VERHARDINGEN

121 VERWIJDEREN BETONBANDEN121 VERWIJDEREN BETONBANDEN

121110 Opbreken betonbanden.
Gerekend met:
- trottoirbanden 130/150 x 250 mm
- in specie
- incl. 2 streks BSS KF
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m 220,00 V 4,00 880,00121110 Opbreken betonbanden.
Gerekend met:
- trottoirbanden 130/150 x 250 mm
- in specie
- incl. 2 streks BSS KF
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m 220,00 V 4,00 880,00

124 VERWIJDEREN BESTRATINGEN124 VERWIJDEREN BESTRATINGEN

124110 Opbreken straatbakstenen.
Gerekend met:
- t.p.v. trottoir
- straatbakstenen DF
- hele stenen hergebruiken (ca. 90%)
- overige vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 40,00 V 3,00 120,00124110 Opbreken straatbakstenen.
Gerekend met:
- t.p.v. trottoir
- straatbakstenen DF
- hele stenen hergebruiken (ca. 90%)
- overige vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 40,00 V 3,00 120,00

125 VERWIJDEREN BETEGELINGEN125 VERWIJDEREN BETEGELINGEN

125110 Opbreken betontegels.
Gerekend met:
- t.p.v. trottoir
- betontegels 300x300x45 mm
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 40,00 V 3,25 130,00125110 Opbreken betontegels.
Gerekend met:
- t.p.v. trottoir
- betontegels 300x300x45 mm
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 40,00 V 3,25 130,00

131 ZAGEN VERHARDINGEN131 ZAGEN VERHARDINGEN

131110 Zagen verharding.
Gerekend met:
- asfaltverharding / betonverharding
- dikte gemiddeld 150 mm

m 20,00 V 10,75 215,00131110 Zagen verharding.
Gerekend met:
- asfaltverharding / betonverharding
- dikte gemiddeld 150 mm

m 20,00 V 10,75 215,00

132 FREZEN ASFALTVERHARDINGEN T.B.V.
AANSLUITINGEN

132 FREZEN ASFALTVERHARDINGEN T.B.V.
AANSLUITINGEN

132110 Frezen asfalt t.b.v. een aansluiting.
Gerekend met:
- teerhoudend asfalt
- trapfrezen 1e laag; breedte 1,00 m dikte 30 mm
- 2e laag; breedte 0,50 m dikte 50 mm
- vrijgekomen materialen afvoeren
- incl. stort- en acceptatiekosten

m2 30,00 V 23,75 712,50132110 Frezen asfalt t.b.v. een aansluiting.
Gerekend met:
- teerhoudend asfalt
- trapfrezen 1e laag; breedte 1,00 m dikte 30 mm
- 2e laag; breedte 0,50 m dikte 50 mm
- vrijgekomen materialen afvoeren
- incl. stort- en acceptatiekosten

m2 30,00 V 23,75 712,50

134 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN134 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

134110 Opbreken asfaltverharding.
Gerekend met:
- teerhoudend asfalt
- dikte gemiddeld 150 mm
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 990,00 V 15,00 14.850,00134110 Opbreken asfaltverharding.
Gerekend met:
- teerhoudend asfalt
- dikte gemiddeld 150 mm
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 990,00 V 15,00 14.850,00

2 GRONDWERKEN2 GRONDWERKEN

3 RIOLERING3 RIOLERING

365 PUTRANDEN365 PUTRANDEN

365110 Op hoogte brengen putrand.
Gerekend met:

st 1,00 V 129,75 129,75365110 Op hoogte brengen putrand.
Gerekend met:

st 1,00 V 129,75 129,75
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- bestaande putrand
- op hoogte stellen m.b.v. 2 stellagen
- bestaande putrand
- op hoogte stellen m.b.v. 2 stellagen

4 VERHARDINGEN4 VERHARDINGEN

40 FUNDERINGEN40 FUNDERINGEN

401110 Profileren funderingen.
Gerekend met:
- profileren
- dikte 0,05 m
- bijleveren volgens bestekpostnr. 405110
- inclusief verdichten

m2 990,00 V 2,00 1.980,00401110 Profileren funderingen.
Gerekend met:
- profileren
- dikte 0,05 m
- bijleveren volgens bestekpostnr. 405110
- inclusief verdichten

m2 990,00 V 2,00 1.980,00

405110 Leveren menggranulaat.
Gerekend met:
- menggranulaat 0/16
- te leveren op plaats van verwerking

ton 92,00 V 15,00 1.380,00405110 Leveren menggranulaat.
Gerekend met:
- menggranulaat 0/16
- te leveren op plaats van verwerking

ton 92,00 V 15,00 1.380,00

41 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN41 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

411 TROTTOIRBANDEN E.D.411 TROTTOIRBANDEN E.D.

411110 Aanbrengen trottoirbanden.
Gerekend met:
- trottoirband 130/150 x 250 mm, in de specie
- inclusief bochtbanden en hulpstukken
- inclusief verlaagde trottoirbanden (16 m)
- inclusief pasmaken

m 260,00 V 24,50 6.370,00411110 Aanbrengen trottoirbanden.
Gerekend met:
- trottoirband 130/150 x 250 mm, in de specie
- inclusief bochtbanden en hulpstukken
- inclusief verlaagde trottoirbanden (16 m)
- inclusief pasmaken

m 260,00 V 24,50 6.370,00

414 KANTLAGEN VAN STENEN EN TEGELS414 KANTLAGEN VAN STENEN EN TEGELS

414110 Aanbrengen kantopsluiting.
Gerekend met:
- 2 strekken straatbakstenen KF
- kleur: grijs
- in de specie

m 260,00 V 9,25 2.405,00414110 Aanbrengen kantopsluiting.
Gerekend met:
- 2 strekken straatbakstenen KF
- kleur: grijs
- in de specie

m 260,00 V 9,25 2.405,00

42 BESTRATINGEN EN BETEGELINGEN42 BESTRATINGEN EN BETEGELINGEN

422 BESTRATINGEN VAN STRAATBAKSTENEN422 BESTRATINGEN VAN STRAATBAKSTENEN

422110 Aanbrengen straatbakstenen.
Gerekend met:
- t.b.v. trottoir
- straatbakstenen DF, vrijgekomen en bijleveren
- kleur: rood
- in halfsteensverband
- inclusief straatlaag
- inclusief intrillen

m2 95,00 V 40,25 3.823,75422110 Aanbrengen straatbakstenen.
Gerekend met:
- t.b.v. trottoir
- straatbakstenen DF, vrijgekomen en bijleveren
- kleur: rood
- in halfsteensverband
- inclusief straatlaag
- inclusief intrillen

m2 95,00 V 40,25 3.823,75

423 BESTRATINGEN VAN BETONSTRAATSTENEN423 BESTRATINGEN VAN BETONSTRAATSTENEN

423110 Aanbrengen betonstraatstenen.
Gerekend met:
- t.b.v. geleiders
- betonstraatstenen KF
- kleur: grijs
- in halfsteensverband
- inclusief straatlaag
- inclusief intrillen

m2 110,00 V 23,50 2.585,00423110 Aanbrengen betonstraatstenen.
Gerekend met:
- t.b.v. geleiders
- betonstraatstenen KF
- kleur: grijs
- in halfsteensverband
- inclusief straatlaag
- inclusief intrillen

m2 110,00 V 23,50 2.585,00

43 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN43 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

435 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING435 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

435010 Aanbrengen asfaltverharding.
Gerekend met:
- t.b.v. rijweg

m2 625,00 V 31,75 19.843,75435010 Aanbrengen asfaltverharding.
Gerekend met:
- t.b.v. rijweg

m2 625,00 V 31,75 19.843,75
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Alle bedragen zijn in Euro (EUR)
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OMSCHRIJVING EEN-
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HOEVEELHEID
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V PRIJS PER
EENHEID IN
EURO
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- breedte 6,00 m
- deklaag: 30 mm AC 8, surf DL-B (625 m2)
- tussenlaag: 50 mm AC 16, bind TL-B
- onderlaag: 70 mm AC 22, base OL-B
- inclusief kleeflaag

- breedte 6,00 m
- deklaag: 30 mm AC 8, surf DL-B (625 m2)
- tussenlaag: 50 mm AC 16, bind TL-B
- onderlaag: 70 mm AC 22, base OL-B
- inclusief kleeflaag

435020 Aanbrengen asfaltverharding met rode deklaag.
Gerekend met:
- t.b.v. rijweg
- breedte 6,00 m
- deklaag 30 mm AC 08, surf DL-B rood (200 m2)
- tussenlaag: 50 mm AC 16, bind TL-B
- onderlaag: 70 mm AC 22, base OL-B
- inclusief kleeflaag

m2 200,00 V 41,25 8.250,00435020 Aanbrengen asfaltverharding met rode deklaag.
Gerekend met:
- t.b.v. rijweg
- breedte 6,00 m
- deklaag 30 mm AC 08, surf DL-B rood (200 m2)
- tussenlaag: 50 mm AC 16, bind TL-B
- onderlaag: 70 mm AC 22, base OL-B
- inclusief kleeflaag

m2 200,00 V 41,25 8.250,00

7 WEGBEBAKENING7 WEGBEBAKENING

72 MARKERINGEN72 MARKERINGEN

722 THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL722 THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

722110 Aanbrengen markering.
Gerekend met:
- lengtemarkering
- ononderbroken streep /1-1 streep
- breedte 0,10
- thermoplast: 7 kg/m2
- kleur wit

km 0,30 V 3.643,75 1.093,13722110 Aanbrengen markering.
Gerekend met:
- lengtemarkering
- ononderbroken streep /1-1 streep
- breedte 0,10
- thermoplast: 7 kg/m2
- kleur wit

km 0,30 V 3.643,75 1.093,13

722310 Aanbrengen markering.
Gerekend met:
- vlakmarkering
- thermoplast: 7 kg/m2
- kleur: wit

m2 38,00 V 49,75 1.890,50722310 Aanbrengen markering.
Gerekend met:
- vlakmarkering
- thermoplast: 7 kg/m2
- kleur: wit

m2 38,00 V 49,75 1.890,50

8 BESCHIKBAARSTELLING, DIRECTIEBEHOEFTEN,
DIVERSEN

8 BESCHIKBAARSTELLING, DIRECTIEBEHOEFTEN,
DIVERSEN

80 TER BESCHIKKING STELLINGEN80 TER BESCHIKKING STELLINGEN

801010 Ter beschikking te stellen diversen.
Gerekend met:
- ter beschikking te stellen materieel en materiaal, ca. 1%

EUR 666,58 N 1,00 666,58801010 Ter beschikking te stellen diversen.
Gerekend met:
- ter beschikking te stellen materieel en materiaal, ca. 1%

EUR 666,58 N 1,00 666,58

81 VERKEERSMAATREGELEN81 VERKEERSMAATREGELEN

811010 Tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR 1.000,00 N 1,00 1.000,00811010 Tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR 1.000,00 N 1,00 1.000,00

Subtotaal 68.324,96Subtotaal 68.324,96
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Transport subtotaal 68.324,96Transport subtotaal 68.324,96

91 Eenmalige kosten91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR910010 Inrichten werkterrein. 800,00 EUR

910020 Opruimen werkterrein. EUR910020 Opruimen werkterrein. 350,00 EUR

910040 CAR-verzekering. EUR910040 CAR-verzekering. 277,90 EUR

910080 Uitzetwerk. EUR910080 Uitzetwerk. 350,00 EUR

910110 Aan- en afvoer materieel. EUR910110 Aan- en afvoer materieel. 350,00 EUR

918870 Korting EUR918870 Korting 0,00 EUR

918880 Overige eenmalige kosten EUR918880 Overige eenmalige kosten 281,98 EUR

919990 Totaal eenmalige kosten EUR N 1,00 2.409,88919990 Totaal eenmalige kosten 2.409,88 EUR N 1,00 2.409,88

929990 Uitvoeringskosten EUR 4.244,09 N 1,00 4.244,09929990 Uitvoeringskosten EUR 4.244,09 N 1,00 4.244,09

939990 Algemene kosten EUR 3.748,95 N 1,00 3.748,95939990 Algemene kosten EUR 3.748,95 N 1,00 3.748,95

949990 Winst en risico EUR 3.149,12 N 1,00 3.149,12949990 Winst en risico EUR 3.149,12 N 1,00 3.149,12

96 Bijdragen96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 123,00 N 1,00 123,00960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 123,00 N 1,00 123,00

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. 82.000,00Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. 82.000,00

97 BUITEN DE AANNEMINGSSOM97 BUITEN DE AANNEMINGSSOM

971 STELPOSTEN BUITEN DE AANNEMINGSSOM971 STELPOSTEN BUITEN DE AANNEMINGSSOM

971010 Stelpost onvoorzien 10%. EUR 8.200,00 N 1,00 8.200,00971010 Stelpost onvoorzien 10%. EUR 8.200,00 N 1,00 8.200,00

971020 Stelpost aanpassen inritten. etc. EUR 500,00 N 1,00 500,00971020 Stelpost aanpassen inritten. etc. EUR 500,00 N 1,00 500,00

971030 Stelpost bebording/markering. EUR 750,00 N 1,00 750,00971030 Stelpost bebording/markering. EUR 750,00 N 1,00 750,00

972 AANLEGKOSTEN972 AANLEGKOSTEN

9721 PLAN, DIRECTIE EN TOEZICHTSKOSTEN9721 PLAN, DIRECTIE EN TOEZICHTSKOSTEN

972110 Plankosten en planwijzigingen. PM N972110 Plankosten en planwijzigingen. PM N

972120 Aanbesteding e.d. PM N972120 Aanbesteding e.d. PM N

972130 Overleg nutsbedrijven. PM N972130 Overleg nutsbedrijven. PM N

972140 Toezicht en directie. PM N972140 Toezicht en directie. PM N

972150 Reproductiekosten. PM N972150 Reproductiekosten. PM N

972160 Onderzoeken (bodem/f&f/explosieven/archeologie) e.d. PM N972160 Onderzoeken (bodem/f&f/explosieven/archeologie) e.d. PM N

Totaal BUITEN DE AANNEMINGSSOM 9.450,00Totaal BUITEN DE AANNEMINGSSOM 9.450,00

98 BIJKOMENDE KOSTEN (BEDRAGEN INCL. BTW)98 BIJKOMENDE KOSTEN (BEDRAGEN INCL. BTW)

988880 Afronding. EUR 795,36 N 1,00 795,36988880 Afronding. EUR 795,36 N 1,00 795,36
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EENHEID IN
EURO
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Totaal BIJKOMENDE KOSTEN (BEDRAGEN INCL.
BTW)

795,36Totaal BIJKOMENDE KOSTEN (BEDRAGEN INCL.
BTW)

795,36

TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W. 92.245,36TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W. 92.245,36

B.T.W. Hoog (21,00% over 79.784,00) 16.754,64B.T.W. Hoog (21,00% over 79.784,00) 16.754,64

TOTALE BEGROTING INCL. B.T.W. 109.000,00TOTALE BEGROTING INCL. B.T.W. 109.000,00

13e augustus 201313e augustus 2013
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Bijlage 4: schetsvoorstel kruispunt en 
globale raming Prinses Margrietlaan – 
Prins Bernhardlaan 
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Gemeente Valkenburg aan de Geul 

Globale begroting voor: 

School-thuisroute "De Plenkert" 

Kruispunt Pr. Bemhardlaan - Pr. Margrietlaan 

Conform tekeningnr. 13-1080 d.d. 02-07-2013 

Uitgangspunten: 
• Bestaande weg schoonmaken 
• Coating (rood) aanbrengen op bestaande deklaag 
• Thermoplastische markeringsmateriaal aanbrengen 
• Bestaand asfalt teerhoudend en 0,15 m dik 
• Bestaande fundering 250 mm dik en afvoeren 

Begroting: 

Documentnr. 2013-VAL206-B-04 d.d. 13-08-2013 

Opgemaakt: MK Berekend: MK 

Project: VAL206 

Status : definitief 
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TOTAALBEDRAG
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1 VOORBEREIDENDE WERKEN1 VOORBEREIDENDE WERKEN

10 VERWIJDEREN BEGROEIING.10 VERWIJDEREN BEGROEIING.

101110 Verwijderen begroeiing.
Gerekend met:
- te rooien struiken e.d.
- tot hoogte 0,50 m
- vrijgekomen materialen afvoeren
- incl. stort- en acceptatiekosten

are 0,20 V 200,75 40,15101110 Verwijderen begroeiing.
Gerekend met:
- te rooien struiken e.d.
- tot hoogte 0,50 m
- vrijgekomen materialen afvoeren
- incl. stort- en acceptatiekosten

are 0,20 V 200,75 40,15

12 VERWIJDEREN ELEMENTEN VERHARDINGEN12 VERWIJDEREN ELEMENTEN VERHARDINGEN

121 VERWIJDEREN BETONBANDEN121 VERWIJDEREN BETONBANDEN

121110 Opbreken betonbanden.
Gerekend met:
- trottoirbanden 130/150 x 250 mm
- in specie
- incl. 2 streks BSS KF
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m 20,00 V 5,00 100,00121110 Opbreken betonbanden.
Gerekend met:
- trottoirbanden 130/150 x 250 mm
- in specie
- incl. 2 streks BSS KF
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m 20,00 V 5,00 100,00

124 VERWIJDEREN BESTRATINGEN124 VERWIJDEREN BESTRATINGEN

124120 Opbreken betonstraatstenen.
Gerekend met:
- t.p.v. trottoir
- betonstraatstenen KF
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 20,00 V 3,00 60,00124120 Opbreken betonstraatstenen.
Gerekend met:
- t.p.v. trottoir
- betonstraatstenen KF
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 20,00 V 3,00 60,00

131 ZAGEN VERHARDINGEN131 ZAGEN VERHARDINGEN

131110 Zagen verharding.
Gerekend met:
- asfaltverharding / betonverharding
- dikte gemiddeld 150 mm

m 10,00 V 10,75 107,50131110 Zagen verharding.
Gerekend met:
- asfaltverharding / betonverharding
- dikte gemiddeld 150 mm

m 10,00 V 10,75 107,50

132 FREZEN ASFALTVERHARDINGEN T.B.V.
AANSLUITINGEN

132 FREZEN ASFALTVERHARDINGEN T.B.V.
AANSLUITINGEN

132110 Frezen asfalt t.b.v. een aansluiting.
Gerekend met:
- teerhoudend asfalt
- trapfrezen 1e laag; breedte 1,00 m dikte 30 mm
- 2e laag; breedte 0,50 m dikte 50 mm
- vrijgekomen materialen afvoeren
- incl. stort- en acceptatiekosten

m2 15,00 V 23,75 356,25132110 Frezen asfalt t.b.v. een aansluiting.
Gerekend met:
- teerhoudend asfalt
- trapfrezen 1e laag; breedte 1,00 m dikte 30 mm
- 2e laag; breedte 0,50 m dikte 50 mm
- vrijgekomen materialen afvoeren
- incl. stort- en acceptatiekosten

m2 15,00 V 23,75 356,25

134 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN134 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

134110 Opbreken asfaltverharding.
Gerekend met:
- teerhoudend asfalt
- dikte gemiddeld 150 mm
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 15,00 V 15,00 225,00134110 Opbreken asfaltverharding.
Gerekend met:
- teerhoudend asfalt
- dikte gemiddeld 150 mm
- vrijgekomen materialen afvoeren
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 15,00 V 15,00 225,00

2 GRONDWERKEN2 GRONDWERKEN

23 GROND VERWERKEN23 GROND VERWERKEN

233110 Grond verwerken in groenstroken.
Gerekend met:
- dikte 500 mm
- te leveren teelaarde

m3 20,00 V 21,75 435,00233110 Grond verwerken in groenstroken.
Gerekend met:
- dikte 500 mm
- te leveren teelaarde

m3 20,00 V 21,75 435,00
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4 VERHARDINGEN4 VERHARDINGEN

40 FUNDERINGEN40 FUNDERINGEN

401110 Profileren funderingen.
Gerekend met:
- profileren
- dikte 0,05 m
- bijleveren volgens bestekpostnr. 405110
- inclusief verdichten

m2 15,00 V 2,00 30,00401110 Profileren funderingen.
Gerekend met:
- profileren
- dikte 0,05 m
- bijleveren volgens bestekpostnr. 405110
- inclusief verdichten

m2 15,00 V 2,00 30,00

405110 Leveren menggranulaat.
Gerekend met:
- menggranulaat 0/16
- te leveren op plaats van verwerking

ton 1,50 V 15,00 22,50405110 Leveren menggranulaat.
Gerekend met:
- menggranulaat 0/16
- te leveren op plaats van verwerking

ton 1,50 V 15,00 22,50

41 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN41 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

411 TROTTOIRBANDEN E.D.411 TROTTOIRBANDEN E.D.

411110 Aanbrengen trottoirbanden.
Gerekend met:
- trottoirband 130/150 x 250 mm, in de specie
- inclusief bochtbanden en hulpstukken
- inclusief pasmaken

m 36,00 V 24,50 882,00411110 Aanbrengen trottoirbanden.
Gerekend met:
- trottoirband 130/150 x 250 mm, in de specie
- inclusief bochtbanden en hulpstukken
- inclusief pasmaken

m 36,00 V 24,50 882,00

414 KANTLAGEN VAN STENEN EN TEGELS414 KANTLAGEN VAN STENEN EN TEGELS

414110 Aanbrengen kantopsluiting.
Gerekend met:
- 2 strekken straatbakstenen KF
- kleur: grijs
- in de specie

m 20,00 V 9,25 185,00414110 Aanbrengen kantopsluiting.
Gerekend met:
- 2 strekken straatbakstenen KF
- kleur: grijs
- in de specie

m 20,00 V 9,25 185,00

42 ELEMENTENVERHARDING42 ELEMENTENVERHARDING

421010 Aanbrengen betontegels.
Gerekend met:
- betontegels 300x300x45 mm
- in straatlaag

m2 10,00 N 19,50 195,00421010 Aanbrengen betontegels.
Gerekend met:
- betontegels 300x300x45 mm
- in straatlaag

m2 10,00 N 19,50 195,00

43 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN43 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

432 SCHOONMAKEN ASFALTVERHARDING432 SCHOONMAKEN ASFALTVERHARDING

432110 Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Gerekend met:
- breedte 5,00-10,00 m
- ondergrond: asfaltverharding
- materialen vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 1.000,00 V 0,25 250,00432110 Schoonmaken verhardingsoppervlak.
Gerekend met:
- breedte 5,00-10,00 m
- ondergrond: asfaltverharding
- materialen vervoeren naar een eindverwerkingsinrichting
- inclusief stort- en acceptatiekosten

m2 1.000,00 V 0,25 250,00

435 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING435 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

435010 Aanbrengen asfaltverharding.
Gerekend met:
- t.b.v. inrit parkeerplaats
- breedte 5,00 m
- deklaag: 30 mm AC 8, surf DL-B
- tussenlaag: 50 mm AC 16, bind TL-B
- onderlaag: 70 mm AC 22, base OL-B
- inclusief kleeflaag

m2 70,00 V 32,50 2.275,00435010 Aanbrengen asfaltverharding.
Gerekend met:
- t.b.v. inrit parkeerplaats
- breedte 5,00 m
- deklaag: 30 mm AC 8, surf DL-B
- tussenlaag: 50 mm AC 16, bind TL-B
- onderlaag: 70 mm AC 22, base OL-B
- inclusief kleeflaag

m2 70,00 V 32,50 2.275,00

448 FIETSPADCOATING448 FIETSPADCOATING

448110 Aanbrengen rode fietspadcoating.
Gerekend met:
- breedte 1,00 m - 3,50 m
- hoeveelheid bindmiddel 1,5 kg/m2

m2 540,00 N 30,00 16.200,00448110 Aanbrengen rode fietspadcoating.
Gerekend met:
- breedte 1,00 m - 3,50 m
- hoeveelheid bindmiddel 1,5 kg/m2

m2 540,00 N 30,00 16.200,00
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- bindmiddel: 2-componenten flexibele acrylaat
- kleur: RAL 3009 (rood)
- hoeveelheid afdekmateriaal: 3,0 kg/m2
- afdekmateriaal: gekleurde dekorkies
- kleur: RAL 3009 in zeefmaat 0,3-0,7

- bindmiddel: 2-componenten flexibele acrylaat
- kleur: RAL 3009 (rood)
- hoeveelheid afdekmateriaal: 3,0 kg/m2
- afdekmateriaal: gekleurde dekorkies
- kleur: RAL 3009 in zeefmaat 0,3-0,7

5 GROENVOORZIENINGEN5 GROENVOORZIENINGEN

51 Aanbrengen haag.51 Aanbrengen haag.

511010 Aanbrengen haag.
Gerekend met:
- haag ca. 1,50 m hoog
- incl. grondwerk

m 10,00 V 30,00 300,00511010 Aanbrengen haag.
Gerekend met:
- haag ca. 1,50 m hoog
- incl. grondwerk

m 10,00 V 30,00 300,00

72 MARKERINGEN72 MARKERINGEN

722 THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL722 THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

722110 Aanbrengen markering.
Gerekend met:
- lengtemarkering
- ononderbroken streep / 1-1 / 0,3-2,7 streep
- breedte 0,10
- thermoplast: 7 kg/m2
- kleur wit

km 0,20 V 3.643,75 728,75722110 Aanbrengen markering.
Gerekend met:
- lengtemarkering
- ononderbroken streep / 1-1 / 0,3-2,7 streep
- breedte 0,10
- thermoplast: 7 kg/m2
- kleur wit

km 0,20 V 3.643,75 728,75

722310 Aanbrengen markering.
Gerekend met:
- vlakmarkering
- thermoplast: 7 kg/m2
- kleur: wit

m2 13,50 V 49,75 671,63722310 Aanbrengen markering.
Gerekend met:
- vlakmarkering
- thermoplast: 7 kg/m2
- kleur: wit

m2 13,50 V 49,75 671,63

8 BESCHIKBAARSTELLING, DIRECTIEBEHOEFTEN,
DIVERSEN

8 BESCHIKBAARSTELLING, DIRECTIEBEHOEFTEN,
DIVERSEN

80 TER BESCHIKKING STELLINGEN80 TER BESCHIKKING STELLINGEN

801010 Ter beschikking te stellen diversen.
Gerekend met:
- ter beschikking te stellen materieel en materiaal, ca. 1 %

EUR 230,64 N 1,00 230,64801010 Ter beschikking te stellen diversen.
Gerekend met:
- ter beschikking te stellen materieel en materiaal, ca. 1 %

EUR 230,64 N 1,00 230,64

81 VERKEERSMAATREGELEN81 VERKEERSMAATREGELEN

811010 Tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR 500,00 N 1,00 500,00811010 Tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR 500,00 N 1,00 500,00

Subtotaal 23.794,42Subtotaal 23.794,42
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Transport subtotaal 23.794,42Transport subtotaal 23.794,42

91 Eenmalige kosten91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR910010 Inrichten werkterrein. 300,00 EUR

910020 Opruimen werkterrein. EUR910020 Opruimen werkterrein. 150,00 EUR

910040 CAR-verzekering. EUR910040 CAR-verzekering. 96,98 EUR

910080 Uitzetwerk. EUR910080 Uitzetwerk. 150,00 EUR

910110 Aan- en afvoer materieel. EUR910110 Aan- en afvoer materieel. 250,00 EUR

918870 Korting EUR918870 Korting 0,00 EUR

918880 Overige eenmalige kosten EUR918880 Overige eenmalige kosten 645,93 EUR

919990 Totaal eenmalige kosten EUR N 1,00 1.592,91919990 Totaal eenmalige kosten 1.592,91 EUR N 1,00 1.592,91

929990 Uitvoeringskosten EUR 1.427,67 N 1,00 1.427,67929990 Uitvoeringskosten EUR 1.427,67 N 1,00 1.427,67

939990 Algemene kosten EUR 1.189,72 N 1,00 1.189,72939990 Algemene kosten EUR 1.189,72 N 1,00 1.189,72

949990 Winst en risico EUR 951,78 N 1,00 951,78949990 Winst en risico EUR 951,78 N 1,00 951,78

96 Bijdragen96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 43,50 N 1,00 43,50960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR 43,50 N 1,00 43,50

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. 29.000,00Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. 29.000,00

97 BUITEN DE AANNEMINGSSOM97 BUITEN DE AANNEMINGSSOM

971 STELPOSTEN BUITEN DE AANNEMINGSSOM971 STELPOSTEN BUITEN DE AANNEMINGSSOM

971010 Stelpost onvoorzien 10%. EUR 2.900,00 N 1,00 2.900,00971010 Stelpost onvoorzien 10%. EUR 2.900,00 N 1,00 2.900,00

971020 Stelpost aanpassen inritten. etc. EUR 500,00 N 1,00 500,00971020 Stelpost aanpassen inritten. etc. EUR 500,00 N 1,00 500,00

971030 Stelpost bebording/markering. EUR 500,00 N 1,00 500,00971030 Stelpost bebording/markering. EUR 500,00 N 1,00 500,00

972 AANLEGKOSTEN972 AANLEGKOSTEN

9721 PLAN, DIRECTIE EN TOEZICHTSKOSTEN9721 PLAN, DIRECTIE EN TOEZICHTSKOSTEN

972110 Plankosten en planwijzigingen. PM N972110 Plankosten en planwijzigingen. PM N

972120 Aanbesteding e.d. PM N972120 Aanbesteding e.d. PM N

972130 Overleg nutsbedrijven. PM N972130 Overleg nutsbedrijven. PM N

972140 Toezicht en directie. PM N972140 Toezicht en directie. PM N

972150 Reproductiekosten. PM N972150 Reproductiekosten. PM N

972160 Onderzoeken (bodem/f&f/explosieven/archeologie) e.d. PM N972160 Onderzoeken (bodem/f&f/explosieven/archeologie) e.d. PM N

Totaal BUITEN DE AANNEMINGSSOM 3.900,00Totaal BUITEN DE AANNEMINGSSOM 3.900,00

98 BIJKOMENDE KOSTEN (BEDRAGEN INCL. BTW)98 BIJKOMENDE KOSTEN (BEDRAGEN INCL. BTW)

988880 Afronding. EUR 595,54 N 1,00 595,54988880 Afronding. EUR 595,54 N 1,00 595,54
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Totaal BIJKOMENDE KOSTEN (BEDRAGEN INCL.
BTW)

595,54Totaal BIJKOMENDE KOSTEN (BEDRAGEN INCL.
BTW)

595,54

TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W. 33.495,54TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W. 33.495,54

B.T.W. Hoog (21,00% over 30.973,60) 6.504,46B.T.W. Hoog (21,00% over 30.973,60) 6.504,46

TOTALE BEGROTING INCL. B.T.W. 40.000,00TOTALE BEGROTING INCL. B.T.W. 40.000,00

13e augustus 201313e augustus 2013


