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Offerteverzoek studie PDV-cluster Scherpenzeelseweg 
 
 
 

Algemeen 
In deze offerteaanvraag wordt de werkwijze beschreven ten behoeve van het uitbrengen van een 
offerte aan de gemeente Barneveld voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de 
ontwikkeling van een PDV-cluster aan de Scherpenzeelseweg in Barneveld. 
 
Aanleiding 
De gemeente Barneveld, de Kamer van Koophandel en de Barneveldse Middenstandsvereniging 
hebben in 2006 een detailhandelsstructuurvisie laten opstellen voor de kern Barneveld. Ten behoeve 
van de uitvoering van de structuurvisie is tevens een actieprogramma opgenomen. Het 
gemeentebestuur van Barneveld heeft behoefte om op korte termijn invulling te geven aan één van de 
geformuleerde actiepunten. In dit kader dient voor de te ontwikkelen PDV-locatie aan de 
Scherpenzeelseweg een detailhandelsprogramma en een -concept voor deze cluster te worden 
opgesteld.   
 
Doel van de opdracht 
Doel van de opdracht is te komen tot een afgewogen detailhandelsprogramma en –concept voor de 
PDV-locatie aan de Scherpenzeelseweg. Hierbij dient een afstemming plaats te vinden met de visie 
voor het bestaande winkelbestand. 
 
Context planvorming 
De planperiode van de detailhandelsstructuurvisie is bepaald op 2010 tot 2015. In de visie is het 
gedrag van de consument centraal gesteld. Een belangrijke conclusie uit de nota is de kracht van het 
koopcentrum van Barneveld. In dit kader wordt ingezet op behoud en versterking daarvan. Dit 
betekent dat medewerking aan perifere detailhandel (PDV) beperkt moet blijven tot de klassieke PDV 
(wonen, doe-het-zelf en tuinbranche) en eventueel PDV+ (automaterialen en rijwielen, verlichting, 
babywoonwarenhuis en outdoorartikelen).  
 
Onderzoeksvraag 
De uitgangspunten van de detailhandelsstructuurvisie dienen betrokken te worden bij de planvorming 
voor de concretisering van de PDV-locatie aan de Scherpenzeelseweg. 
 
In het kader van de planvorming dienen door de opdrachtnemer in ieder geval de volgende 
onderwerpen te worden betrokken: 
- Onderzoek naar de kwantitatieve ruimtebehoefte in vierkante meters WVO en BVO voor de 

vestiging van vormen van PDV-branches en PDV-plus-branches in Barneveld (inclusief  
daarvoor toereikende parkeervoorziening(en)).  

- Bij de hiervoor genoemde categorieën dient tevens inzicht gegeven te worden in de 
kwalitatieve behoefte per branche. (De gemeente opteert voor een kwalitatieve invulling die 
tenminste aansluit op de aanwezige Intratuinvestiging). 

- Tevens dienen in dit kader de gevolgen voor het bestaande winkelapparaat in kaart te worden 
gebracht.       

 
Uitgangspunten 
Voor het opstellen van het onderzoek gelden de volgende uitgangspunten: 
- Voor aanvang van de werkzaamheden wordt een startoverleg met de opdrachtnemer gevoerd. 

In dit startoverleg overlegt de opdrachtnemer een gedetailleerde planning en wordt relevante 
informatie uitgewisseld. 

- De rapportage wordt twee keer besproken met de opdrachtgever. In dit kader wordt 
gesproken over een eerste en een tweede concept. De opdrachtnemer is bij deze 
besprekingen aanwezig, houdt een toelichting en beantwoordt eventuele vragen. De 
opdrachtnemer zorgt ervoor dat de conceptrapportages minimaal 1 week voor het overleg bij 
de opdrachtgever in het bezit zijn. 

- Optioneel dienen in de offerte te worden opgenomen een toelichting voor de ondernemers, 
een toelichting in het college van burgemeester en wethouders en aanwezigheid bij 
behandeling in een raadscommissie. 
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Opdrachtgever  
De gemeente Barneveld is opdrachtgever van het onderzoek. Eerste aanspreekpunt voor de 
opdrachtnemer is de heer J.D. Wessels van de afdeling Bestuurs- en Management Ondersteuning van 
de gemeente Barneveld. 
 
 Planning 

Werkzaamheden Maart April 
Beoordelen offertes en 
gunnen opdracht 

 X 

1e concept                       X 
2e concept  ntb 
eindversie rapport  ntb 

 
Wij verzoeken uw offerte  uiterlijk op 3 april aan te leveren. Wij zullen uiterlijk in week 15 uitsluitsel 
geven of de opdracht u gegund wordt. Wij willen dan een startoverleg plannen in week 16 
 
Tussenproducten 
als tussenproducten worden gezien: 
- 1e conceptrapportage  
- 2e conceptrapportage  
 
De definitieve rapportage vormt het eindproduct. Naast de beschrijving van de wijze van onderzoek en 
de resultaten verwachten wij duidelijk beeldmateriaal. De rapportages dienen door middel van foto's 
en ander beeldmateriaal te worden verlevendigd. 
 
De tussenrapportages en de eindrapportage worden in vijfvoud aangeleverd. Daarnaast ontvangen wij 
tevens graag een digitale versie van het eindrapport. Indien de gemeentelijke eisen voor de 
aanlevering van digitaal materiaal niet bij u bekend zijn, kunnen wij  u deze op uw verzoek aanleveren. 
 
Offerte 
Uw offerte moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten: 
-  Plan van aanpak voor het onderzoek; 
- CV's van de in te zetten projectleider/specialisten; 
- Gespecificeerd kostenoverzicht 
 
J.D. Wessels 
Gemeente Barneveld 
Afdeling Bestuurs- en Management Ondersteuning 
15 maart 2007 


