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Huis van Eemnes - KP Noordersingel / Fazantenhof Dossier nr. BE9465-100-100
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Variant Niveau raming: SO
Asfalt variant Gemaakt door Ayad Haba

onderbouwing van de raming van kosten per categorie

post omschrijving
een 
heid 

hoeveel 
heid 

 prijs  totaal 

Bouwkosten

 

Opruimingen werkzaamheden
Conditioneren terrein (maaien, frezen, etc) m2 0 0,5€                      -€                        
Verwijderen bomen st 0 100,0€                  -€                        
Verwijderen begroeiing (middenberm gras) m2 0 2,0€                      -€                        
Opbreken wegverharding BSS (hergebruik) excl fundering m2 810 5,0€                      4.050,0€                  
Opbreken fietspaden (asfalt) 10cm dik incl afvoeren (Schoon) excl fundering m2 150 7,5€                      1.125,0€                  
Opbreken molgoot (BSS) incl afvoeren m2 0 10,0€                    -€                        
Verwijderen lichtmasten h.o.h. 30m st 4 75,0€                    300,0€                     

totaal Opruimingen werkzaamheden 5.475,0€               

Riolering
Aanpassen straatontwatering (inschatting) EUR 1 5.280,0€               5.280,0€                  

totaal Riolering 5.280,0€               

Verharding
Aanbrengen wegverharding (geluidreducerend asfalt) 18cm dik excl grondwerk en 
fundering

m2

810 55,0€                    44.529,8€                
Frezen en overlagen wegverharding (asfalt) 5cm dik m2 0 15,0€                    -€                        
Aanbrengen fietspaden rood deklaag 10cm dik (asfalt)  excl grondwerk en fundering m2 150 33,0€                    4.942,5€                  
Aanbrengen molgoot betonstraatstenen (BSS) rijbaan excl grondwerk en fundering m2 0 30,0€                    -€                        
Aanbrengen grasbetontegels excl grondwerk en fundering m2 0 34,0€                    -€                        
Aanbrengen paardenpad excl grondwerk en fundering m2 0 20,0€                    -€                        
Aanbrengen voetpad / fietspad (tegels) excl banden grondwerk en fundering m2 50 28,0€                    1.400,0€                  
Aanbrengen betonbanden (inschatting) m1 0 25,0€                    -€                        
Aanpassen bestaande inriten (inschatting) st 2 3.000,0€               6.000,0€                  
Aanpassen bestaande kruispunten st 1 5.000,0€               5.000,0€                  

totaal Verharding 61.872,3€             

Groen
Bermen profileren incl. inzaaien m2 200 2,0€                      400,0€                     
Aanbrengen haag m2 110 7,5€                      825,0€                     
Aanplanten bomen st 0 500,0€                  -€                        
Bomen beschermen h.o.h. 20m (inschatting) st 0 100,0€                  -€                        

totaal Groen 1.225,0€               

Diversen
Aanbrengen lichtmasten rijbaan h.o.h. 30m st 4 1.200,0€               4.800,0€                  
Aanbrengen lichtmasten fietspad h.o.h. 25m st 0 800,0€                  -€                        
Aanbrengen markering EUR 1 3.000,0€               3.000,0€                  
Bebordingen & bewegwijzering EUR 1 1.000,0€               1.000,0€                  

totaal Diversen 8.800,0€               

Verkeersmaatregelen / faseringskosten
Verkeersmaatregelen / faseringskosten pct 8% 82.652,3€              6.612,2€                  

totaal Verkeersmaatregelen / faseringskosten 6.612,2€               

subtotaal dir.kosten 89.264,4€                

Uitgangspunten:
- Er wordt uitgegaan van de hele weg opreken excl fundering.
- Vrijkomend asfalt uit fietspad is schoon 10cm dik.

Opmerkingen:
- De bandbreedte van de kostenraming is globaal ingeschat en bedraagt +/- 50%.
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nader te detailleren pct 15% 89.264,4€              13.389,7€                
subtotaal directe kosten 102.654,1€              

eenmalige kosten post -€                        
bouwplaatskosten wkn -€                        
uitvoeringskosten wkn -€                        
(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 7,0% 102.654,1€            7.185,8€                  

subtotaal (1) indirecte kosten 7.185,8€                  
subtotaal incl. directe kosten 109.839,9€              

AK pct 7% 109.839,9€            7.688,8€                  
WR pct 5% 117.528,7€            5.876,4€                  
bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 0,00% 123.405,1€            -€                        

ntd indirecte kosten pct 20.751,0€              -€                        
(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 123.405,1€            -€                        

subtotaal (2) indirecte kosten 13.565,2€                

subtotaal indirecte kosten 20,21% 20.751,0€                

Totaal Bouwkosten 123.405,1€              

Vastgoed

m2 0 100,0€                  -€                        
 

Totaal Vastgoed -€                        

Engineering, Voorbereiding, Administratie en Toezic ht

 
projectmanagement pct 3,0% 123.405,1€            3.702,15€                
engineering ptc 7,0% 123.405,1€            8.638,36€                
begeleiding tijdens de bouw (toezicht) ptc 3,0% 123.405,1€            3.702,15€                
studies en onderzoeken (explosieve / grondmechanisch/ archeo) pct 3,0% 123.405,1€            3.702,15€                

Subtotaal Engineering, Voorbereiding, Administratie  en Toezicht 19.744,8€                

Overige bijkomende kosten

 
leges, vergunningen pct 1,0% 123.405,1€            1.234,1€                  
verzekeringen pct 1,0% 123.405,1€            1.234,1€                  
Verlegging van kleine kabels en leidingen (inschatting) pct 5,0% 123.405,1€            6.170,3€                  

Subtotaal Overige bijkomende kosten 8.638,4€                  

Risicoreservering (project onvoorzien)

Bijzondere gebeurtenissen en risicoreservering
kxg -€                        

risicoreservering (project onvoorzien) pct 25% 151.788,3€            37.947,1€                
subtotaal objectonvoorzien 37.947,1€                

Subtotaal Risicoreservering (project onvoorzien) 37.947,1€                

Samenvatting Investeringskosten

Bouwkosten 123.405,1€              
Vastgoedkosten -€                        
Engineering, Administratie en Toezicht 19.744,8€                
Overige bijkomende kosten 8.638,4€                  
Risicoreservering (Project onvoorzien) 37.947,1€                

Totaal Investeringskosten excl. BTW 189.735,4€           

BTW over alle kosten behalve vastgoed (21%) 39.844,4€                

Totaal Investeringskosten incl. BTW 229.579,8€           

Voor de verleggingskosten van kabels en leidingen is een 
voorlopige inschatting gemaakt en nader onderzoek is 
noodzakelijk. 

Vastgoedkosten is een voorlopige inschatting gemaakt en nader 
onderzoek is noodzakelijk. 
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