
Samenwerkingsovereenkomst calamiteitenbergingen Westland 

(Versie 1 november 2018) 

 

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: het Hoogheemraadschap van Delfland, 

zetelende te Delft, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam invullen], 

verder te noemen: “Delfland”, 

en 

2. de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Gemeente Westland, zetelende te 

Naaldwijk, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam invullen], verder 

te noemen: “Westland”, 

Delfland en Westland tezamen verder te noemen: “partijen”, 

Overwegende dat: 

i Delfland op grond van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van 

Delfland tot taak heeft de waterstaatkundige verzorging van zijn gebied, voor zover 

die taak niet uitdrukkelijk aan andere publiekrechtelijke lichamen is opgedragen; 

ii de onder i genoemde waterstaatkundige verzorging onder meer de zorg voor het 

watersysteem omvat; 

iii Westland op grond van artikel 3.5 Waterwet zorg dient te dragen voor een doelmatige 

inzameling van het afvloeiend hemelwater en voor een doelmatige verwerking van het 

ingezamelde hemelwater; 

iv onder doelmatige verwerking als bedoeld onder iii op grond van artikel 3.5 Waterwet 

onder meer wordt verstaan: de berging van ingezameld hemelwater; 

v de neerslag, zowel in frequentie als in hoeveelheid, toeneemt en naar verwachting zal 

blijven toenemen als gevolg van klimaatverandering; 

vi als gevolg van de zeer hoge bebouwings-/verhardingsgraad, er binnen de gemeente 

weinig ruimte is voor de berging van ingezameld afgevloeid hemelwater, als bedoeld 

onder iv; 

vii als gevolg van de onder v en vi genoemde omstandigheden de belasting van Delflands 

watersysteem, meer in het bijzonder de polderwatergangen en - vervolgens - de 

boezem, incidenteel zal kunnen toenemen in een mate die leidt tot overstroming; 

viii om de onder vii bedoelde incidentele toename van de belasting van Delflands 

watersysteem ook in de toekomst het hoofd te kunnen bieden casu quo overstroming 

te voorkomen extra bergingscapaciteit moet worden gerealiseerd die, in voorkomend 

geval, tijdelijk kan worden benut; 

ix de onder viii bedoelde extra bergingscapaciteit kan bestaan uit 

- bergingsgebieden als bedoeld in artikel 1, eerste lid, Waterwet en/of 

- oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, Waterwet met 

voldoende capaciteit om tijdelijk extra water te bergen; 



x de onder viii bedoelde extra bergingscapaciteit minimaal 50.000m³ dient te omvatten; 

xi partijen zich in het Waterplan Westland Waterproof hebben gecommitteerd om 

gezamenlijk de effecten binnen de gemeente van klimaatverandering op te vangen 

(waterproof, robuust en toekomstbestendig Westland); 

xii partijen gezamenlijk een verkenning hebben verricht naar locaties binnen de 

gemeente waar de onder viii bedoelde extra bergingscapaciteit kan worden 

gerealiseerd;  

xiii uit de onder xii bedoelde verkenning een drietal naar verwachting geschikte locaties 

naar voren zijn gekomen (glas 2, glas 3 en locatie 8A) , waarbij met de twee 

voorkeurslocaties “glas 3” en “locatie 8A” voldaan wordt aan de onder x genoemde 

minimale bergingscapaciteit; 

xiv partijen voor de onder xiii genoemde locaties gezamenlijk schetsontwerpen hebben 

opgesteld en globale kostenramingen hebben verricht; 

xv de raad van Westland in zijn vergadering van 22 januari 2019 en de Verenigde 

Vergadering van Delfland in haar vergadering van 20 december 2018 ermee hebben 

ingestemd dat van de onder xiv genoemde schetsontwerpen de locaties “glas 3” en 

“locatie 8A” verder zullen worden uitgewerkt en verder op geschiktheid en 

haalbaarheid voor de onder viii bedoelde extra bergingscapaciteit zullen worden 

onderzocht en tot voorlopige ontwerpen en vervolgens definitieve ontwerpen zullen 

worden uitgewerkt; 

xvi de raad van Westland en de Verenigde Vergadering van Delfland in hun vergaderingen 

van respectievelijk 22 januari 2019 en 20 december 2018 voorts, vooruitlopend op 

hun besluitvorming omtrent:  

- de daadwerkelijke instemming met de realisatie van de onder viii bedoelde 

extra bergingscapaciteit op een of meerdere van de onder xiii genoemde 

locaties; en  

- de daadwerkelijke toekenning van de voor die realisatie benodigde financiële 

middelen,  

 hebben vastgesteld en/of beschikbaar gesteld: 

- voor Delfland: het investeringsplan en het ontwerpkrediet (daaronder begrepen 

krediet voor verwervingskosten); 

- voor Westland: het ontwerpkrediet voor voorbereiding en verwervingskosten. 

xvii partijen thans, met het oog op de realisatie van de onder viii bedoelde extra 

bergingscapaciteit op een of meerdere van de onder xiii genoemde locaties, een 

tweetal fasen onderscheiden: 

  “Fase 1”: dit is de fase voor: 

- de verdere uitwerking van de onder xiv genoemde schetsontwerpen tot 

voorlopige ontwerpen en definitieve ontwerpen;  

- het onderzoek naar de geschiktheid en haalbaarheid van de extra 

bergingscapaciteit op de onder xiii genoemde locaties; 

- de nadere raming van de met de realisatie van de extra bergingscapaciteit 

gemoeide kosten; 



- de verwerving van gronden dan wel, indien daarmee kan worden volstaan, 

(gebruiks)rechten op die gronden;  

- facultatief: het voorbereiden van de voor de realisatie benodigde 

uitvoeringsbesluiten (m.n. publiekrechtelijke besluiten als bedoeld in de 

Algemene wet bestuursrecht); 

 een en ander ter voorbereiding op en uitmondend in de besluitvorming omtrent 

instemming, door de raad van Westland en de Verenigde Vergadering van Delfland, 

met de daadwerkelijke realisatie van die extra bergingscapaciteit en de uitgave van de 

daarvoor benodigde financiële middelen (“fase 1”), 

 en 

“Fase 2”: dit is de fase voor: 

indien de raad van Westland en de Verenigde Vergadering van Delfland te gelegener 

tijd instemmen met de realisatie van de onder viii bedoelde bergingscapaciteit op (een 

of meerdere van) de onder xiii genoemde locaties: 

- het voorbereiden en nemen van de voor de realisatie benodigde 

uitvoeringsbesluiten (m.n. publiekrechtelijke besluiten als bedoeld in de 

Algemene wet bestuursrecht); 

- voor zover nog niet gebeurd in fase 1: de verwerving van de benodigde 

gronden dan wel, indien daarmee kan worden volstaan, (gebruiks)rechten op 

die gronden;  

- het opstellen van uitvoeringsbestekken en/of andere uitvoeringsspecificaties; 

- het aanbesteden van de daadwerkelijke realisatie van de extra 

bergingscapaciteit; en 

- de daadwerkelijke realisatie van de extra bergingscapaciteit. 

xviii partijen afspraken hebben gemaakt voor hun samenwerking gedurende de onder xvii 

 bedoelde “fase 1”, welke afspraken zij in deze overeenkomst wensen vast te leggen; 

xix partijen, indien de raad van Westland en de Verenigde Vergadering van Delfland te 

 gelegener tijd instemmen met de realisatie van de onder viii bedoelde extra 

 bergingscapaciteit op (een of meerdere van) de onder xiii genoemde locaties partijen 

 voor de onder xvii bedoelde “fase 2”, nadere afspraken zullen maken voor hun 

 samenwerking tijdens die fase, welke afspraken zij alsdan  ook in een of meer nadere 

 overeenkomsten schriftelijk zullen vastleggen in een zogenaamde 

 uitvoeringsovereenkomst; 

xx partijen voorts nu alvast, in aanvulling op de onder xviii bedoelde afspraken voor de 

 onder xvii bedoelde “fase 1”, een aantal uitgangspunten wensen vast te leggen voor 

 de onder xix bedoelde nadere overeenkomst(en); 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

 

HOOFDSTUK I: AFSPRAKEN VOOR “FASEN 1 EN 2”  

Artikel 1 Stuurgroep 

1.1   Partijen stellen een stuurgroep in. De stuurgroep bestaat uit de   

  portefeuillehoudende wethouder(s) van Westland en de portefeuillehoudende 



  hoogheemraad/raden van Delfland. De stuurgroep kan zich laten bijstaan door 

  een of meer leden van de projectgroep, bedoeld in artikel 2. 

1.2   De stuurgroep heeft tot taak de voorbereiding en afstemming van besluiten 

  van burgemeester en wethouders van Westland en dijkgraaf en   

  hoogheemraden van Delfland en de raad van Westland en de Verenigde  

  Vergadering van Delfland met betrekking tot de realisatie van de onder viii 

  bedoelde extra bergingscapaciteit op (een of meerdere van) de onder xiii  

  genoemde locaties overeenkomstig deze overeenkomst en, in voorkomend 

  geval, de onder xix bedoelde nadere overeenkomst. De stuurgroep bepaalt zelf 

  hoe vaak zij bijeenkomt.  

Artikel 2 Projectgroep 

2.1   Partijen stellen een projectgroep in. De projectgroep bestaat uit medewerkers 

  van partijen. De projectgroep wijst een voorzitter aan en een secretaris. Die 

  zijn bij voorkeur niet werkzaam voor een en dezelfde partij.  

2.2   De projectgroep bereidt de taken van de stuurgroep voor. Zij komt bijeen 

  zoveel als zij nodig acht. De secretaris van de projectgroep is belast met het 

  opstellen van de agenda voor de bijeenkomsten van de stuurgroep en stelt van 

  die bijeenkomsten voorts een verslag op.   

Artikel 3 Escalatieladder 

3.1   Indien zich tussen projectgroepleden van de ene partij en die van de andere 

  partij een geschil voordoet, zal dat bij elke partij worden voorgelegd aan de 

  directe leidinggevende(n) en/of ambtelijk opdrachtgever(s) van die  

  projectgroepleden. Deze directe leidinggevenden en/of ambtelijk   

  opdrachtgever(s) zullen vervolgens in samenspraak zoeken naar een oplossing. 

3.2   Indien de in het vorige lid bedoelde escalatie niet tot een oplossing leidt, zal 

  het geschil worden voorgelegd aan de stuurgroep. Binnen de stuurgroep zal 

  vervolgens worden gezocht naar een oplossing. 

Artikel 4 Kosten 

4.1 De kosten van de realisatie van de extra bergingscapaciteit, de 

voorbereidingskosten daaronder begrepen, zullen door partijen bij helfte 

worden gedeeld en gedragen. 

4.2 Van de kosten, bedoeld in het vorige lid, maken in elk geval deel uit: 

a. de kosten van de eventuele verdere uitwerking en onderzoeken, 

bedoeld in artikel 6, eerste lid, en de kosten van de in artikel 7, eerste 

lid, bedoelde uitwerkingen en de in artikel 7, derde lid, bedoelde nadere 

ramingen, voor zover die kosten betrekking hebben op door een partij 

of door beide partijen ingeschakelde externe deskundigenbijstand; 

b. de kosten van het opstellen van bestemmingsplannen als bedoeld in de 

Wet ruimtelijke ordening en projectplannen als bedoeld in de Waterwet, 

alsmede de kosten van ten behoeve van die plannen verrichte 

onderzoeken, een en ander voor zover die plannen en onderzoeken 

door een extern bureau zijn opgesteld respectievelijk verricht; 

c. de kosten van het voorbereiden en opstellen van de voorlopige en de 

definitieve ontwerpen, voor zover die ontwerpen door een extern 

bureau zijn opgesteld; 



d. de kosten van het opstellen van de bestekken dan wel eisenspecificaties 

ten behoeve van de aanbesteding en daadwerkelijke uitvoering van de 

inrichtingsmaatregelen, voor zover die bestekken of specificaties door 

een extern bureau zijn opgesteld; 

e. de kosten van de verwerving van de benodigde gronden (waarde 

gronden, eventuele inkomensschaden en overige schaden en kosten die 

het rechtstreeks gevolg zijn van de grondverwerving); 

f. vergoedingen die verband houden met het verkrijgen van 

gebruiksrechten met betrekking tot grond; 

g. toegekende planschadevergoeding en nadeelcompensatie; 

h. de kosten van de taxaties of advies verband houdende met het 

bepaalde onder e tot en met g; 

i. de kosten van eventuele externe grondverwervers; 

j. de daadwerkelijke inrichtingskosten voor de realisering van de extra 

bergingscapaciteit; 

k. leges opgelegd door de ene partij aan de andere partij; 

l. de rekenrente, bedoeld in artikel 4, zevende lid.  

 

4.3  Van de kosten, bedoeld in het eerste lid, maken geen deel uit de interne 

apparaatskosten van partijen. 

4.4  Van de te ramen kosten, bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder e, maken 

geen deel uit: 

- vergoedingen die, bovenop de waarde van enkel de ondergrond, zijn of 

worden betaald voor de locatie “locatie 8A”; 

- indien de betreffende gronden als gevolg van andere invullingen of 

bestemmingen, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, tweede volzin, deel 

uitmaken van een (lucratief) complex als bedoeld in artikel 40d 

Onteigeningswet: het verschil tussen de complexwaarde en de waarde 

indien geen sprake zou zijn van een dergelijk complex, indien dat 

verschil positief is. 

4.5 Van de kosten, bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder j, maken geen deel 

uit inrichtingskosten die geen rechtstreeks verband houden met de inrichting 

van de locatie als bergingsgebied, onverminderd de mogelijkheid van partijen 

om daarover bij nadere overeenkomst andersluidende afspraken te maken.  

4.6 Partijen houden een projectboekhouding bij.  

4.7 Partijen leggen in de in artikel 13 bedoelde overeenkomst een rekenrente over 

voorgeschoten bedragen vast. De rekenrente is marktconform en strekt slechts 

tot dekking van over de voorgeschoten bedragen gederfde of verschuldigde 

rente. 

Artikel 5 Flexibiliteitsbepaling i.v.m. nieuwe wetgeving 

 Partijen onderkennen dat nieuwe wetgeving op handen is met betrekking tot 

het omgevingsrecht, onteigening en gedoogplichten. Indien dergelijke 

wetgeving in werking treedt, zal voor het bepaalde in deze overeenkomst en in 

de in artikel 13 bedoelde nadere overeenkomst(en) steeds worden gelezen: 

dan wel wettelijke bepalingen en/of instrumenten die daarvoor in de plaats zijn 

gekomen.  



 

HOOFDSTUK 2: AFSPRAKEN VOOR “FASE 1” 

Artikel 6 Uitwerking verkenningen en onderzoek geschiktheid/haalbaarheid 

6.1  De projectgroep zal de onder xiv bedoelde schetsontwerpen verder uitwerken 

en de in die schetsontwerpen begrepen locaties verder onderzoeken op 

geschiktheid en haalbaarheid voor de realisatie van de onder viii bedoelde 

extra bergingscapaciteit. De verdere uitwerking en onderzoeken omvatten 

mede andere invullingen of bestemmingen dan extra bergingscapaciteit en 

zullen met de realisatie van die extra bergingscapaciteit en, in voorkomend 

geval, niet strijdig zijn. Voorbeelden van andere invullingen en bestemmingen 

zijn extensieve dagrecreatie, groen/natuur, oppervlaktewater en 

hemelwaterberging/wadi. 

6.2   Behoudens andersluidende instructies van de stuurgroep, bepaalt de  

  projectgroep of de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden voor al die  

  locaties tegelijkertijd of volgtijdelijk geschieden. 

6.3 Delfland en Westland dragen gezamenlijk zorg voor de civieltechnische 

begeleiding van de in het eerste lid bedoelde uitwerking en de in dat lid 

bedoelde onderzoeken. 

6.4  Westland draagt zorg voor de stedebouwkundige begeleiding van de in het 

eerste lid bedoelde uitwerking en de in dat lid bedoelde onderzoeken.   

6.5   Voor de geschiktheid en haalbaarheid, bedoeld in het eerste lid, wordt onder 

  meer gekeken naar de kosten, de ruimtelijke inpassing, de mogelijkheid van 

  nevengebruik (naast incidentele berging) en de mogelijkheden om de grond in 

  eigendom te verwerven dan wel die krachtens andere titel dan eigendom te 

  kunnen gebruiken.   

Artikel 7 Kostenraming 

7.1   De projectgroep zal de onder xiv bedoelde globale kostenraming voor de  

  realisatie van de extra bergingscapaciteit op de in de onder xiv bedoelde  

  schetsontwerpen begrepen locaties verder uitwerken. Behoudens   

  andersluidende instructie van de stuurgroep geschiedt die uitwerking op basis 

  van de SSK-systematiek. 

7.2   De in het vorige lid bedoelde uitwerkingen worden jaarlijks geïndexeerd op 

  basis van een naar het oordeel van de projectgroep geschikte index. 

7.3   De projectgroep zal voorts, per locatie afzonderlijk, een nadere raming  

  opstellen van de kosten voor de realisatie van de extra bergingscapaciteit. Die 

  nadere ramingen geschieden zoveel mogelijk op basis van daadwerkelijke 

  prijzen en kosten en worden getoetst aan de in de vorige leden bedoelde  

  uitwerkingen.  

7.4   Van de uitwerkingen en nadere ramingen, bedoeld in de vorige leden, maken in 

  elk geval deel uit de kosten, genoemd in artikel 4, tweede lid.  

 

 



 

Artikel 8 Begrenzing bergingscapaciteit en keuze inrichtingsvariant(en) 

8.1  Op basis van de onder xiv bedoelde schetsontwerpen en/of, in voorkomend 

geval, de uitkomsten van de verdere uitwerkingen en onderzoeken,  

 bedoeld in artikel 6, en de nadere ramingen, bedoeld in artikel 7, begrenst de 

 projectgroep voor elke locatie afzonderlijk de bergingscapaciteit en maakt zij, 

binnen die begrenzing, een keuze voor een inrichtingsvariant. In die 

inrichtingsvariant worden mede betrokken de andere invullingen of 

bestemmingen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, tweede volzin. De begrenzing 

van de extra bergingscapaciteit en de keuze voor de inrichtingsvariant binnen 

die begrenzing behoeven de instemming van de stuurgroep. 

8.2   De in het vorige lid bedoelde begrenzing, keuze en instemming vinden plaats 

  ter voorbereiding van verdere besluitvorming door de ter zake bevoegde  

  bestuursorganen van Delfland en Westland en laten de bestuursrechtelijke 

  bevoegdheden van die bestuursorganen onverlet. 

Artikel 9 Opstellen VO’s en DO’s 

   De inrichtingsvarianten, bedoeld in artikel 8, worden uitgewerkt tot voorlopige 

  ontwerpen en, vervolgens, definitieve ontwerpen. Het bepaalde in artikel 6, 

  derde en vierde lid, en artikel 8, tweede lid, is op die ontwerpen van  

  overeenkomstige toepassing. 

Artikel 10 Voorbereiding publiekrechtelijke besluiten en regeling grondzaken 

  vooruitlopend op fase 2 (facultatief) 

10.1   De stuurgroep kan besluiten dat, vooruitlopend op de start van de onder xvii 

  bedoelde “fase 2”, de in artikel 15, eerste lid, bedoelde besluiten worden  

  voorbereid. Het bepaalde in artikel 16 is alsdan van overeenkomstige  

  toepassing.  

10.2   Voorts kan de stuurgroep, vooruitlopend op de start van de onder xvii  

  bedoelde “fase 2”, besluiten tot verwerving van de voor de   

  realisatie van de extra bergingscapaciteit benodigde gronden dan wel  

  (gebruiks)rechten op die gronden. Het bepaalde in artikel 17 is alsdan van 

  overeenkomstige toepassing. 

Artikel 11 Verzoek om instemming en budget raad en Verenigde Vergadering 

11.1   Burgemeester en wethouders en dijkgraaf en hoogheemraden zullen  

  de definitieve ontwerpen, bedoeld in artikel 9, zomede de nadere ramingen 

  bedoeld in artikel 7, voorleggen aan respectievelijk de raad van Westland en de 

  Verenigde Vergadering van Delfland. In voorkomend geval brengen zij voorts 

  verslag uit over de toepassing van artikel 10. 

11.2   Voorts doen burgemeester en wethouders en dijkgraaf en hoogheemraden aan 

  respectievelijk de raad van Westland en de Verenigde Vergadering van Delfland 

  een eensluidend voorstel voor de realisatie van extra bergingscapaciteit  

  op een of meerdere in dat voorstel begrepen locaties overeenkomstig de voor 

  de betreffende locaties op grond van artikel 8 opgestelde definitieve  

  ontwerpen.    



11.3   Het verzoek, bedoeld in het vorige lid, gaat vergezeld van een verzoek om de

  daadwerkelijke toekenning van de voor de aanleg van de extra   

  bergingscapaciteit benodigde financiële middelen.  

11.4   Toepassing van het bepaalde in de vorige leden kan zowel met betrekking tot 

  een enkele locatie als met betrekking tot meerdere locaties tezamen  

  plaatsvinden.  

11.5   Instemming, door de raad van Westland en de Verenigde Vergadering van 

  Delfland, met het voorstel, bedoeld in het tweede lid, wordt niet geacht enig 

  voor de realisatie van de extra bergingscapaciteit vereist of gewenst  

  publiekrechtelijk besluit of beslissing tot het verrichten van een   

  privaatrechtelijke rechtshandeling te behelzen.  

11.6   De instemming, bedoeld in het vorige lid, laat de publiekrechtelijke  

  bevoegdheden van de bestuursorganen van Westland en Delfland, in het  

  bijzonder (maar niet uitsluitend) die van de raad en de Verenigde Vergadering, 

  onverlet.  

Artikel 12 Einde “fase 1”; aanvang “fase 2” 

Met de instemming, bedoeld in artikel 11, vijfde lid, eindigt de onder xvii bedoelde “fase 1” en 

vangt de onder xvii bedoelde “fase 2” aan voor de locatie casu quo het definitief ontwerp 

waarop die instemming betrekking heeft.  

  

HOOFDSTUK 3 : AFSPRAKEN VOOR FASE 2 

 

Artikel 13 Vastlegging nadere afspraken 

 

Partijen leggen binnen vier maanden na aanvang van de onder xvii bedoelde “fase 2” hun 

onder xix bedoelde nadere afspraken schriftelijk vast in een uitvoeringsovereenkomst. Die 

nadere afspraken zullen in overeenstemming zijn met het bepaalde in artikel 4 en de artikelen 

14 tot en met 17. 

 

Artikel 14 Realisatie extra bergingscapaciteit 

 

Partijen dragen tezamen zorg voor de realisatie van de onder viii bedoelde extra 

bergingscapaciteit, onverminderd het elders in dit hoofdstuk bepaalde. 

 

Artikel 15 Publiekrechtelijke besluiten  

15.1 Partijen zijn ermee bekend dat voor de daadwerkelijke realisatie van de extra 

bergingscapaciteit (ten minste) de volgende besluiten moeten worden 

genomen: 

- aan de zijde van Delfland: projectplannen als bedoeld in artikel 5.4, 

eerste lid, Waterwet, of vergunningen als bedoeld in artikel 3.1, eerste 

lid, Keur Delfland; 

- aan de zijde van Westland: planologische besluiten ((partiële) 

herzieningen van bestemmingsplan of omgevingsvergunningen als 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, en eventueel onder 

a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); 



15.2 Partijen verplichten zich te bevorderen dat de voor de realisatie benodigde 

publiekrechtelijke besluiten en privaatrechtelijke beslissingen door de ter zake 

bevoegde bestuursorganen worden genomen. 

15.3 Het bepaalde in het vorige lid betreft de publiekrechtelijke 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de bevoegdheden om te beslissen 

tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen van de in dat lid 

bedoelde bestuursorganen. 

16 Voorbereiding publiekrechtelijke besluiten 

16.1 De ter zake het nemen van het besluit bevoegde partij (bestuursorgaan) 

bereidt het betreffende besluit voor, met dien verstande dat het bepaalde in 

artikel 6, derde en vierde lid, van overeenkomstige toepassing is. De 

voorbereiding vindt plaats in samenspraak met de andere partij, in de 

projectgroep.  

16.2  Deze overeenkomst en de nadere afspraken als bedoeld in artikel 13 brengen 

geen verandering in de eventuele bevoegdheid van de ene partij om van de 

andere partij leges te  heffen voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

om een besluit, onverminderd het bepaalde in artikel 4, tweede lid aanhef en 

onder k.  

Artikel 17 Grondzaken 

 

17.1  De voor de realisatie van de extra bergingscapaciteit benodigde gronden zullen 

  door de meest gerede partij in eigendom worden verworven, tenzij het belang 

  van de eigenaar redelijkerwijs geen verwerving vordert casu quo volstaan kan 

  worden met het verkrijgen van een gebruiksrecht, bijvoorbeeld in de vorm van 

  een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek. 

  In dat geval zal het betreffende gebruiksrecht worden verkregen door de meest 

  gerede partij.  

17.2 Bij de nadere bepaling van de meest gerede partij als bedoeld in het vorige lid, 

zullen partijen in elk geval rekening houden met de andere invullingen of 

bestemmingen van de betreffende gronden, alsmede met de beperkingen die 

de Waterschapswet en het Reglement van bestuur voor het 

Hoogheemraadschap van Delfland voor Delfland met zich brengen.  

17.3 Indien de benodigde gronden in eigendom moeten worden verworven, doch de 

meest gerede partij daarin in den minne niet slaagt, zal die partij de Kroon 

verzoeken om de betreffende gronden ter onteigening aan te wijzen en, nadat 

een daartoe strekkend Koninklijk Besluit zal zijn geslagen, ter zake van die 

gronden een vordering tot vervroegde onteigening instellen.  

17.4 Indien de benodigde gronden niet in eigendom hoeven te worden verworven, 

om reden dat volstaan kan worden met een gebruiksrecht als bedoeld in het 

eerste lid, zal de meest gerede partij zich inspannen om een gedoogplicht op te 

leggen dan wel, indien daartoe een ander bestuursorgaan (dan van partijen) 

bevoegd is, dat andere bestuursorgaan om oplegging van een gedoogplicht 

verzoeken.  

17.5 Het bepaalde in de vorige leden laat het bepaalde in artikel 4, tweede lid, 

aanhef en onder e en f, onverlet. 



17.6 Indien als gevolg van de andere invullingen of bestemmingen van de 

betreffende gronden door hetzij Delfland, hetzij Westland, periodieke 

inkomsten worden genoten, bijvoorbeeld in de vorm van huur of pacht, zullen 

partijen die inkomsten bij helfte delen, hetzij periodiek, hetzij ineens, in welk 

laatste geval zij het betreffende deel contant zullen maken met een factor 10.  

17.7 Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing, in geval van een situatie, 

bedoeld in artikel 4, vierde lid, tweede gedachtestreepje.  

HOOFDSTUK 4: OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 18 Terugvaloptie 

18.1 In zoverre in afwijking van het bepaalde in artikel 12 eindigt de onder xvii 

bedoelde “fase 1” voor de betreffende locatie eveneens, indien de instemming, 

bedoeld in artikel 11, vijfde lid, door de raad van Westland en/of de Verenigde 

Vergadering voor de betreffende locatie wordt onthouden.  

18.2 Indien als gevolg van een of meerdere onthoudingen, als bedoeld in het vorige 

lid, geen minimale extra bergingscapaciteit van 50.000 m3 kan worden 

gerealiseerd op een of meerdere van de onder xiii genoemde locaties, zullen 

partijen terugvallen op een of meerdere overige locaties die waren begrepen in 

de onder xii bedoelde verkenning, tenzij die locaties in die verkenning op 

voorhand ongeschikt zijn bevonden.  

18.3 In geval van toepassing van het vorige lid zullen partijen in onderling overleg 

bepalen welke overige locatie of locaties voorshands de voorkeur heeft dan wel 

hebben. De projectgroep is belast met de voorbereiding van de daartoe 

strekkende keuze aan partijen.  

18.4 Indien op grond van dit artikel is bepaald welke overige locatie of locaties die 

voorkeur heeft of hebben, zijn de bepalingen in deze overeenkomst op die 

locatie of locaties vanaf dat moment van toepassing, tenzij die bepalingen zich 

daar naar hun aard tegen verzetten.  

Artikel 19 Fiscaal 

Partijen spannen zich in om deze overeenkomst op een voor beide partijen fiscaal zo gunstig 

mogelijke wijze uit te voeren.  

Artikel 20 Bijlagen 

Deze overeenkomst bevat de volgende bijlagen: 

Bijlage 1: de onder xiv bedoelde schetsontwerpen; 

Bijlage 2: de onder xiv bedoelde (globale) kostenramingen: 

Bijlage 3: de indicatieve planning. 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend 

  

 


