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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ‘ZUIVERING MEDICIJNRESTEN’ VAN  

HET MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT MET  

HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND  

Contractnummer: […] 
 

De ondergetekenden: 

 

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), waarvan de zetel gevestigd 

is te Den Haag, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Directeur-Generaal Ruimte en  

Water, heer drs. P.R. Heij, hierna te noemen: “IenW”, 

 

en: 

 

de publiekrechtelijke rechtspersoon het Hoogheemraadschap van Delfland, met zetel te Delft en 
kantoorhoudende te 2611 AL Delft aan de Phoenixstraat 32 (postadres: Postbus 3061, 2601 DB 
Delft), ingeschreven in het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister onder nummer 
50677969;  
hierbij vertegenwoordigd door mr. M.A. Houtzager, handelend in de hoedanigheid van 
hoogheemraad van voormeld hoogheemraadschap en in die hoedanigheid dit hoogheemraadschap 
vertegenwoordigend op grond van het bepaalde in artikel 5 lid 1 van het Mandaatbesluit Delfland, 
juncto artikel 1.32 van de Uitvoeringsregeling juridische bevoegdheden, juncto artikel 1 van de 
Uitvoeringsregeling financiële bevoegdheden, ter uitvoering van het door het dijkgraaf en 
hoogheemraden op <datum> genomen besluit met kenmerk @; 
het Hoogheemraadschap van Delfland hierna te noemen:  "het Waterschap". 

 

Hierna tezamen te noemen: “Partijen”, of afzonderlijk te noemen: “Partij”. 

 

OVERWEGENDE DAT:  

a. Medicijnresten en andere microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater een negatief effect 

hebben op het waterleven in oppervlaktewater en de bereiding van goed drinkwater uit 

oppervlaktewater nadelig beïnvloeden. 

b. Voor het verwijderen van dergelijke verontreinigingen robuuste zuiveringstechnieken bestaan die 

in het buitenland (m.n. Duitsland en Zwitserland) op praktijkschaal worden toegepast, waarmee 

echter in Nederland nog weinig ervaring is.  

c. Het ministerie van IenW binnen de ketenaanpak ‘Medicijnresten uit Water’ budget beschikbaar 

heeft gesteld om o.a. ervaring op te doen met het verbeteren van de verwijdering van organische 

microverontreinigingen, waaronder medicijnresten, op rioolwaterzuiveringen.  

d. De wens van de Tweede Kamer is om dat budget niet enkel voor onderzoek en pilots te gebruiken, 

maar vooral voor implementatie en uitrol van technieken die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse 

zuiveringspraktijk van de bestaande rioolwaterzuiveringen.  

e. Gezien het gebrek aan ervaring in Nederland, ervoor is gekozen om dit te doen via een proces van 

‘lerend implementeren’ in zogenaamde demonstratieprojecten (demo’s), waardoor de technieken 

kunnen worden toegesneden op de Nederlandse zuiveringspraktijk. Gedurende dat proces worden 

de verkregen ervaringen en wordt verkregen kennis gedeeld met waterbeherend Nederland en 

kunnen inzichten ontstaan die effect kunnen hebben voor toekomstige installaties. 
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f. Het Waterschap o.a. op basis van een (regionale uitwerking van de) ‘landelijke hotspotanalyse 

medicijnresten’ voornemens is op één of meerdere rioolwaterzuiveringen in zijn beheergebied 

vergaand te gaan zuiveren met als doel de belasting van het oppervlaktewater met 

microverontreinigingen, waaronder medicijnresten, te verminderen.  

g. De betreffende rioolwaterzuivering(en) zal (zullen) worden voorzien van een demo-installatie met 

een vergaande zuiveringstechniek, die voor een periode van tenminste 10 jaren functioneel in 

bedrijf zal zijn om ervaring op te doen en de verkregen ervaring/kennis te delen met 

waterbeherend Nederland. 

h. De financiële bijdrage van IenW voor de demo-installatie maximaal € 2,0 mln bedraagt en wordt 

opgebouwd uit: 

I. € 250.000,= als vast deel voor onderzoek rond de keuze en de implementatie van de vergaande 

zuiveringstechniek op de betreffende rioolwaterzuivering, rond de verdere optimalisatie 

daarvan en voor monitoring van de effectiviteit ervan, en  

II. een variabel deel per kubieke meter inkomend vergaand te zuiveren afvalwater voor een 

periode van 3 jaar (€ 0,07 x 3 x aantal m3/jaar).  

i. Omwille van o.a. het investeringsprogramma van het Waterschap en het verkrijgen van nieuwe 

inzichten in de tijd, het Waterschap een gefaseerde aanpak voorstaat. Implementatie van 

vergaande zuiveringstechnieken op meerdere rioolwaterzuiveringen zal daarom gefaseerd, in te 

onderscheiden projecten per rioolwaterzuivering plaatsvinden. De scope, de toegepaste 

vergaande zuiveringstechniek, de uit te voeren werkzaamheden en de beoogde resultaten worden 

per rioolwaterzuivering als Nadere Overeenkomst bij deze Samenwerkingsovereenkomst als een 

separaat te onderscheiden project vastgelegd. 

j. Partijen hun afspraken wensen vast te leggen in deze Samenwerkingsovereenkomst. 

 

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 

 

Artikel 1: Definities 

In de Samenwerkingsovereenkomst hebben onderstaande met hoofdletter aangeduide begrippen de 

betekenis die daar achter staat vermeld - begrippen kunnen, zonder verlies van de inhoudelijke 

betekenis, zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt -: 

 

Achtergrondkennis: Kennis en intellectuele eigendomsrechten gegenereerd voorafgaand aan, of 

tegelijkertijd met maar onafhankelijk van, een deelproject.  

 

Gidsstoffen: Een beperkt aantal representatieve organische microverontreinigingen op 

basis waarvan een zuiveringsprestatie van minimaal 70% verwijdering, 

berekend als concentratie van een stof in effluent t.o.v. influent van een 

rioolwaterzuivering, kan worden vastgesteld en die gebruikt worden om de 

zuiveringsprestaties onderling tussen verschillende vergaande zuiverings-

technieken vast te kunnen stellen (zie bijlage A bij de Nadere Overeenkomst) 

 

Lerend implementeren: Het implementeren van een vergaande zuiveringstechniek op een 

rioolwaterzuivering als een demonstratieproject, waarbij het functioneren 

wordt gemonitord met als doel hiervan te leren en kennis te ontwikkelen en 
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deze vervolgens te gebruiken bij keuzes en toepassing voor toekomstige 

installaties. 

    

Nadere Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen waarin een nadere specificatie van de 

vergaande zuiveringstechniek, het functioneel bedrijven daarvan en de daarbij 

behorende werkzaamheden per rioolwaterzuivering worden 

overeengekomen, inclusief de daarvan deel uitmakende bijlagen. 

 

Samenwerkingsovereenkomst: Onderhavige Samenwerkingsovereenkomst ‘ZUIVERING 

MEDICIJNRESTEN’ inclusief de daarvan deel uitmakende bijlagen. 

 

Project: Het geheel aan activiteiten, werkzaamheden en op te leveren producten zoals 

omschreven in het projectplan dat onderdeel uitmaakt van een Nadere 

Overeenkomst.  

 

Projectcoördinator: De door het Waterschap ten behoeve van de uitvoering van de 

Samenwerkingsovereenkomst aangestelde contactpersoon 

  

Resultaten:  Alle uitvindingen, uitkomsten, materialen, methodes, processen, producten, 

programma’s, software, vindingen of ontdekkingen die binnen een Project 

worden gegenereerd alsmede de intellectuele eigendomsrechten daarop. 

 

SIMONI-methode: Methode met bioassays voor de effectgerichte monitoring van 

ecotoxicologische risico’s voor waterkwaliteit (‘Ecologische Sleutelfactor 

Toxiciteit’) en doorontwikkeld voor toepassing op effluenten van 

rioolwaterzuiveringen (zie bijlage A van Nadere Overeenkomst) 

 

Vergaande zuivering: Additionele zuiveringsproces (-stap) op een rioolwaterzuivering met als doel 

de belasting van het oppervlaktewater met organische 

microverontreinigingen, waaronder medicijnresten, te reduceren zodanig dat 

de concentraties van deze stoffen en de ecotoxicologische risico’s van het 

geloosde water voor het ontvangende oppervlaktewater substantieel worden 

verlaagd. 

  

Artikel 2: doel, scope, projecten en (deel)resultaten 

 

2.1  De Samenwerkingsovereenkomst ‘Zuivering medicijnresten’ richt zich op kennisontwikkeling 

rond en implementatie van direct toepasbare vergaande zuiveringstechnieken op rioolwater-

zuiveringen, om medicijnresten – en andere organische microverontreinigingen – verregaand 

te verwijderen uit stedelijk afvalwater, zodanig dat daarmee de concentraties van deze stoffen 

en de ecotoxicologische risico’s van het geloosde water voor het ontvangende 

oppervlaktewater substantieel wordt verlaagd. 

 

2.2 Onder de Samenwerkingsovereenkomst kunnen meerdere te onderscheiden projecten vallen, 

in de vorm van nader aan te duiden vergaande zuiveringstechnieken op afzonderlijke 
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rioolwaterzuiveringen in beheer bij het Waterschap, waarover per rioolwaterzuivering 

specifieke afspraken worden vastgelegd in een afzonderlijke Nadere Overeenkomst bij deze 

Samenwerkingsovereenkomst. 

 

2.3 In de Nadere Overeenkomst zijn de scope, de toegepaste vergaande zuiveringstechniek, de uit 

te voeren werkzaamheden en de beoogde (deel)resultaten als Project voor de desbetreffende 

rioolwaterzuivering voor een periode van 10 jaren vastgelegd. 

 

2.4 De vergaande zuiveringstechniek moet voldoen aan de volgende zuiveringsprestaties: 

I. tenminste 70% verwijdering van 7 (van de 11) gidsstoffen, berekend als gemiddelde 

waarde van de zuiveringsrendementen van de afzonderlijke 7 gidsstoffen in elk debiet- of 

tijdproportioneel genomen watermonster op basis van het gemeten concentratieverschil 

van de betreffende gidsstof in ruw rioolwater/afloop voorbezinktank en het effluent van 

de vergaande zuiveringstechniek. Dit wordt bepaald via chemische monitoring. De eerste 

twee (2) jaren, of zoveel eerder of later als Partijen dat overeenkomen, geldt het bereiken 

van de 70% als inspanningsverplichting, daarna als resultaatverplichting voor de 

resterende jaren. 

II. tenminste 50% reductie van de ecotoxicologische risico’s voor het watermilieu berekend 

als een risicoanalyse (SIMONI-score) voor het effluent van de rioolwaterzuivering m.b.v. 

een hierop toegespitste SIMONI-methodiek, na passage van een vergaande 

zuiveringstechniek voor de verwijdering van organische microverontreinigingen t.o.v. de 

(uitgangs-) situatie zonder die vergaande zuivering. Dit is een inspanningsverplichting voor 

de hele looptijd. 

 Zie bijlage A van de Nadere Overeenkomst voor verdere uitwerking van de bemonsterings- en 

berekeningswijze van de zuiveringsprestaties. Als gevolg van voortschrijdend inzicht (“lerend 

implementeren”) kunnen Partijen met wederzijdse instemming bijlage A tussentijds wijzigen. 

 

Artikel 3: Management, administratie en coördinatie van het project  

 

3.1 Het Waterschap treedt op als uitvoerder van het Project en wijst hiervoor een project-

coördinator aan, die als taak heeft het Project te coördineren en tevens aanspreekpunt is voor 

IenW. De projectcoördinator organiseert jaarlijks een voortgangsgesprek met IenW over het 

(de) Project(en).  

 

3.2 Het Waterschap rapporteert 1 maal per jaar schriftelijk aan IenW over de financieel-

administratieve en inhoudelijke voortgang van het Project. Om de verkregen kennis met de 

toegepaste vergaande zuiveringstechniek te delen met de Nederlandse zuiveringspraktijk, kan 

IenW het inhoudelijk deel van de rapportage openbaar maken.   

 

3.3 Voorts zal het Waterschap de kennis en ervaring met de toegepaste vergaande 

zuiveringstechniek delen met deskundigen op het gebied van vergaand zuiveren op 

rioolwaterzuiveringen, in een daarvoor nog in te richten platform onder regie van de STOWA. 

 

Artikel 4: Financiering en betaling 
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4.1 IenW draagt financieel bij in de kosten per Project tot een maximum van € 2,0 mln  

(zegge: twee miljoen euro) per rioolwaterzuivering. De bijdrage bestaat uit: 

I. een vast deel in bijdrage ter grootte van € 250.000,- (zegge: tweehonderdvijftigduizend 

euro) voor de keuze en de implementatie van de vergaande zuiveringstechniek op de 

betreffende rioolwaterzuivering, de verdere optimalisatie daarvan en voor monitoring 

(zowel chemisch als biologisch) van de effectiviteit ervan na in bedrijfstelling voor een 

periode van 10 jaren; 

II. een variabel deel in bijdrage per kubieke meter inkomend vergaand te zuiveren stedelijk 

afvalwater voor een periode van 3 jaren (€0,07 x 3 x aantal m3/jaar).  

Over de hierboven en in deze Samenwerkingsovereenkomst genoemd bijdragen door IenW is 

geen BTW verschuldigd aangezien dit een samenwerking betreft waarover geen BTW wordt 

geheven.   

  

4.2  IenW betaalt haar bijdrage op basis van een factuur van het Waterschap aan IenW, conform 

het volgende betalingsschema: 

 De 1e factuur van € 250.000,- in bijdrage na het functioneel in bedrijf stellen van de 

vergaande zuiveringstechniek op de rioolwaterzuivering;  

 De 2e factuur ter grootte van éénderde van het variabele bijdragedeel na rapportage van 

de bevindingen over het eerste jaar; 

 De 3e factuur ter grootte van éénderde van het variabele bijdragedeel na rapportage van 

de bevindingen over het tweede jaar; 

 De 4e (eind)factuur ter grootte van de resterende éénderde van het variabele bijdragedeel 

na rapportage van de bevindingen over het derde jaar. 

 

4.3 Het Waterschap is gerechtigd gedurende de looptijd van een Nadere Overeenkomst het 

Project te wijzigen door bijvoorbeeld te switchen naar een andere vergaande 

zuiveringstechniek of deze uit te breiden naar meerdere zuiveringsstraten van de 

rioolwaterzuivering. Het Waterschap dient hiervoor een verzoek in bij IenW aan de hand van 

een gewijzigd projectplan onder de voorwaarde dat die andere zuiveringstechniek voldoet aan 

de in artikel 2.4 vermelde zuiveringsprestaties. Hierbij kan het Waterschap niet nogmaals een 

bijdrage aanvragen voor de vaste projectkosten, maar wel een aanvulling op de variabele 

projectkosten bij een uitbreiding op de rioolwaterzuivering tot een maximum van € 1.750.000,- 

(zegge éénmiljoenzevenhonderdvijftigduizend euro). 

 

4.4 Het Waterschap is verantwoordelijk voor de inzet van de middelen. Het staat het Waterschap 

vrij af te wijken van de in artikel 4.1 vermelde verdeling vast/variabel budget met inachtneming 

van de in deze Samenwerkingsovereenkomst gestelde verplichtingen. Het Waterschap zal op 

verzoek inzicht geven aan IenW inzake aangegane verplichtingen, uitgaven en facturen, 

inclusief toelichting. 

 

4.5 Het Waterschap draagt zorg voor het verlenen van opdrachten aan derde(n), het 

contractmanagement van deze opdrachten en voor de daarmee samenhangende betalingen. 

 

4.6 Deze afspraken samen met de in lid 3.2 vermelde jaarlijkse financieel- 

administratieve voortgangsrapportage en de inbedding van het project in de jaarrekening van 
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het Waterschap dienen als verantwoordingsdocument voor de financiële bijdrage van IenW 

aan het Waterschap. 

Artikel 5: eigendomsrechten, publicaties en kennisdissimilatie 

 

5.1  De intellectuele eigendomsrechten van de binnen het programma gegenereerde resultaten 

behoren aan IenW, het Waterschap en eventueel de betreffende participanten gezamenlijk en 

zijn openbaar. Eventuele achtergrondkennis blijft eigendom van de participant die de 

achtergrondkennis heeft ingebracht.  

 

5.2 Partijen verplichten zich om voordat zij over de inhoud van de Samenwerkingsovereenkomst 

publieke uitlatingen doen, voor zover mogelijk, vooraf met elkaar af te stemmen hoe met 

derden wordt gecommuniceerd, tenzij een Partij tot openbaarmaking wettelijk verplicht is. 

Over publieke uitlatingen zonder voorafgaande afstemming wordt achteraf verantwoording 

afgelegd aan de andere Partij. 

 

5.3 IenW, het Waterschap en participanten hebben het recht om resultaten te publiceren onder 

de volgende voorwaarden: 

a. ten minste dertig (30) dagen voor de indiening van een manuscript voor publicatie, zal de 

betrokken participant het manuscript bij de daartoe bevoegde contactpersonen van IenW 

en het Waterschap indienen; 

b. als IenW of het Waterschap bezwaar maakt tegen de publicatie, treden partijen in overleg; 

c. indien binnen dertig (30) dagen na indiening van het manuscript aan IenW en het 

Waterschap geen reactie is ontvangen, dan mag participant publiceren. 

 

Artikel 6: Duur en Beëindiging 

 

6.1 De Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking de dag nadat deze door Partijen is 

ondertekend en eindigt na afloop van het laatste gefinancierde Project. 

 

6.2 Een Partij is gerechtigd de Samenwerkingsovereenkomst met onmiddellijke ingang, per 

aangetekend schrijven aan de andere Partij, te beëindigen indien de andere Partij 

toerekenbaar te kort komt in de nakoming van een of meer verplichtingen uit de 

Samenwerkingsovereenkomst.  

Deze beëindiging zal niet eerder plaatsvinden dan nadat de nalatende Partij schriftelijk in 

gebreke is gesteld, waarbij de nalatende Partij wordt gesommeerd om, binnen dertig (30) 

dagen na ontvangst van deze ingebrekestelling, de verplichtingen alsnog na te komen. Tenzij 

nakoming blijvend onmogelijk is geworden. 

 

6.3 De bepalingen uit de Samenwerkingsovereenkomst die naar hun aard dienen te blijven 

bestaan, blijven ook na het verlopen of beëindigen van de Samenwerkingsovereenkomst van 

kracht, voor zolang als in die bepalingen is vermeld dan wel voor het welslagen van het Project 

noodzakelijk is. 

 

6.4 Als het Waterschap om hem moverende redenen eenzijdig besluit om een Project te staken 

voor de geplande einddatum, leidt dit tot een terugbetalingsverplichting van de door het 
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Waterschap van IenW ontvangen bijdrage, naar rato van de resterende looptijd (dit betekent 

dat als er na 6 jaar wordt gestopt, er 4/10 deel van de bijdrage dient te worden 

terugbetaald).  

 

Artikel 7: Slotbepalingen 

 

7.1 De uit de Samenwerkingsovereenkomst voortvloeiende rechten en plichten kunnen door een 

Partij niet aan derden worden overgedragen zonder schriftelijke toestemming van de andere 

Partij. 

 

7.2 Een Partij mag geen juridisch bindende verklaringen afleggen of handelen namens de andere 

Partij. 

 

7.3 Partijen zullen altijd eerst trachten in overleg een geschil op te lossen. Als een dergelijk overleg 

onverhoopt niet tot overeenstemming leidt en dat schriftelijk door de ene Partij aan de andere 

Partij is bevestigd, is sprake van een geschil als bedoeld in dit artikel. Het voorgaande betekent 

dat Partijen slechts in een uiterst geval zich kunnen wenden tot de daartoe bevoegde rechter 

te Den Haag. Op de Samenwerkingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.  Partijen 

kunnen gezamenlijk besluiten om het geschil door middel van alternatieve geschilbeslechting 

te beslechten. 

 

7.4 De Samenwerkingsovereenkomst bevat bijlagen die integraal onderdeel van deze 

Samenwerkingsovereenkomst uitmaken. Deze Samenwerkingsovereenkomst prevaleert 

boven de bijlagen. Bij onderlinge tegenstrijdigheid tussen de bijlagen geldt de rangorde als 

hieronder weergegeven, waarbij de hoger op de lijst genoemde bijlage prevaleert boven de 

lager op de lijst genoemde bijlage: 

 De Nadere Overeenkomst per deelproject per afzonderlijke rioolwaterzuivering   

 Het projectplan ‘Zuivering medicijnresten op rioolwaterzuivering [X]’ of een 

programma voor meerdere rioolwaterzuiveringen van [waterschap]’  

 

 

Aldus in tweevoud ondertekend: 

 

op……………………………………………..   op…………………………………………… 

 

Het Hoogheemraadschap van Delfland,   Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,

      

De Hoogheemraad,     De Directeur-Generaal Water en Bodem 

 

 

…………………………………………………………….  ……………………………………………………….. 

mr. M.A. Houtzager     drs. P.R. Heij 
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