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Bijlagen

A. Tekening ontwerp Waterharmonica

PARTUEN:

de Staat der Nederlanden (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), gevestigd te Den Haag, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. M.J.A. Zeeman hierna te noemen “RWS”,

en

de publiekrechtelijke rechtspersoon het Hoogheemraadschap van Delfland, met zetel te Delft en
kantoorhoudende te 2611 AL Delft aan de Phoenixstraat 32; hierbij op grond van art. 95 Waterschapswet
vertegenwoordigd door de dijkgraaf, de heer dr. P.H.W.M. Daverveldt, hierna te noemen “Delfland”.

OVERWEGENDE DAT:

a) RWS het initiatief heeft genomen tot het Project Blankenburgverbinding, hierna ook te noemen “het
Project”, inhoudende het verbeteren van de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven door de
aanleg van een nieuwe weg (A24) met 2 x 3 rijstroken die de A15 en de A20 met elkaar verbindt, ten
westen van Rotterdam, evenals de verbreding van de A20 tussen de aansluiting op de
Blankenburgverbinding en het knooppunt Kethelplein;

b) de Minister van Infrastructuur en Waterstaat hiertoe bij besluit van 28 maart 2016 het “Tracébesluit
Blankenburgverbinding” heeft vastgesteld, verder te noemen: “Tracébesluit”;

c¢) RWSdient blijkens artikel 11, vierde lid, van het Tracébesluit 15.7 hectare NatuurNetwerk Nederland
(voorheen Ecologische Hoofdstructuur) te compenseren. Deze opgave is opgesplitst in 14,7 hectare
rietnatuur, 0,5 hectare vochtig weidevogelgebied, 0,3 hectare kruiden- en faunarijk grasland en 0,2
hectare haagbeuken- en essenbos;

d) RWS voornemens is om de te compenseren natuur zo dicht mogelijk bij het Tracégebied te
compenseren.
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e) Delfland voornemens is in en nabij de Rietputten te Vlaardingen als onderdeel van project
S.C.H.0.0.N. en als onderdeel van het Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland, de zogeheten
waterharmonica aan te leggen. De waterharmonica bestaat uit een “wetlandsysteem” waar extra
gezuiverd effluent doorheen wordt geleid waardoor het de vereiste eigenschappen krijgt om in het
oppervlaktewater nabij de Krabbeplas te kunnen worden gelaten (hierna: “Waterharmonica”). Een
schetsontwerp van de Waterharmonica is bijgevoegd (bijlage A);

f) De aanleg van de Waterharmonica ruimte biedt om riet te planten, waardoor RWS voor wat betreft
een oppervlakte van 12,5 ha aan de genoemde compensatie van rietnatuur kan voldoen;

g) RWS en Delfland zijn in artikel 5 van de “Bilaterale Bestuursovereenkomst Blankenburg, 16 augustus
2016 ” overeengekomen ernaar te streven de aanleg van de bedoelde rietcompensatie te combineren
met de aanleg van de Waterharmonica. Eveneens is overeengekomen op een later moment nadere
afspraken te maken over aanleg, onderhoud en financiering van de compensatie in de
Waterharmonica. De onderhavige overeenkomst kan worden gezien als de uitvoering van artikel 5
van de Bilaterale Bestuursovereenkomst Blankenburg.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Artikel 1: Doel van de overeenkomst

Partijen leggen met deze overeenkomst de wederzijdse verplichtingen vast omtrent het realiseren van
12,5 hectare compensatie rietnatuur in de Waterharmonica door Delfland in opdracht van RWS (hierna:
“het Werk”).

Deze overeenkomst is te beschouwen als een overeenkomst aanneming van werk als bedoeld in titel 12
van boek 7 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2: Verplichtingen van Delfland

Delfland besteedt de opdracht tot realisatie van het Werk conform wet- en regelgeving aan. De
aanbesteding van het Werk zal onderdeel zijn van de aanbesteding van de Waterharmonica. Delfland
vrijwaart RWS enkel van de schadeclaims van derden voor zover die schade betrekking heeft op en het
gevolg is van een door Delfland niet conform wet- en regelgeving uitgevoerde aanbesteding van de
Waterharmonica.
Delfland draagt, nadat hij het programma van eisen van RWS als bedoeld in artikel 3, tweede lid, heeft
ontvangen, zorg voor:
a. het opstellen van een definitief ontwerp en overige nadere (uitvoerings)ontwerpen
aangaande het Werk met inachtneming van het programma van eisen;
b. realisatie van het Werk en oplevering hiervan uiterlijk 31-12-2024;
onderhoud van het gerealiseerde Werk gedurende drie jaar na oplevering als hiervoor
bedoeld, daaronder begrepen de herplant van rietplanten die niet in die drie jaar zijn
aangeslagen (de zogenaamde “inboetplicht”);
De oplevering van het Werk en het onderhoud als bedoeld in het vorige lid onder b en c geschiedt telkens
middels een door beide partijen ondertekend proces-verbaal van oplevering.
Delfland koppelt op verzoek van Rijkswaterstaat jaarlijks schriftelijk de voortgang van de realisatie dan wel
onderhoud van het Werk terug aan Rijkswaterstaat.

Artikel 3: Verplichtingen van RWS

RWS betaalt Delfland voor de in artikel 2 genoemde verplichtingen € 3.100.000,- (excl. BTW), te
vermeerderen met BTW, en dus in totaal € 3.751.000,-.

RWS stelt een programma van eisen op waaruit blijkt waaraan het Werk dient te voldoen. RWS is
verantwoordelijk dat het programma van eisen ten minste de eisen voor de bedoelde natuurcompensatie
van het desbetreffende bevoegd gezag bevat.

RWS levert op uiterlijk 19 april 2019 het programma van eisen aan Delfland.
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4. Indien RWS na 19 april 2019 aanvullende eisen heeft, bijvoorbeeld naar aanleiding van nadien gewijzigde
wetgeving, trachten partijen het ontwerp kostenneutraal aan te passen. Indien dat naar oordeel van één
der partijen redelijkerwijs niet mogelijk is of als de uitvoering reeds is gestart, zal de aanvullende eis als
meerwerk hebben te gelden. Partijen stellen in overleg een redelijke kostenvergoeding vast waarna
Delfland is gehouden het meerwerk uit te voeren.

Artikel 4: Betaling

1. De facturering van het in Artikel 3 lid 1 genoemde bedrag geschiedt in twee termijnen. Voor de eerste
termijn van 80% dient Delfland een factuur in na gunning van het contract aan de aannemer die de
Waterharmonica zal realiseren. Voor de laatste termijn van 20% dient Delfland een factuur in binnen zes
weken na ondertekening van het proces-verbaal van oplevering aangaande het onderhoud als bedoeld in
artikel 2, lid 1, onder c.

2. De facturering geschiedt aan Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Blankenburgverbinding t.a.v.
Crediteurenadministratie, Postbus 8185, 3503 RD Utrecht. Op de factuur moet het in de aanhef genoemde
zaaknummer 31147501 worden vermeld alsmede het nog door RWS te verstrekken SAP bestelnummer.

3. Betaling zal plaatsvinden binnen zes weken na ontvangst van de factuur.

4. Geen betaling zal plaats vinden als er terzake geen factuur wordt ingediend.

Artikel 5 Geschillen

1. Inhet geval van een geschil, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen partijen de in lid 2 beschreven
procedure volgen. Wordt het geschil daardoor niet opgelost, dan zullen partijen trachten dit op te lossen
met behulp van mediation, conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te
Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Mocht de mediation geen oplossing
brengen, dan staat het iedere partij vrij om een procedure aanhangig te maken bij de bevoegde
burgerlijke rechter te Den Haag.

2. Een partij die meent dat een geschil bestaat, moet dat schriftelijk meedelen aan de andere partij. De
mededeling bevat een aanduiding van het geschil en van de mogelijke oplossing daarvan. Binnen twee
weken na de mededeling antwoordt de andere partij schriftelijk wat haar zienswijze is omtrent een en
ander. Binnen twee weken na het antwoord overleggen partijen over een oplossing van het geschil.
Daarbij kan elke partij zich door deskundigen laten bijstaan. Met wederzijds goedvinden kan van de in dit
lid vermelde termijnen worden afgeweken.

3. Elke partij draagt de eigen kosten voortvloeiend uit de in lid 2 beschreven procedure en uit het proces van
mediation zoals bedoeld in lid 1. De kosten voor het inschakelen van de mediator worden door beide
partijen voor de helft gedragen.

4. Inspoedeisende gevallen staat het partijen te allen tijde vrij zich tot de voorzieningenrechter te wenden.

Artikel 6 Looptijd

Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening en eindigt als volgens beide partijen alle
uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenissen zijn nagekomen.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden en wijziging

1. In het geval van een niet voorziene omstandigheid, die wezenlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van
deze overeenkomst, kan een partij de andere partij schriftelijk verzoeken deze overeenkomst te wijzigen.
Binnen twee weken daarna overleggen partijen over de noodzaak van wijziging.

2. Eenaanvulling op of afwijking van deze overeenkomst is slechts rechtsgeldig indien deze door partijen
schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 8 Schade en nadeelcompensatie

Indien en voor zover een der partijen onherroepelijk is gehouden planschade dan wel nadeelcompensatie te
betalen die voortvloeit uit de aanleg of het houden van de Waterharmonica, treden partijen in overleg over
een kostenverdeling waarbij in beginsel geldt dat iedere partij de kosten draagt naar rato van de aanneemsom.
Voorbeeld: aanneemsom Waterharmoncia is EUR 100, aanneemsom natuurcompensatie (artikel 3, lid 1) EUR
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20. Onherroepelijke vergoeding is EUR 6. Delfland betaalt (100/(100+20)) * 6 = EUR 5. RWS

betaalt (20/(100+20) * 6 = EUR 1.

Aldus overeengekomen, opgemaakt en in tweevoud ondertekend

te Rotterdam op ......ecceeo- ... namens de Staat der Nederlanden

dhr. M.J.A. Zeeman

te Delft op ............- ...... namens de het Hoogheemraadschap van Delfland

dr. P.H.W.M. Daverveldt
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Bijlage A. Tekening ontwerp Waterharmonica

Uitvoeringsovereenkomst natuurcompensatie Hoogheemraadschap van Delfland
RWS — Bedrijfsinformatie —pag. 5



Uitvoeringsovereenkomst natuurcompensatie Hoogheemraadschap van Delfland
RWS — Bedrijfsinformatie —pag. 6



