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Project : Datum : 9-5-2018
Projectnummer : Prijspeil : 1-1-2018
Object : Status : Concept  
Fase : Versie : 0.3

KOSTENSOORTEN Onvoor- TOTAAL
SOM SOM ziene 

bekend nader te bekend nader te direct + nader te kosten
Kostencategorieen detailleren detailleren indirect detailleren (Object)

A+B Bouwkosten 1.203.942€       120.394€          240.788€          24.079€            1.444.731€       144.473€          95.352€               1.680.000€          

C Vastgoedkosten 0€                     0€                     -€                 -€                 0€                     0€                     0€                        0€                        

D Engineeringskosten 289.440€          28.944€            -€                 -€                 289.440€          28.944€            31.839€               350.000€             

E Overige bijkomende kosten 3.000€              450€                 -€                 -€                 3.000€              450€                 518€                    -€                     

F Basisraming (A+B+C+D+E) 1.496.382€       149.789€          240.788€          24.079€            1.740.000€       170.000€          130.000€             2.030.000€          

G Projectonvoorzien (bedrag uit TAB of percentage van [F] 10,0% 200.000€             

H Investeringskosten, excl. BTW  T-waarde 2.230.000€          

correctie scheefte 0% -€                    

I Investeringskosten, excl. BTW binnen scope T-waarde   2.230.000€          

Marge [L] laagste waarde - 20,0% 1.780.000€          
Marge [U] Hoogste waarde + 20,0% 2.680.000€          

J BTW (percentage van I) 470.000€             
J1 Normaal    21% 470.000€             
J2 Grondverwerving niet van toepassing

K Investeringskosten, incl. BTW binnen scope T-waarde 2.700.000€          

L Onzekerheidsreserve

M Reserve extern onvoorzien

N Totaal budgetreservering binnen scope

Trefzekerheid van de raming

directe kosten indirecte kosten
Voorziene kosten

Noortveer

initiatieffase
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Project : Datum : 9-5-2018

Projectnummer : Prijspeil : 1-1-2018
Object : Status : Concept  
Fase : Versie : 0.3

UITGANGSPUNTEN RAMING
SSK

1 bouwconstructies Zie onderbouwing SSK raming.

2 installaties Zie onderbouwing SSK raming.

3 vastgoed Niet opgenomen in deze rapportage.

4 engineering Zie onderbouwing SSK raming.

5 K&L/ondergrondse infra Zie onderbouwing SSK raming.

6 project onvoorzien Het project onvoorzien is in overleg met de opdrachtgever op 10,0% gesteld.

7 onzekerheidsreserve De onzekerheidsreserve tbv externe project-invloeden dient door de opdrachtgever te worden bepaald.

8 reserve extern onvoorzien De reserve extern onvoorzien tbv externe project-invloeden dient door de opdrachtgever te worden bepaald.

9 tekeningen met korte omschrijving -

10 indexering / prijsstijgingen De basisraming is gebaseerd op prijspeil 1 jan 2018.

Noortveer

initiatieffase
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A+B BOUWKOSTEN TOTAAL 9-5-2018
Concept 0.3

A Directe kosten : Bekend Nader te Object- Opmerkingen :
NoortveerHerontwikkeling Generaal Winkelmanlaan Subtotaal : detailleren : onvoorzien :

A 0.1
Wegen en kunstwerken 1.203.942€                    120.394€                    79.460€                         
Kabel en leidingen -€                               0€                               0€                                 
E&W- Installatie -€                               0€                               0€                                 

A TOTALEN DIRECTE KOSTEN 1.203.942€                    120.394€                    79.460€                         

B Indirecte kosten: Bekend Nader te Object- Opmerkingen :
Subtotaal : detailleren : onvoorzien :

B 0.1  -Eenmalige kosten: 24.079€                         2.408€                        1.589€                          
B 0.2  -Uitvoeringskosten: 96.315€                         9.632€                        6.357€                          
B 0.3  -Algemene kosten: 60.197€                         6.020€                        3.973€                          
B 0.4  -Winst & risico: 60.197€                         6.020€                        3.973€                          

B TOTALEN INDIRECTE KOSTEN 240.788€                       24.079€                      15.892€                         

Bekend Nader te Object- Totaal bouw-
Subtotaal : detailleren : onvoorzien : kosten :

A+B TOTALEN t.b.v. BOUWKOSTEN 1.444.731€                    144.473€                    95.352€                         € 1.684.557
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A+B BOUWKOSTEN CIVIEL 9-5-2018
Concept 0.3

A Object: Bekend Nader te Object- Opmerkingen : Globale onderbouwing :
Subtotaal : detailleren : onvoorzien :

A 0.1  -Bedragen uit calculatie : 10% 6%

  A 0.1.1 Wegen en kunstwerken
Zie onderbouwing Wegen 1.201.942€                          120.194€                          79.328€                 

Bijkomende algemene werkzaamheden:
Verkeersmaatregelen 2.000€                                 200€                                 132€                      
Gefaseerde uitvoering i.v.m. bereikbaarheid -€                                     -€                                  -€                       

A TOTALEN DIRECTE KOSTEN 1.203.942€                          120.394€                          79.460€                 

Indirecte kosten: Bekend Nader te Object- Opmerkingen :
B Subtotaal : detailleren 10% onvoorzien 6%:

B 0.1  -Eenmalige kosten 24.079€                               2.408€                              1.589€                   2,0% v/d bekende directe kosten
B 0.2  -Uitvoeringskosten: 96.315€                               9.632€                              6.357€                   8,0% v/d directe kosten
B 0.3  -Algemene kosten: 60.197€                               6.020€                              3.973€                   5,0% v/d directe kosten
B 0.4  -Winst & risico: 60.197€                               6.020€                              3.973€                   5,0% v/d directe kosten

20,0% totaal

B TOTALEN INDIRECTE KOSTEN 240.788€                             24.079€                            15.892€                 

Bekend Nader te Object- Totaal bouw-
Subtotaal : detailleren : onvoorzien : kosten :

A+B TOTALEN t.b.v. BOUWKOSTEN € 1.444.731 € 144.473 € 95.352 € 1.684.556

Noortveer
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Roosenhorst

Omschrijving: hoeveelheid eenheid prijs per totaal
Bouw- en Woonrijp maken Noortveer eenheid directe kosten

Bouwrijpmaken:
Opschonen terrein 37.000             m2 0,10€                          3.700,00€              
Verwijderen kassencomplex 1                      stuks 50.000,00€                 50.000,00€            
Verwijderen betonplaat inrit kas 1                      stuks 5.000,00€                   5.000,00€              
Verwijderen bestaande rioolleiding 310                  m 5,00€                          1.550,00€              
Verleggen kabels en leiding electra,water, gas, telecom 1                      stuks 20.000,00€                 20.000,00€            
Verwijderen kabels en leidingen, oude bekabeling 1                      stuks 2.500,00€                   2.500,00€              
Nieuwe aansluiting electra,water, gas bestaande woning Veurseweg 285 1                      stuks 5.000,00€                   5.000,00€              
Verwijderen puin uit bestaande grond 37.000             m2 1,00€                          37.000,00€            
Bestaande weg verwijderen naar Veurseweg 287a, 250 m lang 2,5 m breed, teerhoudend 625                  m2 20,00€                        12.500,00€            
Bestaande grasmat frezen 16.000             m2 0,35€                          5.600,00€              
Verwijderen Knotwilgen 10                    stuks 100,00€                      1.000,00€              
Grondwerk
Aanbrengen zand, overhoogte 20 cm ivm zetting t.p.v. verhardingen 533                  m3 17,50€                        9.327,50€              
Verwijderen voorbelasting 70% 373                  m3 2,00€                          746,20€                 

Aanleg bouwweg 6, 5 m breed, lengte 130 + 280 = 410  m 2.665               m2
Ontgraven cunet, 0,25 cm 666                  m3 8,50€                          5.661,00€              
Aanbrengen zand in cunet 30 cm 799                  m3 25,00€                        19.975,00€            
Aanbrengen doek en puingranulaat 30 cm dik 1.759               ton 15,00€                        26.383,50€            
Verwerken vrijkomende grond 666                  m3 9,75€                          6.493,50€              
Aanbrengen dam met duiker 2x, duiker 10 m 2                      st 2.500,00€                   5.000,00€              
Aanbrengen draglineschotten brug 2                      st 15.000,00€                 30.000,00€            
Aanleg bouwterrein tbv ketenpark, 1500 m2 doek en puingranulaat 990                  ton 15,00€                        14.850,00€            
Verwijderen/afvoeren bouwterrein 990                  ton 10,00€                        9.900,00€              

Hoofd riolering 
Grond ontgraven rioolsleuf 0,8 m, 1 m breed 564,0               m3 10,00€                        5.640,00€              
Aanbrengen DWA PVC rond 315 mm incl. drainage en grondwerk 270,0               m 115,00€                      31.050,00€            
Aanbrengen HWA PVC rond 315 mm incl. drainage en grondwerk 270,0               m 128,00€                      34.560,00€            
Aanbrengen DWA PVC rond 200 mm incl. drainage en grondwerk 180,0               m 90,00€                        16.200,00€            
Aanbrengen HWA PVC rond 200 mm incl. drainage en grondwerk 180,0               m 90,00€                        16.200,00€            
Aanbrengen putten h.o.h. 50 m   8 putten x 2 strengen 16,0                 stuks 1.250,00€                   20.000,00€            
Bronbemaling sleuf 450,0               m 10,00€                        4.500,00€              
Leveren zand voor aanvulling rioolsleuf 564,0               m3 17,50€                        9.870,00€              
Vrijkomende grond verwerken 564,0               m3 9,75€                          5.499,00€              
Pompgemaal 1,0                   stuks 35.000,00€                 35.000,00€            
Aansluiten persleiding pompgemaal op bestaand aansluiting Kniplaan 1,0                   stuks 5.000,00€                   5.000,00€              
Kolken circa 1 kolk per 100 m2 verharding 12,0                 stuks 310,00€                      3.720,00€              
Aanbrengen kolkafvoerleidingen gem. 5 m, incl. grondwerk rond 160 mm PVC 60,0              m 45,00€                        2.700,00€              

Huisaansluitingen
Woningen aansluiten op DWA en HWA gem 15 m per woning rond 160 mm 600,0               m 45,00€                        27.000,00€            

Aansluiting op Kniplaan
Verwijderen asfaltverharding met fundering (tpv rot onde, toegangsweg, fietspad):
Asfalt zagen en afvoeren 2 x 10 m 2,0                   st 1.000,00€                   2.000,00€              
Inrit constructie klinkers 6 x 10m2 60,0                 m2 80,00€                        4.800,00€              

Woonrijpmaken
Grondophogen rest plangebied circa 40 cm 4.762,0            m3 20,00€                        95.240,00€            
Verharding rijwegen
Gebakken klinkers straatbreedte 5,20 , 4 m t.pv. Erven, 3,50 weide 1.680,0            m2 60,00€                        100.800,00€          
Straatlaag 10 cm dik 168,0               m3 17,50€                        2.940,00€              
Wegen op breedte brengen (0,5 m/m hoofdbouwweg) 291,0               ton 15,00€                        4.365,00€              
Parkeren
Grond ontgraven uit cunet 0,25 m 23 pp 2,40 breed, lang 5,5 m 78,5                 m3 8,50€                          667,25€                 
 Aanbrengen doek en puingranulaat 30 cm dik 261,4               ton 15,00€                        3.920,40€              
Straatlaag 10 cm dik 31,4                 m3 17,50€                        549,50€                 
Gebakken klinkers 23 pp 2,40 m x 5,5 lang 314                  m2 60,00€                        18.840,00€            
Verharding calamiteitenweg
Aanbrengen nobre cal +/- 10cm, 260 m2 265,0               m2 15,00€                        3.975,00€              
Aftrillen 265,0               m2 0,20€                          53,00€                   

Watergangen
Herprofileren hoofdwatergang bestaand 250 m 250,0               m3 8,50€                          2.125,00€              
Verwerken vrijkomende grond 250,0               m3 9,75€                          2.437,50€              
Herprofieleren watergang Kniplaan 245 m 122,0               m3 8,50€                          1.037,00€              
Verwerken vrijkomende grond 122,0               m3 9,75€                          1.189,50€              
Watergangen graven nieuw 1.544,0            m3 8,50€                          13.124,00€            
Verwerken vrijkomende grond 1.544,0            m3 9,75€                          15.054,00€            

Duiksers en bruggen
Leveren en aanbrengen duiker, incl. grondwerk 3  stuks, l = 10m 30,0                 m 500,00€                      15.000,00€            
Leveren en aanbrengen duiker, incl. grondwerk 4 stuks, l = 5m 20,0                 m 500,00€                      10.000,00€            
Leveren en aanbrengen beschoeiing 260,0               m 65,00€                        16.900,00€            
Leveren en aanbrengen natuurvriendelijke oever 260,0               m 10,00€                        2.600,00€              
Kunstwerk t.b.v overgang boezem/polder

Bruggen
Bruggen aanbrengen 2 x doorvaarbaar 2,0                   stuks 100.000,00€               200.000,00€          

Groenvoorziening
Wandelpad 330 m
Cunet n.v.t. aanleg op maaiveld -                   m3 8,50€                          -€                       
N.v.t uitkomende grond verspreiden en profileren -                   m3 9,75€                          -€                       
Leveren en aanbrengen menggranulaat +/- 25cm 272,3               ton 20,00€                        5.445,00€              
aanbrengen nobre cal +/- 7cm, pad op een oor of bol, pad hoger dan maaiveld 495,0               m2 15,00€                        7.425,00€              
Afwerken profileren 330,0               m2 2,00€                          660,00€                 

Groenstroken
Grondverbetering t.b.v. bosplantsoen, elzen, hagen 5.738,0            m2 2,00€                          11.476,00€            
Grondverbetering bomen 5 m3/boom 149 st 745,0               m3 45,00€                        33.525,00€            
Groenstrook bestaande uit bosplantsoen omranding gebied 4.582,0            m2 8,00€                          36.656,00€            
Groenstrook bestaande uit elzen 712,0               m2 8,00€                          5.696,00€              
Leveren en aanbrengen hagen 444,0               m 22,50€                        9.990,00€              
Leveren en aanbrengen boomgaard fruitbomen 1500 m2 40,0                 st 260,00€                      10.400,00€            
Aanbrengen boomgaard notenbomen ~ 4400 m2 90,0                 st 250,00€                      22.500,00€            
Aanbrengen bomen schapenwei 14,0                 st 250,00€                      3.500,00€              
Leveren en aanbrengen bomen, 16 / 18 cm met grondverbetering en beluchting 5,0                   st 375,00€                      1.875,00€              
Boomgaard/Notengaard inzaaien met graszaad inclusief voorbewerken en afrijen 6.268,0            m2 0,65€                          4.074,20€              
Gazon schapenwei 4.589,0            m2 0,65€                          2.982,85€              
Grasberm inzaaien graszaad inclusief voorbewerken en afrijen 1.590,0            m2 0,05€                          79,50€                   
Grasland hooiland inzaaien 2.520,0            m2 0,75€                          1.890,00€              
Straatmeubilair zoals banken, prullenbakken etc, 1,0                   st 10.000,00€                 10.000,00€            

Verlichting
Kast ivm eigen net 1,0                   st 2.500,00€                   2.500,00€              
Kabel en grondwerk 450,0               m 14,50€                        6.525,00€              
Masten 12,0                 st 1.500,00€                   18.000,00€            

-€                       

Bouw- en Woonrijp maken Noortveer 1.201.942,40€       
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D ENGINEERINGSKOSTEN 9-5-2018
Concept 0.3

D Object: Bekend Nader te Object- Opmerkingen :
Subtotaal : detailleren : onvoorzien :

D 0.1  -Bedragen uit calculatie : 10% 10%
Percentage gebaseerd op bouwkosten: 1.440.000€        percentage van

Ingenieurs-/ Adviesbureau's
D 0.3   -Voorlopigontwerp 43.200€           4.320€             4.752€             3,00%
D 0.4   -Definitiefontwerp 57.600€           5.760€             6.336€             4,00%
D 0.5   -Besteksontwerp 43.200€           4.320€             4.752€             3,00%
D 0.6   -Aanbesteding en gunning 14.400€           1.440€             1.584€             1,00%
D 0.7   -Detailengineering 43.200€           4.320€             4.752€             3,00%
D 0.8   -Directievoering en toezicht 72.000€           7.200€             7.920€             5,00%
D 0.9   -Oplevering 7.200€             720€                792€                0,50%

Aannemer
ON 2 Detailengineering 3.600€             360€                396€                0,25%
ON 3 Kwaliteitsborging 3.600€             360€                396€                0,25%
ON 4 Oplevering 1.440€             144€                158€                0,10%

TOTAAL 20,10%
D TOTALEN t.b.v. ENGINEERINGSKOSTEN 289.440€         28.944€           31.839€           € 350.223

Noortveer
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E OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN 9-5-2018
Concept 0.3

E 0 Object: Bekend Nader te Object- Opmerkingen :
Subtotaal : detailleren : onvoorzien :

E 0.1 Bedragen uit calculatie : 15% 15%
overzicht van mogelijke kostenposten

Algemeen
Geodesie:
Geotechniek: -€                         -€                           
Bodemsanering:
Diversen

E 0.50  -Asfaltonderzoek (milieukundig alswel opbouw): 3.000€                       450€                        518€                           Schatting 
E 0.54  -Kosten opdrachtgever (zijnde eigen organisatie, project gerelateerd) -€                          0€                            0€                               In overleg met opdrachtgever bepaald.
E 0.55  -Kosten Directie levering Informatiebord -€                          -€                         -€                           Ontwikkelaar
E 0.56  -Kosten t.b.v. bewakingsvoorzieningen bijzondere objecten / gebouwen -€                          -€                         -€                           Niet van toepassing

E 0 Totaal directe en indirectekosten 3.000€                       450€                        518€                           

E 1 Kosten Opdrachtgever Bekend Nader te Object- Opmerkingen :
Subtotaal : detailleren : onvoorzien :

E 1.1 - Kosten Opdrachtgever (overige bijkomende kosten) -€                          0€                            0€                               In overleg met opdrachtgever bepaald.
Aanname 10% van E 0.54

E 1 Totaal kosten Opdrachtgever -€                          0€                            0€                               

TOTAAL
E TOTALEN t.b.v. OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN 3.000€                       450€                        518€                           € 3.968

Noortveer
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G PROJECTONVOORZIEN 9-5-2018
Concept 0.3

G Obeject: Bekend Nader te Opmerkingen :
detailleren :

G 0.1  -Bedragen uit calculatie :

Voor het project is geen RISMAN analyse uitgevoerd.

Na overleg met de Opdrachtgever is bepaald om een vast percentage van 10% aan te houden.

Noortveer
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