
Projectnr: 16AE02402

Datum: 29-3-2017

Opgesteld: AvH

Gecontroleerd: SvdW

Investeringsraming aanleg nieuw kunstgrasveld hockey Bestand: 170328 Ombouw kunstgras voetbal.

Aanleg kunstgras voetbalveld op trainingsveld VV Gemert

Opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel

Uitgangspunten:

 - Prijspeil 2015

 - Prijzen exclusief BTW

 - 1 trainingsveld voetbal vervangen door kunstgrasveld voetbal

 - Vrijkomende (schone) grond afvoeren

 - Exclusief voorzieningen vanwege bodemgesteldheid of hoge grondwaterstanden

 - Exclusief nutsvoorzieningen

 - Exclusief grondaankoop

 - Exclusief watercompensatie

 - Inclusief opbreek kosten bestaande situatie

 - Inclusief bouwrijp maken grond t.b.v. aanleg sportveld

 - 10% onvoorzien 

 - Grondwerk en verhardingen zitten in de kosten voor de velden

 - Verlichting voetbalveld traditioneel 200 Lux

 - Toepassing SBR infill op voetbalvelden

Omschrijving Eenh. Hoeveelh. Prijs Totaal

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 7.000,00€                    

2 GRONDWERK -€                             

3 SPORTVELDEN 450.000,00€                

31 HOCKEYVELDD, semi-water -€                             

32 VOETBALVELD, kunstgras 450.000,00€                

33 VOETBALVELD, natuurgras -€                             

34 HONK- EN SOFTBALVELD -€                             

35 TENNISBANEN, blok van 2 -€                             

4 VERHARDING -€                             

5 Groen -€                             

6 DIVERSE (FIETSENSTALLING / TERREINAFRASTERING) -€                             

7 GEBOUWEN -€                             

8 SLOOPKOSTEN -€                             

Subtotaal 457.000,00€                

Transport Subtotaal 457.000,00€                

9 STAARTPOSTEN

901 EENMALIGE KOSTEN

Inrichten werkterrein EUR 1,00 2.500,00€          

Opruimen werkterrein EUR 1,00 2.500,00€          

Overige eenmalige kosten EUR 5.000,00€                    

Uitvoeringskosten % 5,00 22.850,00€                  

Algemene kosten % 4,00 18.280,00€                  

Winst en risico % 3,00 13.710,00€                  

902 STELPOSTEN

Onvoorzien % 10,00 45.700,00€                  

Nutsvoorzieningen EUR 10.000,00€                  

Afronding EUR 10.336,19€                  

903 BIJDRAGEN

Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) % 0,15 843,81€                       

904 Voorbereiding en D&T

Werkvoorbereiding (2-10%) % 2,00 9.140,00€                    

Directievoering en toezicht (2-10%) % 2,00 9.140,00€                    

Totaal aannemingssom EUR 1,00

Totaal Projectkosten excl. BTW 592.000,00€                

btw % 21 124.320,00€                

Totaal Projectkosten inclusief btw 716.320,00€                


