Intentieovereenkomst ter verbetering van de doorstroming van de N279-Zuid, juli 2016

Overeenkomst hummer C2190642

Intentieovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant, de gemeenten
Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Veghel en
waterschap Aa en Maas ter regeling van nadere afspraken inzake de
aanpak van de provinciale weg N279 tussen A50/Veghel en A67/Asten.

De ondergetekenden,

de provincie Noord-Brabant, gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch aan de Brabantlaan], te
dezen vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer C. A. van der Maat gevolmachtigd door de Commissaris
van de Koning ingevolge artikel 176 van de Provinciewet en handelende ter uitvoering van het door

Gedeputeerde Staten op 5 juli 2016 genomen besluit,

hierna te noemen provincie,

de gemeente Asten, te dezen vertegenwoordigd door de heer H.G. Vos, burgemeester van de gemeente Asten,
handelende ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Asten d.d. 05 juli 2016,

de gemeente Deurne, te dezen vertegenwoordigd door W.A. Verhees, wethouder van de gemeente Deurne,
handelende op grond van artikel 171 van de gemeentewet en ter uitvoering van het besluit van het college van

burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne d.d. 05 juli 2016,

de gemeente Gemert-Bakel, te dezen vertegenwoordigd door de heer R.D. Hoppezak, wethouder van de
gemeente Gemert-Bakel, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en

Wethouders van de gemeente Gemert-Bakel d.d. 05 juli 2016,

de gemeente Helmond, te dezen vertegenwoordigd door E. de Vries, wethouder van de gemeente Helmond,
handelende op grond van artikel 171 van de gemeentewet en ter uitvoering van het besluit van het college van

burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond d.d. 28 juni 2016,

de gemeente Laarbeek, te dezen vertegenwoordigd door F.P.A.C van Zeeland, wethouder van de gemeente
Laarbeek, handelende op grond van artikel 171 van de gemeentewet en ter uitvoering van het besluit van het

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek d.d. 28 juni 2016,

de gemeente Veghel, te dezen vertegenwoordigd door de heer J. Goijaarts, wethouder van de gemeente
Veghel, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de

gemeente Veghel d.d. 05 juli 2016,

waterschap Aa en Maas, te dezen vertegenwoordigd door de heer P.M.]. van Dijk, lid van het dagelijks bestuur
van waterschap Aa en Maas, handelende ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur van
waterschap Aa en Maas d.d. 04 juli 2016,

hierna allen gezamenlijk te nhoemen “partijen”,
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overwegende dat,

- Rijk, provincie en de regio Zuid-Oost Brabant al geruime tijd gezamenlijk op zoek zijn naar oplossingen
om de bereikbaarheid en leefbaarheid aan de oostzijde van Eindhoven, in Helmond en in Veghel te
verbeteren teneinde onder andere de economische positie van bedoelde regio te behouden en te
versterken;

- de provincie in 2010 een structuurvisie ruimtelijke ordening en in 2011 de structuurvisie deel D,
Brainport Oost heeft vastgesteld,;

- de provincie in haar bestuursakkoord 2015-2019 de ambitie heeft uitgesproken om de bereikbaarheid in

Noord-Brabant te verbeteren middels duurzame smart mobility en multimodaliteit met de focus op

innovativiteit en aandacht voor leefbaarheid.
- deze ambitie voor de regio Zuidoost Brabant resulteert in het verbeteren van de bereikbaarheid met een

doorstroming op A58/A67 en N279;
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Maatregel ZO-Brabant (bidbook pag. 25)

- de provincie eind 2015 met haar partners in de regio ter verbetering van de bereikbaarheid en
leefbaarheid van Zuid-Nederland plannen en ambities heeft gepresenteerd in het bidbook
“Bereikbaarheid Zuid-Nederland, samen slim en robuust” en dit heeft aangeboden aan de minister van
Infrastructuur en Milieu;

- in dit bidbook een maatregelenpakket is opgenomen dat voorziet in infrastructurele oplossingen voor de
regio Zuid-Nederland voor de korte, middellange en lange termijn;

- de minister haar waardering heeft uitgesproken voor dit maatregelenpakket en budgetten gereserveerd
voor de uitvoering ervan;

- de in genoemd bidbook beschreven aanpak van de N279 tussen A50/Veghel en A67/Asten als primair
doel heeft de doorstroming te verbeteren en hiermee onder andere de verkeersveiligheid en de
leefbaarheid te vergroten en sluipverkeer te verminderen, onderdeel is van dit maatregelenpakket;

- de aanpak van de provinciale weg N279 tussen A50/Veghel en A67/Asten op hoofdlijnen bestaat uit de

ombouw van de huidige 2-baansweg naar een robuuste, innovatieve weg met ongelijkvloerse
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aansluitingen/oversteken (toekomstbestendig gedimensioneerd op 2x2-baans) waarbij op twee locaties

(nabij Zijtaart en Dierdonk) nader onderzoek wordt verricht naar mogelijke omleidingen in het tracé;

- de provincie heeft toegezegd in 2016 te starten met een actualisatie van de planstudie naar een robuuste
N279 tussen A50/Veghel en A67/Asten als onderdeel van de randstructuur voor het wegverkeer,

waarbij de N279 wordt ingericht als de intelligentste provinciale weg met een hoge ambitie voor

innovatie, duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid;
- thans voor de bestuurlijke fundering van het in de komende tijd te actualiseren MER partijen

overeengekomen zijn dat een intentieovereenkomst gesloten zal worden waarin op hoofdlijnen afspraken

worden vastgelegd over samenwerking en projectscope, planning en financiering van de verbetering van
de doorstroming van de N279 tussen A50/Veghel en A67/Asten (N279 —Zuid).

zijn overeengekomen als volgt:

1. Algemeen

a.

Doel intentieovereenkomst
Partijen erkennen de verkeersproblematiek in de regio Zuid-Nederland en ondersteunen de ambities

zoals verwoord in het bidbook “Bereikbaarheid Zuid-Nederland, samen, slim en robuust”.

Partijen verklaren zich te zullen inspannen om door middel van een gezamenlijke planmatige

aanpak primair te komen tot de verbetering van de doorstroming (‘de basis’) van de N279-Zuid
tussen A50/Veghel en A67/Asten waarbij deze weg gereconstrueerd zal worden tot een robuuste,
innovatieve weg met ongelijkvloerse, toekomstbestendige aansluitingen en oversteken cn (eventuele)
omleidingen nabij Veghel en Helmond, met aandacht voor innovaties, duurzaamheid-, en
leefbaarheidsaspecten . Op smart mobility maatregelen wordt hoog ingezet. De verwachtingen zijn
hoog, maar de werkelijke effecten zijn nog niet bekend en dus onzeker. Voor de eflectivitcit van de
smart mobility maatregelen dient de basis op orde te zijn. Secundair wordt bezien welke
aanvullende ambities nog (kunnen) worden meegenomen in de aanpak van de N279. De, na
vaststelling van de basisaanpak, te bespreken aanvullende wensen worden concreet gemaakt en elke
belanghebbende partij dient daarbij aan te geven wat, hoe en hoeveel hij/zij daarin zelf investeert.
De provincie stelt voor de realisatie van de werken een budget beschikbaar van maximaal € 265
miljoen (inclusief eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW).

Principeafspraken

Partijen beogen met deze overeenkomst afspraken vast te leggen ter regeling van:

- De integrale aanpak en de financiering van de planstudie/MER

- Het bepalen van de definitieve projectscope van de in de planstudie/het MER te onderzoeken
alternatieven/varianten.

- het omschrijven van de uitgangsprincipes voor een toekomstige taak- en kostenverdeling.

2. Integrale aanpak en financiering planstudie/MER

a.

Uitgangspunt voor de planstudie/MER is de aanpak van de N279-Zuid zoals omschreven in het
bidbook “Bereikbaarheid Zuid-Nederland, samen slim en robuust”.

De aanpak van de N279-Zuid geschiedt te zijner tijd middels nader te bepalen deelprojecten; de
deelprojecten zullen na het vaststellen van het voorkeursalternatief nader worden bepaald.

De provincie treedt op als coérdinerend bevoegd gezag voor de MER-procedure.

De provincie zal, namens alle betrokken partijen, fungeren als opdrachtgever in de planstudie/MER
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voor alle noodzakelijke onderzoeken en procedures waaronder het doorlopen van de MER-

procedure tot en met de keuze van het voorkeursalternatief .
e. Het MER zal uiteindelijk als basis dienen voor een of meerdere ruimtelijke plannen dat/die de

juridische basis vormt/vormen voor de uit te voeren werkzaamheden.

f. Om sturing te geven aan een gezamenlijk planproces is een stuurgroep samengesteld bestaande uit
bestuurders van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Veghel,
Rijkswaterstaat, het waterschap Aa en Maas en provincie. De stuurgroep adviseert de provincie
onder andere ten aanzien van de te volgen ruimtelijke procedures (PIP-en/of BP-en) en over de
scope van het project N279-Zuid, te beschrijven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

aQ

Partijen streven er naar om de MER N279-Zuid in het voorjaar van 2017 af te ronden.

h.  De totale kosten die gemaakt worden voor de planstudie/MER voor de aanpak en verbetering van

de doorstroming van de N279-Zuid komen, met uitzondering van bv apparaats- en overheadkosten

van de overige partijen, volledig ten laste van de provincie.

3. In de planstudie/het MER te onderzoeken alternatieven/(sub)varianten

Als belangrijkste uitgangspunten bij het ontwerp worden genoemd:

»
»

Y/

\%

Y

Y V YV VY

De zoekzones uit de provinciale structuurvisie van 2011 zijn bepalend;

Om de doorstroming te bevorderen wordt in samenhang met het hoofdwegennet en de
stedelijke netwerken I'T'S/Smart Mobility toegepast en worden aansluitingen en oversteken
ongelijkvloers gemaakt;

ter plaatse van de aansluitingen wordt het verkeer zoveel als mogelijk naar de
randstructuur geleid,

Vertrekpunt voor de N279 is 2x1-baans. Indien uit de verkeersberekeningen, MER of
nadere (aan smart mobility gerelateerde) onderzocken blijkt dat dit dwarsprofiel (op
onderdelen) onvoldoende robuust is treden partijen dan met elkaar in overleg over deze
situatie. *)

De ontwerpsnelheid van de N279 bedraagt 80 km/h;

Directe (erfjontsluiting op de N279 zijn niet toegestaan, eventueel bestaande
(erfontsluitingen worden verwijderd,;

Bestaande kunstwerken worden slechts aangepast als daar aanleiding/technische noodzaak
VOO 18;

Nieuw te bouwen kunstwerken worden toekomstbestendig gedimensioneerd (2x2 rijbanen);
Middels Social Design wordt een open en transparant (ontwerp)proces toegepast;

Waar mogelijk en passend zetten we in op innovatieve oplossingen;

In de beekdalen wordt rekening gehouden met gerealiseerde en eventueel nog te realiseren
beekherstelmaatregelen en/of grondwater- c.q. oppervlaktewatermaatregelen en

ecologische verbindingszones.

*) De gemeente Gemert-Bakel, als voorstander van 2x2-rijbanen, is van mening dat de uitkomsten van de
onderzoeken leidend moeten zijn om tot een robuuste oplossing te kunnen komen.
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Nadere beschrijving van te onderzoeken alternatieven per gemeente/gebied:

a. In Veghel:
» het bestaande tracé van de N279 door Veghel;
» een omleiding Zijtaart bij de Dubbelen/Foodpark met een nieuwe aansluiting op de

A50 (met behoud van de bestaande aansluiting Eerde), een ongelijkvloerse aansluiting
Corsica, een (halfjverdiepte ligging bij Doornhoek, een nieuwe brug c.q. tunnel over/onder
de Zuid-Willemsvaart en een halve ongelijkvloerse aansluiting op de bestaande N279; te
bouwen kunstwerken worden toekomstbestendig gedimensioneerd;

het samenvoegen van twee bestaande aansluitingen op de N279 nabij Keldonk tot

\ 2

één toekomstbestendige ongelijkvloerse aansluiting, incl. vaste oeververbinding ter
vervanging van de ophaalbrug in de Zuidwillemsvaart.
b. In Laarbeek:
» de reconstructie van de huidige rotonde ‘Boerdonk’ naar een toekomstbestendige
ongelijkvloerse aansluiting;
> de reconstructie van de huidige rotonde ‘N272/Gemert’ naar een
toekomstbestendige ongelijkvloerse aansluiting.
c. In Helmond/Gemert-Bakel/Laarbeek
e het bestaande tracé van de N279 langs Dierdonk met toekomstbestendige

ongelijkvloerse aansluitingen;

» een lange omleiding ten zuiden van de Heikantseweg om de wijk Dierdonk. met
toekomstbestendige aansluitingen en kunstwerken; de exacte locaties van de aansluitingen op
het onderliggend wegennet zijn hierbij nog onderwerp van nadere studie.

d. In Helmond/Deurne/Asten:

> de reconstructie van de huidige rotonde ‘Rochadeweg’ naar een tockomstbestendige

ongelijkvloerse aansluiting;

» de aanleg van een ongelijkvloerse overgang ter hoogte van de oversteek Vlierdense
Bosdijk — Rijntjesdijk;

» de aanleg van een ongelijkvloerse overgang ter hoogte van de oversteek
Oostappensedijk;

» een eventuele aanpassing van de toe- en afritten van de N279 op de A67.

Indien uit de in het programma benoemde adaptieve aanpak en/of uit de nadere uitwerking van de plannen
voor het MER blijkt dat aanvullende afspraken noodzakelijk c.q. wenselijk zijn, zullen deze aanvullende

afspraken worden vastgelegd in een addendum op deze overeenkomst.

4. Uitgangsprincipes toekomstige taak- en kostenverdeling aanpak N279-zuid
a.  Navaststelling van de resultaten in de planstudie/het MER zullen door partijen definitieve
afspraken over een taakverdeling en eventuele bijdrageregeling worden vastgelegd in de per
deelproject op te stellen uitvoeringsovereenkomsten. De overeenkomsten worden voorafgaand aan
de uitvoering van de werken gesloten.
b.  De uitvoeringsovereenkomsten zullen gebaseerd zijn op de volgende principes:
> De provincie zal in nauw overleg met de gemeenten zorgdragen voor de voorbereiding en
de uitvoering van alle werken aan de N279-Zuid tussen A50/Veghel en A67/Asten.
» Op grond van het ‘veroorzakersprincipe’, zoals vastgelegd in de door Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant vastgestelde provinciale beleidsnota “Wegenbeheer”, komen de
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integrale kosten van de uit te voeren werken en de ambities op het vlak van smart mobility,
duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid geheel voor rekening van de provincie. De
provincie heeft hiervoor een budget van maximaal € 265 miljoen (inclusief
indexeringskosten en eventuele niet-verrekenbare/compensabele BTW) beschikbaar.

» Indien een partij specifieke of aanvullende wensen heeft waarin het ontwerp niet voorziet,
bijvoorbeeld extra aansluitingen of oversteken, (halfjverdiepte liggingen of extra
inpassingsmaatregelen , zal na overleg en na advisering door de stuurgroep en de
programmaraad (de nieuwe governancestructuur), door GS (in haar rol van bevoegd gezag
en wegheheerder) bezien worden of en eventueel onder welke voorwaarden deze wensen
gerealiseerd kunnen worden.

» Indien sprake is van wettelijk noodzakelijke natuurcompensatie, dan vindt deze plaats
binnen de nog niet gerealiseerde delen van het Natuurnetwerk met als streven zo dicht
mogelijk bij de plaats van de ingreep.

» Wjj streven er naar het initiatief op een duurzame manier te realiseren, gericht op het
verbeteren van de leefkwaliteit in de directe omgeving en verbeteren van de
landschappelijke- en natuurwaarden rondom en nabij de (nieuwe) weg. Wij zullen hiertoe
milieuhinder beperkende en landschap- en natuuraantasting beperkende maatregelen
uitwerken die aan het initiatief kunnen worden toegevoegd en als randvoorwaarde voor de

realisatie kunnen gelden (de zogenaamde mitigerende maatregelen).

5. Toekomstig beheer en onderhoud wegen

a.

De gereconstrueerde N279-Zuid blijft c.q. komt in eigendom, beheer en onderhoud bij de
provincie.

Bij aanleg van de omleiding Zijtaart wordt deze omleiding de nieuwe route van de N279 en
vervangt hiermee het tracé door Veghel. Het bestaande tracé van de N279 door Veghel zal op
termijn aan de gemeente Veghel worden overgedragen.

Parallelvoorzieningen en/of gemeentelijke aansluitingen komen in eigendom, beheer en onderhoud
bij de gemeente(n) in wiens grondgebied deze liggen.

Over de voorwaarden waaronder in de leden a en b genoemde zaken worden geregeld, maken
partijen nog nadere afspraken en leggen deze vast in een, per deelproject op te stellen,

uitvoeringsovereenkomst.
Na realisatie zullen op basis van de as-built tekeningen de nieuwe grenzen van beheer en onderhoud

tussen de provincie en de overige partijen worden bepaald.
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Aldus overeengekomen en in achtvoud ondertekend,

’s-Hertogenbosch, juli 2016

de gemeente Asten,

de gemeente Deurne,

de gemeente Gemert-Bakel, R.D. Hoppezak

de gemeente Helmond,

de gemeente Laarbeek,

de gemeente Veghel,

Waterschap Aa en Maas,

C.A. van der Maat

de Provincie,

-1~ 18
le Den Borerd
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