
Gemeente  Meerde
cittoMm

Samenwerkingsovereenkomst

Stimulering organiserend vermogen op de bedrijventerreinen Meerde en 
Wapenveld-Zuid

De  ondergetekenden

1. de  publieksrechtelijke  rechtspersoon gemeente  Meerde  gevestigd  te  Meerde,  te  dezen  rechtsgeldig  
vertegenwoordigd  door de  wethouder  Economische Zaken, de  heer  W.I. Meijer,

2.  Bedrijven  Contact Meerde  gevestigd  te  Meerde,  te  dezen  rechtsgeldig  vertegenwoordigd  door haar  
secretaris,  de  heer  N. van Bruggen,

hierna  samen te  noemen: "de  deelnemers";

Stellen  vast

dat  zij partijen zijn die  onafhankelijk ten opzichte van elkaar  staan en onderling geen  directe  of 
indirecte  financiële of juridische  banden hebben;

Hebben  gemeenschappelijk  ten doel  en spreken af

in daadwerkelijke  samenwerking met  elkaar  op basis van een  taakverdeling  de  activiteiten  tot 
uitvoering te  brengen gericht  op Impuls ondernemersenergie  en organiserend vermogen op de 
bedrijventerreinen  Meerde  en Wapenveld  Zuid vermeld  in de  subsidieaanvraag met  bijbehorend  
projectplan en bijbehorende  begroting d.d.  20  september  2022,  die  integraal onderdeel  uitmaken 
van deze  overeenkomst;

Spreken voorts het  volgende  af

Verantwoordelijkheid en wijze van samenwerken
1. Gemeente  Meerde  dient  de  subsidieaanvraag in en is de  penvoerder  van het  project. Zij verzorgt het  

contact met  de  provincie en andere  financiers en tussen de  deelnemers.
2.  Gemeente  Meerde  en Bedrijven  Contact Meerde  zijn samen financieel en inhoudelijk  

eindverantwoordelijk  voor het  project.
3.  Gemeente  Meerde  meldt  projectwijzigingen schriftelijk  bij de  provincie.
4. De  andere  deelnemers  verschaffen  aan gemeente  Meerde  op haar  verzpek  alle  informatie die  zij 

nodig heeft  om de  provincie en de  andere  betrokkenen bij het  project correct en volledig  te  
informeren.
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5. Bedrijven  Contact Meerde  houdt de  complete projectadministratie onder zich.  Voor zover de
deelnemers  hebben  afgesproken dat  zij vergoeding  krijgen voor door hen  gemaakte  kosten voor het  
project, leveren  de  andere  deelnemers  daarom in elk  geval  de  volgende  stukken aan: facturen, 
betaalbewijzen,  urenstaten

6. De  looptijd van het  project bedraagt  24  maanden. Het  project start op 1 december  2022,  of direct  
na verstrekking  van de  subsidiebijdrage  van de  provincie Gelderland.  De  verwachte  einddatum  is 1 
december  2024.

Taakverdeling

7. Gemeente  Meerde  voert de  volgende  activiteiten  uit;
• organiseren voortgangsoverleg met  de  provincie Gelderland  per kwartaal;
• aanleveren  van verslagen  en/of bewijsstukken over de  uitvoering van het  project bij de  provincie 

Gelderland  op verzoek  en in ieder  geval  bij afsluiting van het  project;
• deelname  en inbreng in de  projectorganisatie vanuit Economie en Duurzaamheid;
• leveren  van een  contactpersoon van het  project namens de  gemeente;
• faciliteren  en/of ondersteunen van de  extern  deskundige  bij het  opstellen van projectplannen en 

uitvoering van activiteiten;
• inspannen om onder de  niet betrokken ondernemers  op de  bedrijventerreinen  brede  bekendheid  

en draagvlak  en actieve  betrokkenheid  te  verkrijgen;
• verbinder  naar de  samenwerkingsverbanden  in de  regio op verschillende  thema's  (Regio Zwolle, 

Kop van de  Veluwe,  Cleantech  regio).

Bedrijven  Contact Meerde  voert de  volgende  activiteiten  uit:
• opdrachtgever  aan de  extern  deskundige  voor ondersteuning organiseren van 

organisatiegraad/parkmanagement op de  bedrijventerreinen  Meerde  en Wapenveld-Zuid  op basis 
van de  offerte  van Klapwijkparkmanagement van 7 oktober 2022;

• leveren  van een  voortgangsrapportage per kwartaal over de  uitvoering;
• leveren  van notulen van de  bestuurs-/projectorganisatie vergaderingen;
• leveren  van een  eindverslag  en bewijsstukken bij afsluiting van het  project. Het  eindverslag  

bestaat  uit een  financieel verslag  en een  inhoudelijk  verslag:
o Organiserend  vermogen: uitwerking, resultaat van opgezet/verbeterd  organiserend 

vermogen;
o Energietransitie:  uitwerking, resultaat van onderzoek, projecten en/of genomen stappen 

voor duurzaamheidsmaatregelen  voor bedrijven  en/of het  bedrijventerreinen;  
o Beheer  en Veiligheid:  uitwerking, resultaat voor maatregelen  vanuit KVO (schoon, heel,  

veilig  Bedrijventerrein);
o Borging: plan voor collectief  aanpak van / samenwerkingskansen voor deze  (en eventuele  

andere)  maatregelen  voor de  toekomstbestendigheid  van de  bedrijventerreinen;  
o Communicatietraject: welke  communicatiekanalen zijn er  en wat is het  bereik;  
o Financieel: overzicht  van uitgaven zoveel  gespecificeerd  op de  inzet van de  verschillende  

stappen (projectmanagement, uitvoering, communicatie).
• deelname/inbreng  bestuurslid in de  projectorganisatie;
• leveren  van een  kartrekker  van het  project namens d

Looptijd
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• fadliteren  en/of ondersteunen van de  extern  deskundige  bij het  opstellen van projectplannen en 
uitvoering van activiteiten;

• inspannen om onder de  niet betrokken ondernemers  op de  bedrijventerreinen  brede  bekendheid  
en draagvlak  en actieve  betrokkenheid  te  verkrijgen  en voor alle  ondernemers  een  zo maximaal 
mogelijke  informatie en toegankelijkheid  te  organiseren;

• verbinder  naar samenwerkingsverbanden  in de  regio, waaronder IWOO;

Overige  afspraken over de  wijze  van samenwerken

8. Het  maximaal te  factureren bedrag  bij de  gemeente  Heerde  is € 51.700,08. Facturatie geschiedt  op 
basis van een  opdrachtverstrekking  aan Bedrijven  Contact Heerde  (op grond van een  
offerteaanvraag), maximaal 80% bij aanvang of een  nog nader  af te  spreken betalingsritme  en 
20%  maximaal één maand na geaccepteerde  oplevering van het  eindverslag  met  bewijsstukken.

Financiën

9. Deelnemers  mogen kosten voor het  project maken die  ten laste  van het  projectbudget komen voor 
zover Gemeente  Heerde  dat  uitdrukkelijk heeft  toegestaan.

10. De  totale kosten van het  project bedragen  € 51.700,08 en zijn vermeld  in de  begrotingstabel in de 
aanvraag en in de  begroting bij het  projectplan,

11. Afwijkingen van de  begroting die  bij de  subsidieaanvraag behoort, worden door Gemeente  Heerde  
bij de  provincie gemeld.

12.  De  financiering van de  projectkosten ad  € 51.700,08 is opgenomen in de  begroting en in het  
projectplan.

13.  De  deelnemers  staan ervoor in dat  zij de  financiële bijdrage  aan het  project leveren,  die  voor hun is 
voorzien in de  begroting en het  projectplan.

Communicatie

14. Alle  communicatie met  de  provincie over het  project loopt via gemeente  Heerde.
15, Elke  deelnemer  wijst een  contactpersoon aan, die  tijdens  de  looptijd van het  project door de  

andere  deelnemers  kan worden benaderd  voor vragen, praktische  afspraken en andere  eenvoudige  
aangelegenheden.

Slotbepalingen

16. De  overeenkomst gaat in bij de  start van het  project en blijft gelden  tot het  project is beëindigd.
17. De  overeenkomst kan alleen  worden gewijzigd  door schriftelijke  overeenstemming  tussen alle  

partijen.
18. Partijen houden elkaar  op de  hoogte van de  ontwikkelingen en onvoorziene omstandigheden,  die  

van invloed kunnen zijn op de  juiste nakoming van de  overeenkomst. Partijen treden  daarover  in 
overleg  en maken zo nodig afspraken om de  gesubsidieerde  activiteiten  al of niet in gewijzigde  
vorm of met  een  gewijzigde  taakverdeling  toch tot uitvoering te  brengen.

19. Indien de  overeenkomst wordt ontbonden wegens  onvoorziene omstandigheden,  plegen partijen 
goed  overleg  over een  financiële afwikkeling, die  voor alle  partijen redelijk  isv
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Aldus overeengekomen  en ondertekend

Gemeente  Meerde
Naam; W.I. Meijer  
Functie:
Wethouder  EconomigdïërZa/k 

Handtekening:

Plaats: Meerde
[iattHTH-—----

ïn en Duurzaamheid

Bedrijven  Contact Meerde
Naam: N. van Bruggen 
Functie;
Secretaris

Handtekening;

Plaats: Meerde 
Datum:

tz

Bijlagen

1. Projectplan/vooroverlegformulier Subsidieregeling  Toekomstbestendige  bedrijventerreinen  - 
Procesondersteuning d.d.  20  september  2022;
2.  Offerte  BCH d.d.  26 oktober 2022  met  onderliggende  document Offerte  Klapwijk parkmanagement 
d.d.  7 oktober 2022
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