
Project: Zuiderloo

Datum: aug-17

Gewijzigd: n.v.t.

Onderwerp: Bodemsanering en grondwerken

Bodemsanering:

Voor het saneren geldt dat de opgenomen kosten als raming in het exploitatieplan zijn gebaseerd op ramingen 

uit de gedane onderzoeken. Dit betreffende de volgende onderzoeken en bedragen:

Onderzoek: Bedrag:

Kostenraming asbestsanering van een tweetal stallen en een 

hooischuur aan de Hoogeweg 34 bedr. te Heiloo

7.878€                     

Kostenraming sanering bodemverontreiniging Hoogeweg 34 te 

Heiloo
 €                  27.039 

Verkennend en aanvullend nader bodemonderzoek 

Kennemerstraatweg 347 te Heiloo
 €                  92.403 

Totaal: 127.319€                 

Naast bovenstaande kosten is een stelpost opgenomen voor de sanering van het perceel 2178.

Stelpost t.b.v. perceel 2178: 20.000€                   

Totaal bodemsanering (excl. btw) 147.319€                 

Grondwerken:

Voor grondwerken geldt dat er een raming is voor grondwerk ten behoeve van hoofdinfrastructuur 

en grondwerk ten behoeve van reguliere gronden.

Raming grondwerken: m²: € / m² Totaal:

- grondwerk hoofdinfrastructuur: 20.909                     20,80€                 434.979€            

- grondwerk regulier: 216.460                   8,12€                   1.758.361€         

Totaal grondwerken (excl. btw): 237.369                   2.193.341€         


