Regeling plankosten exploitatieplan 2023

Resultaat

Datum 18-7-2023 Complexiteit 111%

Gemeente Heiloo

Projectnaam Zuiderloo )

Projectnummer n.v.t. print

Datum prijspeil 1-7-2023

Looptijd project in jaren 12

euro's
Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving 1.909 | € 271.078 6%
1.1 Taxatie inbrengwaarde percelen 541 | € 76.822 2%
1.2 Taxatie en aankoop onroerende zaak 1.368 | € 194.256 4%
1.3 Onteigenen van onroerende zaken - € - 0%
1.4 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente - € - 0%

Stedenbouw 2.950 | € 418.900 10%
2.1 Programma van Eisen - € - 0%
2.2 Prijsvraag 200 | € 28.400 1%
2.3 Masterplan - € - 0%
2.4 Beeldkwaliteitsplan 550 | € 78.100 2%
2.5 Stedenbouwkundig plan 1.375 | € 195.250 5%
2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 825 | € 117.150 3%

Ruimtelijke Ordening 1.975 | € 280.513 6%
3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan, omgevingsvergunning of project 1.265 | € 179.560 4%
3.2 Opstellen en procedure wijzigingsplan - € - 0%
3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan 711 | € 100.953 2%

Civiele en cultuur techniek 15.832 | € 2.126.338 49%
4.1 Planontwikkeling 1402 | € 199.043 5%
4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 14.430 | € 1.927.295 44%

Landmeten/vastgoedinformatie 631 | € 63.697 1%
5.1 Kaartmateriaal 631 | € 63.697 1%

Communicatie - | € - 0%
6.1 Omgevingsmanagement - € - 0%

Management 5.045 | € 812.296 19%
7.1 Projectmanagement 5.045 | € 812.296 19%
7.2 Projectmanagementassistentie - € - 0%

Planeconomie 2523 | € 358.218 8%
8.1 Planeconomie 2523 | € 358.218 8%

totaal 30.865 | € 4.331.040 100%

https://d.docs.live.net/b358af5c7c50ead6/Documenten/Heiloo/Exploitatieplan Zuiderloo (definitief)/Herziening exploitatieplan Zuiderloo 2023/Rekenmodel plankosten
exploitatieplan Zuiderloo - 2023 Resultaat18-7-2023





