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DE ONDERGETEKENDEN:

1. de Gemeente Laarbeek, ingevolgg artikel 171 van de Gerneentewet' vertegenwoordigd

door de heer f.l.:. và;'aái Meijáen, burgemeester van Gemeente Laarbeek, hierna te

noemen Gemeente; en

2.debeslotenvennootschapmetbeperkteaansprakelijkheidw
W, itáiriair!óvestigd ie t-ijnden, en kantoorlroudende te (1175 RM) Lijhden, aan de

Melbournestraal 9, ,nit 7, ingeschreven in het.handelsregister van de. Kamer van

Koophandel onder nummer g3 o1g+to,ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar

enig aandeelhouder, bestuurder de besloten vennootschap met beperkte

áan-sprakelijrr.áiá-@,..statutairgevestlgdteLijnden,en
kantoorhoudenjeté@Melbournestraat9u!}t^|,.ingeschreven
;ï;ilil;Ër"ri.t"i "i" o" rámár van.Koophandel onder numiner 6696s462, ten deze

rechtsgeldig rru-rtég;n*oordigd door hàar- aa1!e5.1!o,uder, bestuurder de besloten

vennootschap 
- 

ràiftp"rkte 
-aansprakelijkheid TPS6LÊR .B'!!';.. statutair gevestigd te

Lijnden, en kantoorhoudende te lifZS nfql Ui:naàn aan de Melbournestraat 9 Unlt 7'

ingeschreven ln n"t 'handelsregiiter van de Kamer van Koophandel onder nummer

62608894 ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegde

aandeelhouder, testuurders-de Olsiáten"uennooSàhap rnet beperkte aansprakelijkheid

;ïftiliód ;1,il-ri"irtiir óáu"rtiga te Alkmaar en kantoorhoudende te 
_(1175 

RM)

Lijnden, aan áIMelbournestraat 9 Ínit 7, ingeschreven in het handelsregister van de

Kamer van 
-Koophandel onder nu.me. 6L657476 ten deze rechtsgeldig

vertegenwoordlgd door haar enig aandeelhouder, bestuurder de heer H'J' wieffer

geboren te Beváwijk op 1g maart 1g65, hierna te noemen wederpartij;

Gemeente en Wederpartlj hierna gezamenlijk te noemen de Partijen en ieder individueel een

Partij.

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

- op 1 juli 2008 de wet ruimtelijke ordening (de wro) en (hiervan deel uitmakende) de

e-ronáexploitatiewet in werking zijn getreden; .--L--, 1- ..^,
- in de Grondexploitatiewet het verpliátende karakter van kostenverhaal is vastgelegd;

- de wro ook o" mog;riitneio oiáat voor het sluiten van Anterieure overeenkornsten

(begrippen r"i""n Éoo?ol"tt", hebben de betekenis zoals daaraan toegekend in Artikel

1 van deze overeenkomst of elders in deze overeenkomst) bij locatieontwikkeling;

- de Wederpartij Àát pf 
"n 

heeft om op È"i ptungglielaO9s^taande uit de percelen kadastraal

bekend ats Lieshout, Sectie u nutmàis 22;6L,62,93,64,65 en 66,gesitueerd nabij

de Vossenberg te: Mariahout, gemeente' Laarbeek, een landschappelijk ingepast

Zonnepark van ca. 8,5 ha te ontwikkelen lncluslef Landschappelijke Inrichting' met

bijhorende boven- en ondergrondse infrastructuur in de vorm van bekabeling'

transformatoren en omvormers, 
"n 

g.dur"nde de Exploitatieperiode te exploiteren (zíe

bijlage A);
- wederpartij de percelen waaruit het Plangebied. bestaat in eigendom heeft of (een)

(intentie)overeerikomst(en) heeft met de érondeigenaar van het Plangebied op grond

waarvan weaeipáitij bevoegd is te kunnen beschikken over de percelen ter uitvoering

van het ProjectPlan.
.Wederpartijop25augustus2o2Ibijde.gem'eente:enomgevingsvergunningheeft

aangevraaga uoor r'tàt ilanologisch móelijk-maken van Zonnepark Vossenberg' OLo nr'

6328907;



het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente (het college) op 6 juli2o2t in principe medewerking heeft verleend aan het principeverzbek voor pTaÁotogíscne
medewerkÍng aan het Zonnepark;
het Plangebied gesitueerd is in een landschapstype dat volgens de ,visie op GrootschaligeOpwek van Duurzame Energie in Laarbeek; zoals oó 3, oktober: 2019 door degemeenteraad van Gemeente vastgesteld (de visie) geschikt is voo- groots"narióe
zonneparken;

- Gemeente in de Visie Randvoorwaarden heeft opgenomen voor projectaanvragen voorzonneparken- P" onderbouwing van een proieci dient in te gaan op de vijf typenRandvoorwaarden, te weten de .landscháppelijke inpass'inà, nLatscrrappetiit<e
rneenruaarde, particÍpatie en procedurele en techniscÁe voorwaarden.- Het Projectplan 1 van de maxÍmaal 5 zonneparken is waaraan in eerste instantie wordtmeegewerkt volgens de Visie in de vorm van een pilot.- Het Projectplan, mits voldaan wordt aan de voorwaarden in deze Overeenkomst, voldoetaan de in de Visie gestelde voonruaarden;- Partijen het Projectplan hebben besproken en concluderen dat het project uit planotogisch
oogpunt en onder de in deze Overeenkomst opgenomen voorwaarden haalbaar lijkt;- Na het verstrijken van de Exploitatiepeiióoe wordt oe iiGtie-ïï uoo,. devergunningverlening met inachtnemlng van de dan geldende regels m.b.t. flora en faunahersteld. De Landschappelijke InrichtÍÀg en eventuáe natuurwaarde die zich gedurende
de Exploitatieperiode heeft ontwikkeld bliiven daarbij, n" oá É*ploit.ti"p"nïje zoveet alsredelijkerwijs mogelijk is, behouden naar maatstaven van reoáiitË;; t-iiiiim"io;' Partijen met deze overeenkomst beogen het kostenverhaal van Gemeentevoortvloeiende uit de Grondexploitatiewet mát betrekking tot de herontwikkeling van hetptansebied te verzekeren en afspraken vast te regóÉn- ouà.- ;;;;;_''; rinanciërepartÍcipatie en meerwaarde voor de omgeving van neiFlangebied.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALING

1'1 De hÍernavolgende bepalingen maken integraal deel uit van deze overeenkomst.

Anterieure overeenkomst: een overeenkomst tussen partijen waarin de juridische en
financiéle voorwaarden waaronder de ontóikkeling en
realisatie zal geschieden, nader zijn omschreven.

Artikel: een artikel van deze Overeenkomst.

Bestemmingsplan: het bestemmingsplan Buitengebied Laarbeek, vastgesteld op
6 juti 2010.

Bijlage: een bijlage van deze overeenkomst welke onlosmakelijk deel
uitmaakt van deze Overeenkomst,

Effectieve Datum:

Exploitatieperiode:

Gelieerde Onderneming:

3 mei 2022

een periode van 25 (vijfentwlntig) jaar vanaf de
Realisatiedatum waarin de exploÍtatie-van het Zonnepark
op het Plangebied is toegestaan.

9en (rechts)persoon ten aanzien waarvan een(rechts)persoon of zijn uitelndel.rJke moedermaatschappij ófaandeelhouder, direct of .indrrect 50o/o (vijftig pr."niÍ ármeer van de nomínale waarde ,rjn nét geptaatst
aandeelkapitaal houdt of van het stemrecht' op d;betreftende algemene vergadering van houders van
aandelen of de bevoegdheid heeft eén meerderheid van de



bestuurders te benoernen of anderzijds zeggenschap heeft

over zijn activiteiten, of enige andere (rechts)persoon die kan

wordeÀ aangemerkt als een "dochtermaatschappij" of deel

van een "gróep" als bepaald in de artikelen 2:24a en 2:24b
van het Burgerlijk Wetboek. Dergelijke rechtspersonen
worden slechts geacht een Gelieerde Onderneming te zijn zo

lang voornoemde verbinding bestaat.

Hypotheekhouder
Wederpartij:

Landschappeliike InPassing :

Landschappelijke Inrichting :

Omgevingsdialoog:

Omgeving:

Omgevingsvergunning:

Over.eenkomst:

Plangebied:

de bank en/of flnancier(s) van Wederpartij ten behoeve

waarvan op enig rnoment een recht van hypotheek, een

pandrecht of andere zekerheidsrechten worden gevestigd op

lret Zonnepark, de vorderingen op naam van Wederpartij
voortvloeiende uit onder:llggende overeenkomsten en/of op

(opstal- of eigendoms-)rechten van Wederpartij met
Èeirekking tot (een deel van) de percelen betrokken bij het

Plangebied.

de maatregelen die in het Projectplan ziJn opgenomen en die

ervoor zorgen dat het Zonnepark aansluit blJ de kenmerken
van het lándschap (bijvoorbeeld door rijrichting van de

panelen), of die het project onttrekken aan het zlcht

(bijvoorbeeld een grondwal of een haag).

de maatregelen die in het Projectplan ziin opgenomen, die

meenruaarde opleveren voor de Projectomgeving in de vorm

van een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgevíng'
biodiversiteit of ecologische waarden.

de dialoog zoals gevoerd tussen WederpaÉij, de Gemeente
en de Omgeving, waarin de procesparticipatie nader uiteen
is gezet, zoals aanhecht als Bijlage C.

bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties binnen

de gemeentegrenzen van de gemeente Laarbeek, uitgebreid
met de inwoners van Meierijstad en Son en Breugel waar het
gaat om mogelijkheden tot omgevingspartlcipatie'

de integrale vergunning voor het bouwen en het in afwijking
van he[ Bestemmingsplan gebruiken van het Zonnepark dan

wel het realiseren van het Projectplan op basis van artikel
2.I jo z.tZ lid 1 onder a ten derde van de Wet algernene

bepàlingen omgevingsrecht waarvan op 25 augustus 2021

een aanvraag is ingedíend met nummer 6328907 '

deze gecombineerde anterieure- en

samenwerkingsovereenkomst (inclusief de overwegingen en

de Bijlagen en eventuele schriftelijke wijzigingen daarvan)

tussen óemeente en Wederpartij, waarin de juridische en

financiële voorwaarden m.b.t. de ontwikkeling, realisatie en

exploitatie van het Zonnepark en de afspraken omtrent de

proces- en financiële participatie en de meerwaarde voor de

omgeving van het Plangebied naderzijn omschreven'

het plangebied bestaande uit de percelen waarop het
p.oj"ttptJn zal worden gerealiseerd, kadastraal bekend als

g"ó""Àt" Lieshout sectiè M met nummers 22 (7 '79o -'), 9.1
(zi.z+o m2), 62 (L4.26o rnz;, 63 (6.860 m2), 64 (21o M2).



Profijtplan:

Projectplan:

Projectomgeving:

Randvoorwaarden:

65 (1.000 m2) en 66 (19.000 mz) een schetsmatige weergave
waarvan is aangehecht als Bijlage A.

het nader door het College goed te keuren profijtplan waarin
de financiêle participatie van de projectomgeving uiteen is
gezet.

een (ontwerp) uitwerking op hoofdlijnen van het Zonnepark
inclusief de Landschappelijke Inpassing, de Landschappelijke
Inrichting en meervoudig ruimtegebruik van het plangebied
op een zodanig niveau dat deze als basis kunnen dienen voor
een gedegen studie door Gemeente van de haalbaarheid en
een verantwoorde besluitvorming omtrent de
Omgevingsvergunning, zoals aangehecht als Bijlage B.

de (gemeentegrensoverschrijdende) bedrijven en bewoners
rondom het Zonnepark die mogelijk overlast ervaren (met
een maximale afstand van 500 meter).

de door Gemeente gestelde voorwaarden die bepalend zijn
voor het willen of kunnen realiseren van een zonnepark,
zoals omschreven in de Visie, Omgevíngsvergunning en in
deze Overeenkomst .

Realisatiedatum: de datum dat het Zonnepark door de Wederpar.tij in gebruik
wordt genomen en is aangemeld bij CerUe.

de ter uitvoering van het Zonnepark door de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland onder de Nederlandse
subsidíeregeling SDE++ aan Wederpartij toe ,te kennen
subsidie.

sDE++ Subsidie:

subsidietermijn: de periode dat wederpartij ten behoeve van het Zonnepark
SDE++ ontvangt ter uitvoering van het Zonnepark.

Uiterste Realisatiedatum
LandschappeliJke Inpassing: de dag waarop een periode van 12 (twaalf) maanden na de

datum dat Wederpartij een aanvang heeft gemaakt met de
werkzaamheden tot realisatie van het Zonnepark, is
verstreken.

Zonnepark: het landschappelijk ingepast zonnepark van circa g,5 ha met
bijbehorende boven- en ondergrondse infrastructuur in de
vorín van bekabeling, transformatoren en omvormers dat
wederpartij wenst te ontwikkeren, reariseren en exproiteren
binnen het plangebied overeenkomstig het projectpian.

ARTIKEL 2. DOEL
2't Het doel van deze overeenkomst is de gemaakte afspraken vast te leggen ten aanzíenvan de onderlinge samenwerking tussen Partijen rondom het erojààtplan voor het

Zonnepark op het plangebied waaronder begrepen:2'1.L de wijze van samenwerking, onderlinge taken, bevoegdheden en
verplichtingen van partijen;

2'L'2 de wijze waarop de (project)omgeving wordt betrokken en kan partictperen bij
de ontwikkering, rearisatie en exproitatie van het Zonnepark;2.1.3 de manieren waarop maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd voor de
Omgeving en de Projectomgeving, onder andere door voldoende financiële
participatÍemogelijkheden te creëren voor de Projectomgevíng en Omgeving.



Gemeente verstrekt'

ARTIKEL 4. TAKEN EN PUBLIEKRECHTELIJKE BEVOEGDHEDEN

4.L par:tijen ver:plichten zich tot het uiterste in te spannen om gezamenlijk" te komen tot
realisatie van het Projectplan met inachtneming van het Profijtplan en de

Omgevingsdialoog, een eÀ ander binnen de publiekrechteliJke taak en rol van Gemeente

rneíin achtneming van de regels omtrent redelijkheid en billijkheid.

4.2 WederpartÍj iat uít hoofde ván haar taakstelling en professionalitelt alles doen wat in

redelijtneià en billijkheid van haar verlangd mag worden om tot een verantwoorde

realisár,ing van het projectplan te komen ên neemt daarbij de risico's op zich zoals

voortvloeíend uit deze o-vereenkomst. Dat wil zeggen dat Gemeente niet aansprakelijk is

voor door de Wederpartij aangegane financiële r:isico'-s en exploitatierisico's..

4,3 Gemeente zal uit ËoofOl van f'aar publiekrechtelijke taak en rol alles doen wat in

redelijkheid en billiJkheid van haar verlangd mag worden om tot een verantwoorde

realisering van het ïrojectplan te komen en za! in dat kader alle benodlgde gegevens

beschikbaar stellen die met betrekking tot het onderzoek en de uitvoering nodig en

btuikbaar zijn en zich daartoe uit een oogpunt vqn openbaarheid lenen'

4.4 Gemeente ial zich inspannen tijdig alle benodigde procedures voor te bereiden, uit te
voeren en af te wikkelen die in hedkader van de wrg en andere wetgeving noodzakelijk

zijn voor verwezenlijking van het Projectplan.
4.5 Uit hoofde van de inépanningsverptichting uit dit Artikel 4 zal Wederpartij nimrner kunnen

vorderen dat (i) Gemeente- eventuele aanwijzingen van hogere overheden niet mag

opuáig"n of (iij gegronde bedenkingen, zienswijzen enlof bezwaren van {erden niet mag

honoreren. vooinoemde onvoor.ziene ómstandigheden kunnen nimmer leiden tot enige

(schade)vergoeding hoe ook genaamd jegens Wqderpartij'
4,6 èuru"ít" ,át ni.,íl"r aanspákelijk zijn voor schade jegens wêderpartij uit hoofde van

het niet, niet juist of niet tijdig verlenen van de omgevingsvergunning.

ARTIKEL 5. BIJDRAGE IN ONTWIKKELING
5.1 Alle onde rzoeken en Plandocumenten die in het kader van de planvoorbereiding

noodzakellJk worden geacht ten behoeve van het Projectplan, worden door of in opdracht

van Wederpartij r.ritgevoerd en de kosten zijn voor rekening van WederpartiJ. Voorbeelden

zijn ruimtellJke onderbouwing, bodemon derzoek, Planschaderisico-ana lyse, geo-

derzoek, Dit is geen limitatieve opsomming.

5.2 ng worden de Gemeente
gesteld

voor
5.3 Schade aan eigendom , van .de Gemeente buiten het Plangebied als gevolg van de

werkzaamheden ter realisatie van het plan inclusief bouwrijp maken, zijn voor rekening

5.4
van Wederpartij,
De kosten voor de uitgebr:eide omgevingsvergunnlng en eventuele andere gemeentelijke

vergunningên of besfuíiten - opgeÀomeá in de geldende legesverordening - komen voor

rekening van Wederpartij.
planscháde zoals bedoelá in Rrtikel 12 komt voor rekeniRg van Wederpartij

Wederpartij is gehouden om, bovenop de kosten voor ambtelijke procesbegeleiding

conform artikel 5.2 in deze Overeenkomst, een ruimtelijke / maatschappelijke bijdraqe

te voldoen waarin wordt voorzien in de-maatschappelijke meerwaarde en flnanciële

5.5
5.6



participatie hetgeen de maatschappelijke meerwaarde van het projectplan ten goede
komt. Dit wordt uitgewerkt in Artikel 7.

ARTIKEL 6, TEGES
6.1 De kosten voortvloeiende uit de Omgevingsvergunning, het voor het in behandeling

nemen van het verzoek tot afwfiking van het Bestemmingsplan, de onderzoeken en
eventuele andere gemeentelijke vergunningen of besluiten opgenomen in de geldende
legesverordening komen voor rekening van wederpartii (de ueóes).6.2 De Leges worden in rekening gebracht op grond van dê geldende legesverordening van
Gemeente met dien verstande dat indien de betreffende Leges in Gemeente met
betrekking tot de bouw van zonneparken in de periode tussen de Éffectieve Datum en de
Realisatiedatum op grond van een nieuwe legesverordening van Gemeente worden
verlaagd, dat dan deze verlaagde tarieven met terugwerkenáe kracht van toepassing
zullen zijn op de ten behoeve van de ontwikkeling en reallsatie van het Zonnepark door
Wederpart'rj te betalen Leges, Indien de betreffende Leges reeds door Wederpartíj zijn
voldaan dan zal Gemeente het verschil tussen de reeds àoor Wederpartij betaaide Legàs
en de Leges op grond van de verlaagde tarieven terugbetalen aan de wéoerpartii.

ARTIKEL 7. OMGEVINGSFONDS EN PARTICIPATIE VAN DE OMGEVTNG7-I WederpartíJ is gehouden om in overeenstemming met het nog vast te stellen profijtplan,
bovenop de Leges en vergoedíngen uit hoofde van Artikel É, een ruimtelijke dan wel
maatschappelijke bijdrage te voldoen waarmee wordt voorzien in de maatáchappelijke
meerwaarde en financiële participatie van het ProJectplan. om dit te bewerkstettigen zat
de Gemeente al dan niet gezamenÍijk met een- lokale energie coóperatie een fonds
oprichten en beheren waarmee projecten en iniuatieven worden gefinancierd ter
bevordering van duurzaamheid, klÍmaatadaptatie. vergroening en/of verÉterking van het
landschap in de omgeving van het Zonnepark, zodai het Zónnepark bijdraagt aan de
lokale energietransltie en het versterken van de gemeenschap in de omieving van het
Zonnepark (het Omgevingsfonds).

7.2 De Gemeente zal er voor zorgdragen dat het omgevingsfonds is opgericht vóórdat de
Exploitatieperiode is aa ngevan gen.

7.3 Wed Su

van rag voor het eerst
verschuldigd zal ziJn in het eerste kalenderjaar van de Exploitatieperiode en zal worden
vastgesteld op basis van de opgewekte hoeveelheÍd MWh van het Zonnepark zoalsgepubliceerd door CerUe. De hoogte van de bijdrage van Wederpartij aan het
Omgevingsfonds zal door de Gemeente n iet openbaar worden gemaakt7.4 De betalingen zoaÍs bedoeld in artikel 7 3 starten op het moment dat de exploitatie van
het Zonnepark is aangevangen. Het definitieve bedrág van de bijdrage wordt jaarl ijks naafloop van het boekjaar bepaald aan de hand van een door een accountantgecontroleerde jaarrekenÍng waarin de productiecijfers van het Zonnepark worden
opgenomen. De cijfers worden door Wederpa rtij binnen 4 (vier) weken na aangifte vande vennootschapsbelasting, na afloop van ieder boekjaar, bèschikbaar gesteld aanGemeente en het Omgevingsfonds Wederpa rtij is gehouden het bedrag te voldoen
binnen 90 (negentig) dagen nadat het Om gevingsfonds de betaling heeft gefactureerd
aan Wederpartij

7.5 In ov€reenstemming met het Profijtplan zal wederpartij naar redelijkheid en bllltJkheid
zorgdragen voor een lokale financiële participatie. Dit pÍan bevat minimaal de voliende
onderdelen:
7'5't Participatie is mogelijk tot maximaal 50o/o (vijftig procent) van (certificaten van)

de aandelen in het aandelenkapitaal van WeAóipartij of aooi de uitgifte van
obligaties via een crowdfundingplatform of een cónstructie met de lokale
energiecoóperatie. Als er voor obligaties wordt gekozen zal WederpurttS uoo;.een bedrag van EUR 400.000,- (vierhonderdduizend euro) de mogàltltneia
bieden, met een rentepercentage van minimaal 3olo (drie proient) en íraximaal
5% (viJf procent) en een looptijd van 15 (vijftien) jaàr om te participeren in het
Project.



7.6

7.7

7.5.2 Het minimumbedrag waaryoor de Projectomgeving en Omgeving kunnen
pafticlperen in het Project is € 25 (viJfentwintig euro) per deelname'

7,5.i De projectomgeving wordt de kans geboden om met prioriteit in te schrijven op

de beichikbare financiële producten. Vervolgens wordt de Omgeving de
gelegenheid geboden om financieel te participeren.

7.5.4 óe nodige inspanningen om te komen tot de financiële partlcipatie worden

beschreven.
7.5.5 Indien Wederpartij krachtens Artikel 7.5.L. kiest voor de uitglfte van obligaties

via een crowdfundingsplatform maar het in Artikel 7,5.L. vermelde bedrag ad

EUR 400.000,- (vierhonderdduizend euro) aan uit te geven obligaties niet wordt
gehaald, dan zal Wederpartij zich inspannen om via een nieuwe openstelllng op

het crowdfundingsplatform voor êen lager bedrag dan EUR 400.000'-
(vierhonderdduizend euro) alsnog trachten vorm te geven aan lokale financiële
particiPatie.

Wederpartij betrekt de Omgeving en de Projectomgeving daarnaast zorgvuldig bij de

planvoiming en de Landschappelijke Inrichting. Een en ander is beschreven in het plan

voor de Omgevingsdialoog (bijlage C).
Het profijtplán wórdt.aan het College voor:gelegd binnen 3 (drie) maanden na.definitief
worden van de Omgevingsvergunning. Alleen na voortijdig overleg met het College kan

uitstel worden verleend.

ARTIKEL 8. BEÍALING
B.l Oe RàUtel6ke Proceskostenvergoeding dient door Wederpartij betaald te worden binnen

4 (vier) weken na ontvangst van een door Gemeente opgestelde factuur. daartoe op

rekeningnummer ltigt BNGH 0285 OOO 721 onder vermelding van 'kosten voor

ambtelifke procesbegeleiding Zonnepark Vossenberg'. Deze factuur zal worden verstuurd
binnen 4 (vier) wgken nadat deze Overeenkomst is gesloten'

B.Z Indten ae Rmbtetijke Proceskostenvergoeding niet tijdig wordt u9l91T, is Wederpartij in

ver.zgim en zal daárover, overeenkomstlg fet bepaalde in artike! 6:83 van het Burgerlijk
Wetboek zonder Ínge.br.ekestelling, over de perigde vanaf die datum tot aan de datum

van betaling de weiteli;ke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het BurgerliJk Wetboek

verschuldlgd ziln.

ARTIKEL 9. LOCATIE.EISEN
9.1 Ter Landschappelijke Inpassing en Landschappelijke Inrichting van het Zonnepark is

Weder:partiJ vàiptiènt, Indíen en voor zover zij overgaat tot realisatie van het Zonnepark,
op haar t<oiten, als onderdeel van de realisatie van het Zonnepark de Landschappelijke
Inpassing en de Landschappelijke Inrichtlng te realiseren, Dit gebeurt zoveel mogelijk
voórafgaánd aan of gelijktijdig met de ontwikkeling en realisatle van het Zonnepark en

overeenkomstig het projeciptán, maar dient in ieder geval te zlin uitgevoerd binnen 1

(één) jaar na íet starten van de bouwwerkzaamheden. In het geval deze maatregelen

door externe omstandigheden of oorzaken gelegen buiten de invloedsfeer van

Wederpart6 niet kunnen worden geïnltieerd of gerealiseerd, zullen Wederpartij en

Gemeente in overleg treden teneindè te goeder trouw en naar redelijkheid en billijkheid
een alternatieve afspraak hierover te'maken.

g.Z Het plan ,omtrent de minimale Landschappelijke ,Inr:ichting is opgenomen in het
pr.oiectplan (bijlage e): fn (al dan nlet reeds gevoerd) overleg met omwonenden (zoals

opgenomen in debmjevingsdialoog, bijlage C) kan voornoemd plan tot LandschappeliJke

Inrichting nog worden aangevuld of uitgebreid, waarna de wijzigingen aaR. Ge.meente ter
goedkeuiing worden vooigelegd. De omwonenden zlJn reeds in aanloop naar het

óp.t"1"n ván het Projectplan betrokken, een en ander zoals nader uitgewerkt in de

Omgevingsdialoog.
9.3 WeJerpartij dient de Gemeente onverwijld schrifteliJk te berichten: 

.

9.3.1 
' 

ovlr de datqm van de fettelijke start van de werkzaamheden ter reallsatie van

de LandschaPPelijke InPassing;
g.j.Z overde'datuó wáarop de l-andschappeliJke Inpassing is gerealiseerd;
g,3.3 indien zij op enig moment niet in staat is aan de in Artikel 9.1 vermelde

verPlichtingen te voldoen.



9.4

9.s

9,6

9.7

De kosten voor het beheer en onderhoud van de maatregelen voor Landschappelijke
Inrichting en Landschappelijke Inpassíng gedurende de Exploitatieperiode 

'worden

gedragen door Wederpartij. Wederpartij verplicht zich om de gerealiseerde
landschappelijke inrichting en landschappelijke inpassing overeeni<omstig de
Landschappelijke Inrichting en de LandschappelÍjke Inpassing zowel kwantitatief als
kwalitatief in stand te houden gedurende de Exploitatieperiode.
Het parkeren wordt op eigen terrein of een naburlg particulier terrein opgeÍost.
Afwenteling op de openbare ruimte is niet toegestaan.
Het is de verantwoordelljkheid van Wederpartij om aan te sluiten op het energienetwerk.
Wederpartij toont dit aan voor aanvang van de bouwacflviteiten middels eeÀ verklaring
van de net(werk)beheerder dat deze instemt met de toegang van het Zonnepark op het
netwerk. De net(werk)beheerder is verantwoordelijk ên eveneens aansprakelijk voor
enige overbelasting van het netwerk gedurende de Exploitatieperiode. Wederpártij zal
zich echter maximaal inspannen om naar maatstaven van redelijkheid en bíllijkheid haar
medewerklng te verlenen aan de net(werk)beheerder om overbelasting gedurende de
Exploitatieperiode te voorkomen.
Wederpartij verpllcht zich in overleg met de Grondeigenaar na 15 (vijftien) operationele
jaren aan Gemeente een recente natuurtoets en een recent bodemonderzoek te
overleggen.. Wederpartij kan de natuurtoets en bodemonderzoek door de gemeente
laten ultvoeren voor een bedrag van €5000 (vijfduizend euro).
Indien Wederpartij naar objectieve maatstaven de verplichting uit Artikel 9.1 om de
Landschappelijke Inpassing voor de Uiterste Realisatiedatum La ndschappelijke Inpassing
volledig te realiseren niet nakomt, zal Gemeente aan Wede rpartij een nadere redelijke
termijn stellen om alsnog aan deze verplichting te Voldoen. Wederpartij zal alsdan
éénmali g in de gelegenheid worden gesteld om bi nnen deze nadere redelijke termljn
alsnog aan de verplichting uit Artikel 9.1 te voldoen. Indien Wederpartij na verloop van
deze nadere redelijke termijn niet dan wet niet volledig alsnog het gestelde in Artikel 9.1

ng en/of (aanvulle

ARTTKEL 1('. ONTMANTELING
10.1

10.2

9.8

en/of ontbinding
van de Gemeente op nakoming en/of aanvullende



ARTIKEL 11. FASERING
11.1 Met de realisatie van het Zonnepark onder het Projectplan kan worden gestart de dag

nadat de beroepstermijn (6 (zes) weken na de Oekendmaking) van de

Omgevingsvergunning is afgelopen en er geen voorlopige voorziening ls gevraagd. Tot

Oe ómgevingsvergunning onherroepelijk wordt, doch nooit eerder dan deze deflnitief is

verleend, ls gebruik van de Omgevingsvergunning op risico Van Wederpartij.
ll.2 De realisatie van het Zonnepark dient (behoudens indien anders bepaald in deze

Overeenkomst) door Wederpartij binnen 2 (twee) ja.ar na het onherroepelijk worden van

de Omgevingsvergunning te zijn voltooid tenzU er sprake is van het nlet tÍidig kunnen

ver.krijgen oibereiken van (i) de SDE++ Subsidie, (ii) een bancaire financiering voor het
projeCfof (iii) overeenstemming met een netbeheerder over de aansluiting van de voor

de uitVoerinb van het Zonnepafk benodigde stroomvoot ziening door de bêtreffende
netbeheerder in welke gevallen de op gemelde termijn wordt verlengd tot tenminste 4
(vier) jaar na het onherroepelijk worden van de orngevingsvergunning.

11.3 Aan deze Overeenkomst wordt als Bijlage F een planning aangehecht van de door

Wederpartij uít te voeren werkzaamheden. Indien Partijen voorzíen dat deze planning

niet wordt óehaald, tr:gden Partijen in overleg, teneinde de gevoÍgen van een vertraging
zsveel moóelijk te beperken. Een gewijzigde planning treedt in de plaats van de

voorgaande aangeheqhte planning.

ARTIKEL 12. PLANSCHADE
tz,L Weder:partij verbindt. zich om aan Gemeente het totale bedrag te compenseren van de

planschade als.bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening die onherroepelijk voor
iegemoetkoming door Gemeente in aanmerking komt en die voortvloeit uit de

Omgevingsvergunning overeenkomstig het bepaalde in Bijlage D'

I2.2 Weíerpartij veiklaartlrmee bekend te zijn dat de mogelijkheíd bestaat om door middel

van een plánschade-rislcoanalyse, uit te voeren in opdracht en voor rekening en risico

van Wederpartij, door een daarin gespecialiseerd bqreau, indicatief inzicht te verkriJgen

in de omvang van mogelijk te ver:wachten schade.
Lz.g Wederparti1 stelt zich-garant het bedrag aan planschade voortvloeiende uit eventuele

claims aan Gemeente te betalen. Gemeente en Wederpartij gaan hiervoor een

planschadeovereenkomst aan, Deze is aan deze overeenkomst gehecht (Bijlage D)-

tZ.4 bemeente zal WederpartU bij de behandeling van een verzoek om tegemoetkoming in
planschade betrekken 

- 
conform de op L2 september 2013 vastgestelde

iprocedureverofdening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente

Laarbeek'. Deze is aan deze overeenkomst gehqcht (bijfage E)'

ARTIKEL 13. OVERDRACHT VAN RECHTEN
13.1 Wederpartij kan haar rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst te allen

tijde zonaei voorafgaande toestemming van Gemeente geheel of gedeeltelUk overdragen

aán een aan haa!- C-elieerde Onderneming. In alle andere gevallen kan overdracht van de

rechten en/of verplichtingen onder dèze Overeenkomst alleen met voorafgaande

schriftelijke toestemming van Gemeente plaatsvinden. Gemeente zal deze toestemming

niet weióeren om onreàelijke gronden. Wederpartij zal Gemeente tenminste 4 (vier)

weken vóordat een dergelijke overdracht zal worden geeffectueerd schriftelijk hierover

informeren.
t3.Z In het geval Weder:partij haar rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst

geheel ïf gedeeltetiif óverCraagt aan ,een aan haar Gelleerde Onderneming, ís de

Wederpartij jegens ó"me"nt" vèrplícht de rechten en plichten van WederpartiJ onder

deze Overeenkomst met voorafgaande schrlftelijke kennisgeving aan Gemeente aan de

betreffende Gelieerde Onderneming over te dragen.
13.3 Indien Gemeente.op enig, moment gedurende de looptijd van deze Overeenkomst daartoe

verzocht wordt door de l-lypotheekhouder Wederpartij zal Gemeente te goeder trouw

haar medewerking verlenen aan het aangaan van een directe overeenkomst
(instapovereen*omlt1 met de Hypotheekhouder Wederpartij, waarin Gemeente onder

ànaerà bij voorbaat haar toestemming voor en medewerking aan de overname van de

rechten en plichten onder deze Overeenkomst door de Hypotheekhouder Wederpartlj

verleent en de l-typotheekhouder Wederpartij met voorafgaande schriftellJke



toestemming van de Gemeente een derde met goede naam en faam kan aanwijzen, ,
welke toestemming niet op onredelijke gronden door de Gemeente zal worden
onthouden, in het geval Wederpartij onverhoopt in een verzuimsituatie verkeert met
betrekking tot de nakoming van haar verplichtingen onder de ter zake van de fïnancieringvan het Zonnepark met de Hypotheekhouder wederpartij afgesloten
financÍeri n gsovereenkomst(en).

ARTIKEL 14. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
L4,L Deze Overeenkomst komt tot stand (artikel 6:2L7 van het Burgerlijk Wetboek) nadat:

14.1.1 l'let College overeenkomstig artikel 150 eerste lid onder. e van de,Gemeentewet
een besluit tot het aangaan van de overeenkomst heeft genomen;

t4'1,2 Partijen volledige overeenstemming hebben berelkt over de tekst van deze
Overeenkomsq en

14,1'3 Deze Overeenkomst namens alle Partijen door daartoe bevoegde personen is
ondertekend.

14'2 Tot het moment dat is voldaan aan alle in Artikel 14.1 genoemde voorwaarden, kan de
Wederpartij geen enkel recht ontlenen aan hetgeen in deze Overeenkomst ls opgenomen.
Tot het moment dat is voldaan aan al de voorwaarden is Gemeente daarnaast nooit
aansprakeliik jegens Wederpartij en kan deze nooit aanspraak maken op vergoeding van
enigerlei schade, kosten of interesten.

14.3 Deze Overeenkomst vangt aan op de Effectieve Datum en eindigt van rechtswege:
14.3.t aan het einde van de Exploitatieperiode, in andere woorden in beginsel aan het

einde van de looptijd van de Omgevingsvergunning in het kadêr van de Wabo,
tenzij Partijen gezamenlUk overeenkomen om de duur van deze Overeenkomst
te verlengen;
Beëindiging van deze Overeenkomst conform het gestelde in dit lid 1 laat
onverlet de verplichtingen van Wederpartij ten aanzien van de ontmanteling
van het Zonnepark, zoals bedoeld in artikel 10;

74.3,2 met onmiddellíjke ingang indien de Omgevingsvergunning niet onherroepelijk
wordt;

14.3'3 er sprake is van onvoorziene omstandigheden overeenkomstig Artikel 15; of
L4,3.4 op de datum dat Wederpartij Gemeente schriftelijk informeert dat zij afstand

doet van (haar rechten tot) de realisatle van het Zonnepark doch enkel indien
deze kennisgeving geschiedt voor de Realtsatiedatum.

14.4 Tussentijdse beëindiging van deze Overeenkomst is niet mogelijk, behoudens in de
gevallen genoemd in deze Overeenkomst.

ARTIKEL 15. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
15.1 Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden zullen Partijen eerst met elkaar in

overleg treden over en onderzoek (doen) verríchten naar het tot stand brengen van een
aanvaardbaar te achten oplossing ter zake in de vorm van een aanpassíng van het
ProjectpÍan en/of deze Overeenkomst, daarbij rekening houdend met hun ter zake in het
geding zijnde belangen, taken en verantwoordelijkheden. Mochten partijen onderling niet
tot een oplossing kunnen komen binnen een redelíjke termijn, wetke teimiJn gezamènlijk
in onderling overleg wordt bepaald, dan eindigt de Overeenkomst ouereenlomstig Artikel
14.3.3' onder onvoorziene omstandigheden in de zín van dit Artikel 15 en Artikel 14.3.3
zullen in elk geval (i) worden verstaan hetgeen bepaald in Artikel 4.5 en (Íi) niet worden
verstaan verander(en)de marktomstandigheden, dan wel andere omstandigheden die uit
de aard der zaak voor risico van wederpartij behoren te blijven.

ARTIKEL 16. KETTINGBEDING EN BOETEBEDTNG
16.1 Wederpartij verplicht zich om de op hem rustende verplichtingen jegens Gerneente uit

hoofde van de onderhavige Overeenkomst, deze bepaling OaaionaáiUegrepen, bij elke
gehele of gedeeltelijke overdracht van deze Overeenkomst, met inachtneming van het
bepaalde in Artikel 13, bij wijze van kettingbeding, aan de rechtsopvolgers(s) van
Wederpartij op te leggen en te bedingen ten behoeve van Gemeente, zulks i:n geval van
het achterwege laten van dit kettingbeding op straffe van verbeurte door wèOerpartii
aan Gemeente, respectievetijk iedere rechtsopvolger(s) die deze verplichting niet of nlet



volledig nakomt en door het enkele feit van niet nakoming of overtredi

ontbinding.
16,2 De bepaling uit artikel 16.1 geldt niet voor de verplichtingen rondom tudige en juiste

ontmanteling, zie hiervoor artikel 10'
16.3 N;;;ih;i;rd.i"n u"n de boete uit hoofde van Artikel 16.1 behpudt de G.emeente het

recht om bij niàt-correcte nakoming alsnog nakoming of vergoeding van de daarboven

geleden schade te vorderen.

ARTIKEL 17. GESCHILLEN EN REC}ITSKEUZE
Ll.1 Alle geschillen die naar aanleiding van deze Overeenkomst mochten ontstaan, van welke

aard en omvang ook, daaronder mede begrepen díe welke slechts door één van Partijen

als zodanig *oiOt beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-

Hertogenbósch. partijen zullen bij een dergeliJk geschil echter allereerst in overleg treden

ten einde te trachten dit in onderling overleg op te lossen'

L7,Z Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing'

<onderteken pagi n a votgt>
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1. lrutnoDucnE

1.1 Anrulsorrue

Duurzame energie is een belangrijk agendapunt binnen het rijk, de provincies en Semeenten. Nederland heeft

de noodzakelijke transitie ingezet naar hernieuwbare energiebronnen. De nationale en Brabantse ambities zijn

om in 2050 (nagenoeg) energieneutraal te zijn. Gemeente Laarbeek streeft ernaar om de uitstoot van COz in

2030 met 49% ter verlagen, t.o.v. het uitstoot niveau van 1990.

Gemeente Laarbeek voorziet echter dat de doelstelling alleen haalbaar is als grootschalige energieopwekking

door zon en wind wordt gerealiseerd. Hiervoor heeft de gemeente de Visie op Grootschalige Opwek van

Duurzame Energie in Laarbeek gepubliceerd in 2019.

Tegen de achtergrond van dit beleid hebben TPSolar en de grondeigenaar dit plan ontwikkeld voor een

zonnepark. Om dit park te kunnen bouwen, moet worden afgeweken van het bestemmingsplan en is een

omgevingsvergunning nodig. Om dit te onderbouwen laat deze ruimtelijke onderbouwing zien wat de effecten

zijn van het plan voor de omgeving. Ook laat het zien dat het zonnepark zoals TPSolar dat wil realiseren goed

aansluit bij de landschappelijke, cultuurhistorische en maatschappelijke waarden van het buitengebied van

Laarbeek.

TPSolar heeft ruimschoots ervaring met het bouwen en exploiteren van zonneparken. Zo heeft TPSolar in

Nederland al vijf zonneparken gerealiseerd en aangesloten. Daarnaast werkt TPSolar als lid van Holland Solar

volgens de'Gedragscode Zon op Land'.

1.2 Lreerrue PIÁNGEBTED

Het plangebied betreft meerdere agrarische percelen in het buitengebied van gemeente Laarbeek, in de

provincie Noord-Brabant. Op Figuur 1 wordt de locatie van het project weergegeven. Het is gelegen in het

buitengebied ten noordwesten van het dorp Mariahout. De gronden zijn kadastraal bekend als Lieshout, sectie

M, nummers 22,6'J,,62,63, 64, 65, en 66.

Fre uun 1: TopoGRAFtscHE ucGtNG prANGEereo (lrcHr atAuw) tru BU|TENGEBtED LAARBEEK. BRoN: RUIMTELIJKE PTANNEN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING I Zonnepark Vossenberg 4



De gronden die deel uitmaken van het projectinitiatief hebben een bruto-oppervlakte van ongeveer 8 hectare.
Het zonnepark beslaat circa 6 hectare en zal een vermogen krijgen van circa 8,5 MWp. Ter indicatie, dit staat
gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 2.500 gemiddelde Nederlandse gezinnen.

1.3 Vle eReruo BEsTEMMINGspTAN

Het plangebied valt in het bestemmingsplan Buitengebied Laarbeek, vastgesteld op 6 juli 2010 (zie Figuur 2)
Voor het gebied gelden de volgende vier planregels:

Enkelbestemming 'Agrarisch met waarden - Landschaps- en natuurwaarden 1,

Dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2'

Functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - struweelvogels'
Gebiedsaanduiding'Reconstructiewetzone - Landbouwontwikkelingsgebied,

a

a

a

+
+

+

+

+
++

+
+

+
+

++
++
++
++

+

FlcuuR 2: LtGGtNG PLANGEBteo (euuweRoeru) on ot KAART vAN HET BEsrEMMtNcspraru, Bnoru: Rultutrruxr pTANNEN

Het beoogde plan Zonnepark Vossenberg past op dit moment niet in het vigerend bestemmingsplan. Teneinde
het project juridisch planologisch mogelijk te maken, is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Waar
mogelijk moet worden voldaan aan de regels van het vigerend bestemmingsplan.

Volgens het vigerende bestemmingsplan is de huidige bestemming van de percelen 'Agrarisch met waarden -
Landschaps- en natuurwaarden 1'. Binnen deze bestemming is het bouwen van een zonnepark niet mogelijk. Het
zonnepark is echter een tijdelijk bouwwerk, zij het voor een vrij lange periode (maximaal 25 jaarl.

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor behoud en bescherming van waardevolle verwachte archeologische
informatie in de bodem. lndien een bouwwerk wordt gerealiseerd van totale oppervlakte van 100 m2 of groter,
ís een archeologisch vooronderzoek verplicht. Dit wordt behandeld in paragraaf Archeologie.

De voor 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - struweelvogels' aangewezen gronden zijn bestemd voor
het behoud van struweelvogels.

De als 'Reconstructiewetzone - Landbouwontwikkelingsgebied' aangeduide gebieden, zijn ruimtelijk begrensde
gedeelten van een reconstructiegebied met het primaat landbouw.
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Afwijken von het bestemmingsplan
Voor de gevallen, waarbij buitenplans afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, eerste lid,

sub a, onder 1'of 2'Wabo niet mogelijk ís, biedt arfikel2.72, eerste lid, sub a, onder 3'Wabo (het zogenaamde

projectafwijkingsbesluit) de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken met een

omgevingsvergunning, mits de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van

het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. ln deze ruimtelijke onderbouwing komen alle relevante

aspecten vanuit de ruimtelijke ordening voor dit project aan de orde en wordt aangetoond dat het project in

overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

t.4 Wrnrwuze EN PRocEs

Een zonnepark-project kan niet gerealiseerd worden zonder Stimulering duurzame energieproductie en

klimaattransitie (SDE). Totdat deze subsidie is toegekend, is er feitelijk sprake van een hypothetisch project. Alle

inzet tot aan de SDE-aanvraag is erop gericht om de haalbaarheid zo groot mogelijk te maken, bij een acceptabele

inspanning/risico. TPSolar doorloopt daartoe dan ook een gestructureerd en gefaseerd proces. Voor de SDE-

aanvraag is een verleende Wabo-vergunning nodig.

Sommige details kunnen in dit stadium nog niet worden ingevuld, omdat deze pas in een later stadium van het

proces worden bepaald. Zo wordt de definitieve keuze van type panelen, omvormers en onderaannemers pas

gemaakt in de maanden na de SDE-toekenning. TPSolar is immers voor een dergelijk groot bouwproces

afhankelijk van de voorraad, productiecapaciteit, levermogelijkheden en beschikbare menskracht van alle

toeleveranciers, en die kan pas worden ingeschat wanneer de eerst mogelijke aanvangsmaand van de bouw

bekend is. Wel kan worden gesteld dat er gebruik wordt gemaakt van op de markt courante en hoogkwalitatieve

kristallijne zonnepanelen, zodat de beoogde prestaties gedurende de gehele exploitatieperiode kunnen worden

gegarandeerd. ln geen geval zal TPSolar gebruik maken van cadmium-houdende zonnepanelen. Ook voor de

omvormers en andere installatiedelen gelden hoogwaardige kwaliteitscriteria.

1.5 Lrrswuzen

Hoofdstuk 2 van de ruimtelijke onderbouwing bevat de planbeschrijving. Waarna het beleid van het rijk, de

provincie en de gemeente in hoofdstuk 3 toegelicht worden. De omgevingsaspecten komen in hoofdstuk 4 aan

bod. Waarna in hoofdstuk 5 de participatie en uitvoerbaarheid van het project worden onderbouwd. Tot slot

zullen de belangrijkste elementen van de ruimtelijke onderbouwing worden samengevat in de conclusie.
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2. PLRwgEScHRIJVING

2.1 Bescnnuvntc HUtDtcE struATtE

2.t.1 Lreerme pmNLocATlE tN DE oMGEvtNG

Het plangebied bestaat uit meerdere agrarisch percelen liggend aan de Vossenberg te Mariahout, zoals te zien
in Figuur 3 en Figuur 4. Enkele bebouwingsenclaves liggen verspreid in het gebied. Het betreft agrarisch
gerelateerde bebouwíng en woonerven. De planlocatie ligt in het Pionierslandschap, waarin conform de Visie op
grootschalige opwek van duurzame energie in Laarbeek, grootschalige zonneparken toegestaan zijn. De

zichtbaarheid van het zonnepark wordt enigszins beperkt door de al bestaande landschappelijke elementen
rondom het plangebied.

Ftcuun 3: OvERztcHT pLANLocailE Freuun 4: PLaruLoclttr cEztEN VANAF DE VossENBERG

2.L.2 Hurore GEBRUTK vAN DE GRoNDEN

Het plangebied betreft diverse agrarische percelen bestaande uit akkerbouwlanden. De totale oppervlakte van
de percelen betreft circa 8,5 hectare (ha). ln Tabel t hieronder zijn de kadastrale nummers met bijbehorende
oppervlakten weergegeven. De oppervlakte van het plangebied zal circa 8 ha bedragen. Het oppervlak zonnepark
bedraagt circa 6 ha en het oppervlak groenvoorziening bedraagt circa 2 ha.

TABEL 1: PERcEET oppERVLAKTE zoNNEpARK-tNtflATtEF VossENBERG

Perceel

80.000 m2

61.20O m2

2.1,.3 Hurole t-nNDscHAp

De planlocatie ligt in het Pionierslandschap, waarin grootschalige zonneparken zijn toegestaan, zie Figuur 5. Het
is een open jong heideontginningslandschap. De opzet van het landschap is systematisch met geplande rechte
ontginningswegen, waarlangs bebouwingsblokken aanwezig zijn. Rondom het plangebied zijn oudere
heideontginningslandschappen te vinden. Dit zijn meer halfopen landschappen waarbinnen zowel kleine als
grote bosgebieden te vinden zijn.

o

7

lenTotale ervlakte kadastrale

Lieshout M 39

Lieshout M 65

Lieshout M 61

Lieshout M 64

Lieshout M 52
Lieshout M 63

7.800 m'z

6.800 m2

37.000 m'z

14.000 m'z

Lieshout M 55 19.000 m'z

85.810 m2

270 m2

1.000 m2

Plangebied
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Het pionierslandschap kent een grootschalige opzet van het landschap, hierin passen grote structuren. Het heeft

de voorkeur om de structuur van de blokerven te volgen en perceelsgrenzen zichtbaar te laten door

perceelscheidingen zoals houtwallen, houtsingels of kavelgreppels. Deze blokstructuren moeten niet

doorgesneden of gesplitst worden. De gronden van het pionierslandschap zijn veelal redelijke tot goede

agrarische gronden en is er veel landbouwactiviteit in het gebied. Grootschalige opwek van duurzame energie

past volgens gemeente Laarbeek bij de hierboven genoemde eigenschappen van het gebied.

Ggdriktrer aonneParko

Ges.hikt sr kkiEóal3r,e aneparken

I oneehikt rcor aooepaken

F|euun5: KAARTMoGETUKEPIANToCATIEsZoNNEPARKENGEME€NTELAARBEEKMETINDICATIEFTINKSBOVENINHETROOD

OMTIJND HET INITIATIEF VOSSENBERG. BRON: GEMEENTE LAARBEEK

2.t.4 Hutote r struATlE wATER

Het plangebied ligt ín het waterschap Aa en Maas. ln figuur 6 is de huidige situatie ten aanzien van watergangen

en andere water gerelateerde regels en/of bouwwerken te zien. Het plangebied (rood omlijnd) wordt in het

zuiden ontsloten door een A-watergang (blauwe lijn) met een beschermingszone van 5 meter, en in het noorden

en oosten door een B-watergang, met een beschermingszone van 1 meter (groene lijn). Deze beschermingszones

dienen te worden ontzien van bebouwing.

' -:1; 
' ffi t.

*tli

alBd'bs

b.m4ewbFÀ

É
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FTGUUR 6: HutDtGE struATtE PERCEIEN M.B.T. wATERGANGEN. BRoN: WATCRSCHAP AA EN MAAs
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2.L.5 Locnnexeuzr
De planlocatie is zorgvuldig uitgekozen aan de hand van een aantal factoren. De locatie ligt in het zoekgebíed
waar zonneparken onder voorwaarden mogelijk zijn (zie Figuur 5). Dit zijn gronden die geschikt zijn voor
grootschalige zonneparken, mits deze op een zorgvuldige wijze worden ingepast in het landschap.

Daarnaast kijkt TPSolar altijd naar een onderstation van de netbeheerder en de bestaande netinfrastructuur in
de omgeving. De reden hiervoor is dat het financieel essentieel ís dat het zonnepark binnen een relatief korte
afstand wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Het zonnepark wordt aangesloten op het netwerk van Enexis.
Zij zullen het aansluiten van Zonnepark Vossenberg combineren met de aansluiting van Zonnepark Rooijseweg.
Hierdoor zullen de matschappelijke kosten voor het aansluiten van beiden zonneparken dalen. De
werkzaamheden voor het aanleggen van de kabels voor beiden zonneparken worden namelijk gelijktijdig
uitgevoerd. Zonnepark Vossenberg wordt via een regelstation in Son aangesloten op het onderstation in Best.
TPSolar en Enexis werken momenteel de aansluiting op het net verder uit.

2.2 Beooe oe struATtE

2.2.L LnrvoscnnppELtJKE tNRtcHTtNG

Voor de inpassing is een inrichtingsplan opgesteld (zie Bijlage B: Landschappelijk inpassingsplan). Een weergave
van het inrichtingsplan is te zien in Figuur 7. De voorwaarden die zowel door de provincie Noord-Brabant als
gemeente Laarbeek aan de landschappelijke inpassing van zonneparken worden gesteld, vormen de basis voor
het inrichtingsplan, zie ook paragraaf Gemeentelijk beleid. Daarnaast hebben de omwonenden en andere
belanghebbende een belangrijke rol gespeeld bij de uiteindelijke inrichting, zie ook Bijlage E:

communicatierapport waarin de veranderingen m.b.t. het ontwerp n.a.v. feedback omwonenden beschreven
staan.

Een zonnepark steunt een belangrijk maatschappelijk belang: het grootschalig opwekken van duurzame energie.
Dat een zonnepark moet worden ingericht op een manier die past bij het landschap, is een minimale vereiste.
De groene aankleding, het versterken van lijnen in het landschap en versterking van bestaande houtwallen is dus
géén extra prestatie, maar de zogenaamde basisinspanning. Het zonnepark neemt 25 jaar lang veel ruimte in en
omdat het een behoorlijke verandering kan zijn voor de omgeving, is er meer tegenprestatie nodig dan alleen
deze basisinspanning. ln dit plan worden in meerdere hoofdstukken en paragrafen maatregelen genoemd
waarmee deze extra prestatie wordt ingevuld.

Landschapsarchitectenbureau LabelTlEN heeft een ontwerp gemaakt voor de landschappelijke inpassing. Hieruit
volgen een aantal inrichtingselementen en aspecten om het landschap te ontwikkelen:

' De aanwezige landschappelijke (kenmerkende) elementen en de ruimtelijke structuren zijn het
uitgangspunt voor de inrichting;

r De bestaande karakteristieken/kwaliteiten van het jonge heideontginningslandschap worden versterk;
r Gebiedseigen (erf)beplanting die past bij het landschap wordt toegepast;
r Kavelgrensbeplantingwordtgeplant;

r Nieuwe natuurwaarden met gebiedseigen natuurdoeltypen en de habitat van de gebíedseigen
natuurdoeltypen wordt gecreëerd. Hiervoor vormt de euickScan flora en fauna het uitgangspunt;

r Lokale natuurontwikkeling voor het behoud en herstel van struweel- en akkervogels wordt
gestimuleerd;

r Zowel de randen van het zonnepark als onder de panelen wordt de grond met een lokaal passend bloem
en akkerflora mengsel ingezaaid;

' Een aantal fruitbomen worden langs de oostkant van het plangebied aan de openbare weg geplant;
r Tevens zal aan de oostkant een informatiebord worden geplaatst met informatie over het zonnepark,

de ecologische inpassing;

RUIMTELIJKE ONDERBOUWTNG I Zonnepark Vossenberg 9
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FTGUUR 7: LANDscHAppEtuK oNTwERp zoNNEpARK VossENBERG, vooR vERGRoTE vERslE zlE Bltleer A: LANDSCHAPPELIJK

oNTWERP BnoN: LnasLTlEN

2.2.2 lruroRrunne vooRztENtNG

Tevens zal er een informatiepunt geplaatst worden, waarop recreanten zowel de werking van het zonnepark

alsmede de biodiversiteit stimulerende aanpak wordt uitgelegd. ln Figuur 8, is een indicatief voorbeeld van zo'n

i nformatiepu nt weergegeven.

Freuun 8: INDtcATtEF vooRBEELD tNFoRMAT|EBoRD Zoruruepnnr VossENBERG. BRoN: JAAP DE VRIEs PRoDUKTIES

s
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2.2., Ecoroelscue tNpAsstNG

TPSolar hecht veel waarde aan biodiversiteit en ontwerpt zijn zonneparken op een maníer die de biodiversiteit
stimuleert en heeft bij al zijn gebouwde projecten daarom voor een zuidgeoríënteerde panelen opstelling
gekozen. Dit verhoogt de bewatering en belichting van de grondoppervlakte onder de panelen, wat ten goede
komt aan de groei van de beplanting onder de panelen. Daarnaast is TPSolar lid van Nederland Zoemt, een
instantie die zich inzet voor de inheemse wilde bijen in Nederland.

Tussen de zonnepanelen en om de zonneweide heen is veel vrije ruimte die niet gebruikt wordt voor
zonnepanelen. Het is de bedoeling deze ruimte zo in te richten, dat door middel van bloemenbeplanting en
eventuele bijenheuvels/hotels zoveel mogelijk wordt bijgedragen aan de natuur en de biodiversiteit. Daarvoor
heeft TPSolar door de Universiteit Wageningen een adviesrapport laten maken met maatregelen die zij kan
nemen om met haar zonneparken zoveel mogelijk meerwaarde te bieden op ecologisch gebiedl. Voor elk
zonnepark worden uit dit rapport de adviezen overgenomen die het best passen bij de landschappelijke inrichting
en de opzet van het park. voor dit zonnepark zou dit onder meer kunnen betekenen:

De aanleg van kruidenrijk grasland want wilde bijen, vlinders en vele andere bloembezoekende insecten
zijn gebaat bij een hoge variatie aan bloemen in het grasland door het jaar heen;

De plaatsing van 3-5 grote bijenhotels, de helft van de in Nederland voorkomende inheemse wilde
bijensoorten wordt bedreigd. Dit kan een bijdrage leveren aan de voortplantingscyclus van de

verschillende soorten wílde bijen, zie Figuur 9;

Het aanbrengen van een aantal speciale bijenheuveltjes in de struweelranden van het park, waar
inheemse wilde bijensoorten zich kunnen nestelen, zie Figuur 10. De inheemse bijen kunnen ook goed
aan de randen van het half verharde lemen pad nestelen;

Fl6uuR 9: LtNKs EEN GEvutD BtJENHoTEL op zoNNEpARK l-loocvtrD-zutD EN REcHTs EEN BIJENHoTEL op urr Zoruruepenr
ARMHoEDE tN LocHEM. BRoN: TPSoTAR.

ln het groenonderhoud is specifiek aandacht voor bloembeheer om ervoor te zorgen dat
bloemensoorten aanwezig blijven die de bijen nodig hebben om te overleven (wilde inheemse
bijensoorten vinden hun voedsel vaak maar op een paar plantensoorten);

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING I Zonnepark Vossenberg
t httos://www.sroenesewasbeschermins-bêstuivers.nl/upload mm/6/9/O/b7cc0c89-ad2a-4f93-b214-9197623bfd11 201&
3 Helpdesk%20kennisimouls%20bestuivers TP%20SOLAR%20Zonnepark definitief 11072018.pdf
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Freuun 10: VooRBEELD NATUURLTJKE srEtLRAND. Bnont: KerurutstruPUts BEsrulvERs

Binnen het zonnepark zal voldoende ruimte vrijgehouden worden tussen de rijen zonnepanelen.

Hierdoor krijgt de grond voldoende licht. Tevens is er gekozen voor een minímale hoogte vanaf de grond

tot aan de zonnepanelen van 70 cm, dit bevordert de hoeveelheid lucht en water welke de grond

bereikt. Deze maatregelen dragen bij aan een betere regenwaterverdeling en bevorderen de

natuurontwikkeling.

Vanuit de QuickScan Flora en Fauna (zie bijlage C) is naar voren gekomen dat de planlocatie geschikt is voor

struweel- en akkervogels, zoals de patrijs, tevens zijn deze gronden door de gemeente aangewezen als gronden

ter stimulering van struweelvogels. Hiervoor zal de planlocatie speciaal ingericht worden met verschillende

ecologische zones die de (terug)komst van patrijzen en andere struweel- en akkervogels stimuleren. Er zullen

o.a. keverbanken, bloemblokken en struweel worden aangelegd. Dit is in overeenstemming met het PARTRIDGE-

project, waarin de (terug)komst van akkervogels in de Europese Noordzee regio wordt bevorderd2' Zo zullen

patrijzen en andere struweel- en akkervogels een aantal belangrijke elementen tegenkomen in dit park die

kunnen helpen bij het herstel van de soorten:

Half verharde lemen paden om in te stofbaden;

Rand- en overgangssituaties tussen verschillende soorten vegetatie, bij uitstek van toepassing op

zonneparken in combinatie met sinusbeheer en het juiste beplantingsplan;

Terugkomst van diverse akkerflora in combinatie een verscheidenheid aan andere beplanting, zorgen

ervoor dat akkervogels jaarrond voedsel kunnen vinden;

Lijnvormige landschapselementen die terugkomen in het ontwerp van het zonnepark;

Mogelijkheden om onzichtbaar te blijven voor roofdieren, onder de panelen en in hoge begroeiing;

lnsectenrijk habitat, dit vergroot de overlevingskans van de kuikens significant.

Doordat het aantal struweel- en akkervogels in Nederland al jaren terugloopt, kan dit project helpen bij het

herstel van enkele soorten. Het feit dat het een zonnepark een gebied is waar weinig tot Seen mensen komen,

en beheer zal plaatsvinden op een manier ten gunste van de struweel- en akkervogels, kan dit het herstel van de

desbetreffende soorten bevorderen.

Het hekwerk zal 10 cm van de grond af beginnen zodat ook andere soorten fauna de mogelijkheid hebben om

onder het hek door het park te betreden.

Door ruimte te geven aan natuurontwikkeling levert het zonnepark een bredere bijdrage aan een duurzaam

la ndschap.

RU I MïELIJKE ON DERBOUWI NG I Zonnepark Vossenberg
2 Vogelbescherming Nederland, & lnterreg North Sêa Region. (2017). Een leidrood voor herstel von boerenlondnotuur

www.vogelbescheÍming.nl/PARTRI DGE.
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2.2.4 Be urrRpmru

Als beheermethode wordt er gekozen voor drukbegrazing door schapen. Deze beheermethode stimuleert de
variatie in het plangebied, doordat steeds andere zones binnen het plangebied toegankelijk gemaakt worden
voor schapen.

Vooral insecten hebben hier baat bij en zij trekken weer (akker)vogels aan. Dit beheer zal voor een stimulans van
de gehele flora en fauna in het gebied zorgen.

Ten opzichte van andere beheermethodes heeft deze methode als voordeel:

r Continu nectaraanbod is voor insecten;

. Opvangzones rondom het perceel worden gecreèerd tijdens het grazen;

' Het gehele jaar opwarmings- en ei-afzet zones zijn en overwintermogelijkheden voor insecten.

Tevens is uit recent onderzoek gebleken dat schapen op een zonnepark door de aanwezige schaduw onder de
panelen een verhoogd dierenwelzijn bereiken. De schapen groeien op een zonnepark net zo goed als op open
graasland. Hierdoor is er synergie gevonden tussen het ecologisch onderhouden van het zonnepark en het
houden van dieren met verhoogd dierenwelzijn.3

2.2.5 Tecnrurscxr tNRtcHTtNG

De beoogde inrichting biedt ruimte aan ongeveer 14.000 panelen, waarmee circa 8,5 MW-vermogen kan worden
opgewekt. Ter indicatie, dit staat gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 2.500 gemiddelde Nederlandse
huishoudens. Het voorlopige technische ontwerp is te vinden in Bijlage F: Technisch ontwerp.

Voor dit zonnepark is gekozen voor een zuidopstelling. De panelen komen op circa 0,7 meter van de grond en
hebben in het noorden en midden van het zonnepark een maximale hoogte van 3 meter. De panelen worden in
rijen gemonteerd op een frame, dat op gegalvaniseerd stalen H-profielen staat. Deze profielen de grond in
getrild/geduwd. Tussen de rijen panelen is ongeveer 3 meter ruimte.

De panelen in het zuíden van het plangebied zullen op maximaal 2 meter hoogte geplaatst worden om zo het
mogelijke zicht van een van de buren op de installatíe te minimaliseren. Tussen deze rijen is 2,5 meter ruimte.

De panelen worden geplaatst op de bestaande maaiveldhoogte. De bovenkant van de panelen zullen dus circa
2-3 meter boven de bestaande maaiveldhoogte uitkomen. De bestaande maaiveldhoogte van circa 12,5 meter
wordt niet veranderd.

De stroom van de panelen wordt met omvormers omgezet van gelijkspanning naar wisselspanning. Deze
omvormers worden gegroepeerd in een transformatorgebouw centraal in het park. Het transformatorgebouw
wordt geplaats op een betonfundering. Deze fundering is essentieel bij transformatorgebouwen omdat er onder
de stations veel grote kabels bij elkaar komen. De elektriciteitskabels moeten te allen tijde droog blijven om
kortsluiting te voorkomen. Vanuit het transformatorstation, lopen elektriciteitskabels naar het inkoopstation.
Hier vindt de koppeling op het elektriciteitsnet plaats. Het inkoopstation wordt door Enexis geplaatst bij de
entree van het zonnepark, zie Bijlage F: Technisch ontwerp.

Tussen de panelen en het hekwerk is circa 3 meter ruimte. Ten behoeve van de bereikbaarheid van de panelen
en omzomend groen voor onderhoud, zal gebruik worden gemaakt van aan te leggen onderhoudspaden. Deze

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING I Zonnepark Vossenberg
3Andre* AC, Higgins CW, Smallman MA, Graham M and Ates S (2021) Herbage Yield, Lamb Growth and Foraging Behavior in Agrivoltaic
Production System. Front. Sustain. Food Syst. S:659175. doi: 10.3389/Ísufs.2O2f.659175

13



paden zijn nodig voor het plaatsen van de transformatorgebouwen. Bovendien is uit eerdere projecten gebleken

dat de brandweer dit om veiligheidsredenen op prijs telt. Er worden expliciet geen verharde paden aangelegd.

Het aanbod van elektriciteit uit zonne-energie en de vraag naar elektriciteit in Nederland sluiten niet altijd goed

op elkaar aan. Hoe meer elektricíteit in de Nederlandse energiemix wordt opgewekt uit zon (of wind), hoe groter

de onbalans is tussen vraag en aanbod. Om deze onbalans tegen te gaan,zal het tijdelijk opslaan van elektriciteit

daardoor in de toekomst steeds belangrijker worden. Een batterij-opslagcontainer biedt hiervoor bij een

zonnepark als tijdelijke opslag van elektriciteit. Het zonnepark-initiatief Vossenberg zal mogelijk met een batterij-

opslagsysteem werken om het elektriciteitsnet in de regio te ontlasten.

2.2.6 OruotRxouo

Het zonnepark is een beveiligde energiecentrale. Dat betekent dat er geen vrije toegang is voor het publiek en

dat toegang voor onderhoud, begrazing en eventuele rondleidingen strikt geregeld zal ziin. Naar verwachting zal

het aantal verkeersbewegingen niet toenemen.

Eventuele struweel- en boomomzomingen behoeven weinig onderhoud. Het struweel wordt eens in de 4 jaar

afgezet (50% per 2 jaar om de zichtbeperking te behouden), en wordt eenmaal per 2 iaar gesnoeid om het

onderhoudspad begaanbaar te houden. Regelmatig zal er een inspectie van het terrein plaatsvinden, waarbij

eventueel aanvullend benodigd groenonderhoud kan worden geïnitieerd (incidenteel bijzaaien, maaien, snoeien

etc.). Dit wordt verder uiteengezet in Bijlage B: Landschappelijk inpassingsplan.

Technisch beheer: de installatie wordl 2417 op afstand gemonitord. Bij geconstateerde gebreken wordt de

gecontracteerde lokale onderhoudsinstallateur ingeschakeld. Bij eventuele calamiteiten kan het veld volledig

worden uitgeschakeld. Voor onderhoud en beheer zullen bij voorkeur lokale partijen worden ingeschakeld.

2.2.7 AFBRAAK, TTJDEUJKHEtD EN RECYCLING

TPSolar werkt volgens circulair economische principes, waarbij zij ernaar streeft om zo veel mogelijk hoogwaardig

recyclebare materialen te gebruiken. Een voorbeeld hiervan zijn de draagconstructies van de zonnepanelen, deze

worden gemaakt van gegalvaniseerd staal. Deze constructies zijn volledig recyclebaar, waarbij het staal

hoogwaardig hergebruikt kan worden zonder verlies van functionaliteit.

TPSolar bouwt en werkt volledig conform WEEE/AEEA-specificaties (Europese recyclingwetgeving). TPSolar is lid

van Stichting Open middels de grootste Nederlandse zonnepaneelrecycling organisatie ZRN (stichting Zonne-

energie Recycling Nederland), deze organisatie regelt centraal de recycling van E-waste in Nederland waaronder

zonnepanelen.

De looptijd van het zonnepark betreft 25 jaar. Aan het einde van de looptijd wordt de grond weer opgeleverd

zoals hij voor gebruik werd verkregen, dit wordt geborgd in de anterieure overeenkomst met gemeente

Laarbeek. Na 25 jaar zal het zonnepark bij voorkeur door een lokale partij worden afgebroken.
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3. Brtrto
ln dit hoofdstuk wordt ingegaan op het relevante rijks, provinciaal en gemeentelijk beleid dat van toepassing is

op de beoogde activiteit.

3.1 Eunopees EN RtJKsBETEtD

3.1.1 VN Kr-luanraKKooRD

Het Klimaatakkoord Parijs 2020-2050 is een internationaal verdrag waarbij afspraken zijn gemaakt tussen 195
landen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dit akkoord is in december 2015 gepresenteerd
tijdens de VN-klimaattop in Parijs: de Conference of Parties (COP21). Nederland heeft daar ingestemd met een
nieuw VN Klimaatakkoord. Nederland heeft het Klimaatakkoord in 2016 geratificeerd. De belangrijkste punten
van het akkoord zijn onder andere, de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2'C. Met
inspanningen om de stijging verder te beperken tot 1,5"C. Het Klimaatakkoord trad in 2020, in werking. Het
Klimaatakkoord vraagt van landen om nationale klimaatplannen op te stellen. De Nederlandse uitwerking van de
internationale klimaatafspraken van Parijs 2075 zijn op 28 juni gepubliceerd in het klimaatakkoord.

3.1".2 Eunopees BELETDSKADER vooR Klrunnr EN ENERGTE (2020-2030)
Al in 2009 hebben de lídstaten van de Europese Unie afgesproken de concentraties van broeikasgassen in de
atmosfeer te beperken. Beschikking 406/2009/EG verplicht lidstaten broeikasgassen met 30% te reduceren
tegen 2020 ten opzichte van het niveau van 1990. Aangezien een toename van de opwekking van elektriciteit uit
hernieuwbare energiebronnen een bijzonder belangrijk middel is om de uitstoot van broeikasgassen te
verminderen, streven de lidstaten hiernaar in het kadervan Richtlijn 2oog/28/EG van het Europees parlement

en de Raad van 23 april 2009 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare
energiebronnen. Deze richtlijn stelde dat het aandeel hernieuwbare energie in de EU tenminste 27% moesïzijn
in2O2O.

3.1.3 ErurRerenxrooRD EN KLIMAATAKKooRD.

ln september 20L3 werd het Energieakkoordavoor duurzame groei gesloten. Het akkoord heeft als doel het
terugbrengen van de energievraag door middel van energiebesparingen met gemiddeld I,S% per jaar, het
terugdringen van het gebruik van aardgas en een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking
naar I4To in 2O2O en \6% in 2023. Dit vraagt een intensieve inzet op verschillende bronnen van hernieuwbare
opwekking, zoals wind op land, wind op zee, diverse vormen van lokale opwekking zoals zonne-energíe, en de
inzet van biomassa.

ln 2019 is het klimaatakkoord tot stand gekomen uit onder andere het energieakkoord en op 28 juni 2019 is het
gepresenteerd door het kabinet. ln het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen
tegen te gaan. Hierin ligt de nadruk op CO2-reductie. ln het klimaatakkoord (hoofdstuk C5.5) wordt zonne-
energie, samen met wind op land, benoemd als een van de primaire manieren van energieopwekking op land.
Onderhavig project draagt bij aan deze doelstellingen.

3.1.4 SrnucruunvlstE lNFRAsrRUcruuR EN RuIMTE
ln de Structuurvisie lnfrastructuur en Ruimte (SVIR) schetst het Rijk ambities van het ruimtelijk en
mobiliteitsbeleid voor Nederland in 204Q, door deze te vertalen naar een aantal Nationale Belangen. ln het
tweede geformuleerde belang (paragraaf 3.1 van het svlR) is gesteld dat er voorzien dient te zijn in ruimte voor
het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en energietransitie. Voor de economische ontwikkeling
op de lange termijn is een transitie naar een duurzame, hernieuwbare energievoorziening nodig, zowel vanwege
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geopolitieke verhoudingen en uitputting van fossiele brandstoffen als vanwege de ambities voor beperking van

de CO2-uitstoot. Daarbij zijn de Europese doelstellingen op het gebied van energietransitie het uitgangspunt.

ln het SVIR is gesteld dat het primair de taak is van provincies en gemeenten om voldoende ruimte te bieden

voor duurzame energievoorziening zoals zonne-energie en biomassa. Het ruimtelijk rijksbeleid voor (duurzame)

energie beperkt zich daarom enkel tot grootschalige windenergie op land en op zee, gelet op de grote invloed

op de omgeving en de omvang van deze opgave. Voor andere energiefuncties is geen nationaal ruimtelijk beleid

nodig naast het faciliteren van ontwikkelingen door het aanpassen van wet- en regelgeving en het delen en

ontwikkelen van kennis.

3.1.5 GronnoscooE ZoN oP LAND

ln november 2019 heeft Holland Solar, binnen een consortium met meerdere landelijke natuurorganisaties en

projectontwikkelaars (waaronder huidig initiatiefnemer TPSolar zelf, Greenpeace, Vogelbescherming,

Milieudefensie en Natuurmonumenten) een gedragscode opgesteld. Naar eigen zeggen een "Code voor de

fysieke en procesmatige wijze van ontwikkeling, inpassing, vormgeving en beheer van zon op land projecten". Er

worden principes geschetst die bij de vormgeving en totstandkoming van een zonnepark in acht genomen dienen

te worden.

Drie principes zijn daarbij leidend

Samenwerking met stakeholders;

Meerwaarde voor de omgeving;

Oorspronkelijk grondgebruik mogelijk.

Elk van deze drie principes zijn vanaf het begin van de planvorming meegenomen in het werkproces. De

initiatiefnemer is met omwonenden en andere stakeholders, zoals het waterschap en gemeente in gesprek

gegaan om draagvlak te creëren voor het zonnepark. De wensen van de omwonenden zijn meegenomen in de

verdere uitwerking van het plan.

De participatie bij het verdere proces bestaat uit o.a. het actief informeren van stakeholders en omwonenden

en het ophalen van input over het project, dit door nauw contact met de stakeholders en omwonende te

onderhouden. Bij beëindiging van het zonnepark (25 jaar ingaand vanaf de datum van ingebruikname van het

zonnepark), wordt deze volledig ontmanteld en is de locatie wederom geschikt voor volledig agrarisch gebruik'

Onderhavig project is aldus volgens de principes van de Gedragscode Zon op Land ontwikkeld.

3.1.6 LnoorR vooR DUURZAME vERSTEDELIJKING

ln het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de ladder voor duurzame verstedelijking (gebaseerd op de 'SER-

ladder') vastgelegd. Hieruit volgt de verplichte motivering die moet worden opgenomen bij ieder plan voor een

nieuwe stedelijk ontwikkeling, waarbij het initiatief aan de ladder wordt getoetst. Per 1 juli 2017 bestaat de

ladder niet meer uit'treden', maar is de tekst van art. 3.1.6. lid 2 Bro als volgt:

"De toelichting bij een bestemmingsplon dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevot een

beschrijving van de behoefte oan dÍe ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplon die ontwikkeling mogeliik

moakt buiten het bestoond stedetijk gebied, een motivering woorom niet binnen het bestoond stedeliik gebied in

die behoefte kon worden voorzien."

De behoefte aan de nieuwe ontwikkeling moet worden onderzocht. Als de ontwikkeling buiten het bestaand

stedelijk gebied is voorzien, moet eerst worden onderzocht of de ontwikkeling niet (deels) binnen bestaand

stedelijk gebied kan worden opgevangen.

a
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Een zonnepark is niet te kwalificeren als stedelijke ontwikkeling volgens artikel 3.1.6 van het Bro. Bovendien kan
een grote behoefte aan hernieuwbare energieopwekking, gezien de omvang van de opgave op gebied van
energietransítie en het zonnepark in kwestie, niet worden opgevangen c.q. gerealiseerd binnen bestaand
stedelijk gebied.

?.1,.7 RES-ornrcnve
Vanuit Europa verplicht de Renewable Energy Directive (RES-directive), oftewel de EU-richtlijn Hernieuwbare
energie, lidstaten om met duurzame energie aan de slag te gaan. De EU heeft als doel om de uítstoot van
broeikasgassen in de EU-landen te verminderen en om andere landen te bewegen om hetzelfde te doen. Eén
van de doelstellingen van deze richtlijn is tegen 2O3O het aandeel duurzame energie, waaronder zonne-energie,
te verhogen lot32Yovan het totale energieverbruik in de EU. Hierbij zit een clausule voor een mogelijke verhoging
van de doelstelling tegen 2023. ln het, september 2013, ondertekende Energieakkoord, heeft Nederland zich
gecommitteerd aan een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar L4 procent in 2020 en
16 procent in 2023.

3.1.8 Cotrrclusrr EuRopres EN RtJKsBELEtD

Het voornemen past binnen de Europese en nationale ambities om te komen tot een meer duurzame vorm van
energievoorziening. Middels de treden van de Ladder van duurzame verstedelijking is gemotiveerd dat het
initiatief voorziet in een behoefte op een daartoe geschikte locatie. Er is geen sprake van strijdigheid met
Europees of Rijksbeleid.

3.2 Pnovtruclnnr EN REGIoNAAT BETEID

3.2.L lrureRrru OrueevrruesvERoRDENtNG Orroern 2019
Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Brabantse Omgevingsvisie en de lnterim
omgevingsverordening Noord-Brabant (lOV). De lnterim Omgevingsverordening Oktober 2019 (lOV) vervangt in
aanloop naar de nieuwe omgevingswet de tot nu toe geldende provinciale plannen en regels op het gebied van
ruimtelijke ordening, waaronder de Structuurvisie ruimtelijke ordening, de Verordening Ruimte en de provinciale

Milieu Verordening.

Zonneporken
ln de IOV heeft de provincie Noord-Brabant artikel 3.41 gewijd aan het toestaan van zonneparken in landelijk
gebied. ln het eerste lid van dit artikel ís vastgelegd dat zonneparken in landelijk gebied zijn toegestaan als:

Uít onderzoek blijkt dat de capaciteit voor het opwekken van duurzame energie in stedelijk gebied op
bestaande bouwpercelen - en rekening houdend met de ontwikkelingsmogelijkheden van windenergie

- onvoldoende is, zie paragraaf Zonneladder;

De vestiging van een zonnepark past in het onderzoek naar geschikte locatÍes voor zelfstandige
opstellingen van zonnepanelen, gelet op zorgvuldig ruimtegebruik en omgevingskwaliteit. De locatie is

aangewezen door gemeente Laarbeek als mogelijke planlocatie (zie Figuur 5) en er wordt biodiversiteit
stimulerende landschappelijke inpassing aangeplant ter ondersteuning van struweelvogels en een 0,6
hectare grote fruitboomgaard/ecologische zone wordt aangeplant;

De ontwikkeling van het zonnepark qua omvang inpasbaar ís in de omgeving. Het zonnepark wordt
landschappelijke ingepast door de bestaande lijn structuren te versterken en terug te laten komen;
De ontwikkeling van het zonnepark een maatschappelijke meerwaarde geeft. Door onze
burgerparticipatie mogelijkheden o.a. het gebiedsfonds wat TPSolar opricht en de financiële
participatiemogelijkheden. Creëert dit zonnepark initiatief aantoonbare maatschappelijke
meerwaarde;

Tijdelijk karakter: Zoals aangegeven in paragraaf 1.3 wordt een Omgevingsvergunning in afwijkingvan
het bestemmingspla n verleend voor de duur van 25 jaar, waa rna het zonnepark weer wordt afgebroken

a

a

a

a
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en de oorspronkelijke situatie wordt hersteld. Ter borging worden door gemeente en initiatiefnemer

nadere afspraken vastgelegd in een anterieure overeenkomst.

De ontwikkeling van het zonnepark op regionaal niveau is afgestemd met omliggende gemeenten (zie paragrafen

3.2.2 & 3.3.2.) en de netbeheerder (zie paragraaf 2.1.5 & 3.2.2) gelet op de ontwikkeling van overige duurzame-

energie-initiatieven in de omgeving. Gedurende het gehele proces heeft en zal TPSolar met alle betrokken

partijen samenwerken en overleggen.

ln het tweede lid van het artikel over zonneparken wordt de maatschappelijke meerwaarde van zonneparken

onderbouwd vanuit de mate van meervoudig ruimtegebruik, de maatregelen die getroffen worden om de impact

op de omgeving te beperken en de bijdrage die wordt geleverd aan andere maatschappelijke doelen.

3.2.2 OrueevtrucsvERoRDENt NG NooRD-BRABANT (co NcEPT)

Naar verwachting zullen Provinciale Staten in februari 2022 de Omgevingsverordening Noord-Brabant

vaststellen, vanwege de verplichting uit de Omgevingswet. De Omgevingsverordening treedt gelijkmatig met de

Omgevingswet in werking.

Zonneporken
ln de Omgevingsverordening Noord-Brabant heeft de provincie artikel 5.54 gewijd aan het toestaan van

zonneparken in landelijk gebied. Hierin is vastgelegd dat zonneparken in landelijk gebied zijn toegestaan als:

a. uit onderzoek blijkt dat de aanleg van het zonnepark noodzakelijk is omdat in onvoldoende mate

voorzien kan worden in de behoefte voor duurzame energie:

L door de ontwikkeling van andere vormen van duurzame energie;

2. binnen Stedelijk gebied;

3. door meervoudig ruimtegebruik in Landelijk gebied of binnen bestaand ruimtebeslag op

bouwpercelen; en

4. op gronden aansluitend op Stedelijk gebied.

b. de ontwikkeling past in de gewenste ontwikkelingsrichting, bedoeld in artikel 5.12, en inzicht is geboden

in de maatregelen die worden getroffen om de impact op de omgeving te beperken;

c. de ontwikkeling een maatschappelijke meerwaarde geeft, waaronder de mogelijkheid voor de

omgeving om te participeren in het project;

d. is geborgd dat het zonnepark tijdelijk, voor ten hoogste 25 iaar, wordt toegelaten;

e. juridisch en financieel is geborgd dat na het verstrijken van de termijn de opstelling voor zonne-energie

en de daarbij behorende voorzieningen, worden verwijderd;

f. de ontwikkeling past binnen de regionale afspraken, bedoeld in afdeling 7.2 Regionaal samenwerken;

en

g. de ontwikkeling is afgestemd met de netwerkbeheerder.

Op de volgende wijze is bij dit initiatief rekening gehouden met de bepalingen uit artikel 5.54 van de

Omgevingsverordening Noord-Braba nt:

a. zie paragraaf Zonneladder bij 3.3 Gemeentelijk beleid;

b. gemeente Laarbeek bepaald in haar beleid een visie van haar (buiten)gebied. Het gaat om een

denkrichting welke functies passen in de te onderscheiden gebieden met een bepaling van omvang.

Hierbij worden diverse aspecten die van belang (kunnen) zijn, inzichtelijk. Hierbij wordt ook aandacht

geschonken aan grote opgaven die spelen zoals duurzame energie, klimaatadaptatie en woningbouw.

ln het ontwerp omgevingsvisie buitengebied Laarbeek is het noordelijke deel van de gemeente bestemd

voor grootschalige opwek van duurzame energie, waaronder deze planlocatie aan de Vossenberg. Het

ontwerp omgevingsvisie buitengebied Laarbeek geeft onder andere richting aan in welke gebieden het
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wel en niet wenselijk is dat grootschalige zonne- en windenergie wordt ontwikkeld, afgezet tegen
andere ruimtelijke vraagstukken.

c. voor het zonnepark is een participatieplan opgesteld waarin een toelichting is gegeven welke stappen
op het gebied van participatie er zijn gezet om te komen tot het huidige ontwerp (zie hoofdstuk 5

Participatie & uitvoerbaarheid). Hierin is zowel inhoudelijke participatie als financiële participatie
meegenomen. Hiermee voldoet het initiatief aan de hierboven genoemde voorwaarde.

d. het betreft een tijdelijk park met een maximale exploitatietermijn van 25 jaar, gerekend vanaf het
moment dat het park in werking wordt genomen. Dit wordt vastgelegd in de omgevingsvergunning;

e. in de anterieure overeenkomst wordt juridisch en financieel geborgd dat na het verstrijken van de
termijn de opstelling voor zonne-energie en de daarbij horende voorzieningen, worden verwijderd;

f. het belang van regionale samenwerking wordt steeds groter. De opgaven die op Nederland en dus ook
Brabant afkomen zijn groot. Om de doelen te realiseren is samenwerking nodig. Samenwerking tussen
overheden en samenwerking met de maatschappij. Vanwege het belang van samenwerking organiseert
de provincie een regionaal overleg, samen met de gemeenten en waterschappen in het gebied. Tijdens
het regionaal overleg ontmoeten de bestuurders vanuit de regio (gemeenten en waterschappen) en
provinciale bestuurders elkaar. Het gaat om integraal samenwerken op de beleidsterreinen ruimte,
mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en verduurzaming van het landelijk gebied. Het maken van
afspraken hoeft niet altijd binnen dit door Gedeputeerde Staten georganiseerde overleg plaats te
vinden. Bijvoorbeeld ook in het kader van de Regionale Energie Strategieën worden regionale afspraken
gemaakt. De planlocatie valt binnen zoekgebied 2 in de RES 1.0 van de RES Metropoolregio Eindhoven.
Er heeft dus regionale afstemming plaatsgevonden.

g. de offerte voor de netaansluiting is getekend bij Enexis. Momenteel wordt de route van de aansluiting
door Enexis verder in detail uitgewerkt en wordt het park samen aangesloten met een nabij liggend
zonnepark Rooijseweg. lnitiatiefnemer heeft regelmatig overleg hierover met de aangewezen
Relatiemanager Energieontwikkelaars van Enexis.

3.2.3 OuervlruesvtstE PRovtNctE NooRD-BRABANT

'Ruimte voor duurzame energie' is één van de 14 ruimtelijke pijlers uit de structuurvisie van de provincie. De IOV
geeft vervolgens regels voor zonneparken in gemengd landelijk gebied. Het gaat om:

r Tijdelijk karakter: Zoals aangegeven in paragraaf 1.3 wordt een Omgevingsvergunning in afwijking van
het bestemmingsplan verleend voor de duur van 25 jaar, waarna het zonnepark weer wordt afgebroken
en de oorspronkelijke situatie wordt hersteld. Ter borging worden door gemeente en initiatiefnemer
nadere afspraken vastgelegd in een anterieure overeenkomst;

r Bijdrage aan maatschappelijke doelen:

o De initiatiefnemer biedt de lokale gemeenschap de mogelijkheid om te participeren in het
zonnepark via crowdfunding en/of via de lokale energie coóperatie;

o Er wordt met de energie-afnemer afspraken gemaakt over lokale stroomafname;
o De initiatiefnemer gaat via een gebiedsfonds duurzaamheidsprojecten in de omgeving

stimuleren. Hiervoor zal een jaarlijkse bijdrage geleverd worden van 0,5 €/MWh opwek
gedurende de SDE-subsidie periode van L5 jaar. Dit komt neer op ongeveer 60.000 €.

Dit is verder uitgewerkt in hoofdstuk 5 Participatie & uitvoerbaarheid.

3.2.4 RES MrrnopoolREGto Erruouovrrrr

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het klimaatakkoord bevat een
samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een forse CO2-reductie. Dertig verschillende
regio's in Nederland zijn als gevolg hiervan bezig met het opstellen van de RES: Regionale Energie Strategie. De
RES is een instrument om met maatschappelijke betrokkenheid te komen tot regionale keuzen voor:
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1. De opwekking van duurzame elektriciteiu

2. De warmtetransitie in de gebouwde omgeving;

3. De daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur

ln de RES staat beschreven welke strategie de RES-regio hanteert om lokale en regionale energiedoelstellingen

te bepalen en te behalen. Gemeente Laarbeek valt samen met twintig andere Brabantse gemeenten onder de

RES Regio Metropoolregio Eindhoven. De RES van metropoolregio Eindhoven is vrijgegeven voor besluitvorming.

Met de ambities van de gemeenten levert RES Metropoolregio Eindhoven een belangrijke bijdrage aan de

Nederlandse opgave, namelijk ten minste 2 TWh. Dat is ongeveer 6Yovan de Nederlandse opgave tot 2030.

Hiervan heeft de Metropoolregio momenteel 1,15 TWh gerealiseerd of in ontwikkeling.

Ook dienen de inwoners aan de voorkant bij het proces betrokken te worden middels een goed opgezet

participatieproces en streeft Metropoolregio Eindhoven naar 50% lokaal eigendom in elk energieproject.

Voor het zonnepark Vossenberg is zorgvuldig gekeken hoe het zonnepark kan worden ingepast in het landschap

en hoe meerdere functies kunnen worden gecombineerd. Daarnaast zal het park voor een meerwaarde zorgen

voor de natuur, zoals insecten en diverse vogelsoorten.

Conclusie
Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling in overeenstemming is met het verankerde

(toekomstige) provinciaal ruimtelijk beleid en het beoogde plan bijdraagt aan het behoud en het ontwikkelen

van de ruimtelijke kwaliteit conform de eisen en wensen van provincie Noord-Brabant en RES Metropoolregio

Eindhoven. Daarnaast streeft TPSolar naar het bereiken van 5O% lokaal eigendom middels obligatie

verstrekkingen en/of samenwerking met een lokale energie coóperatie.

3.3 GrurerurelrJKBELEID

3.3.1 LnruoscrapsoNTWtKKELtNGsPLAN

Het landschap is geen statisch, maar een dynamisch geheel, dat voortdurend aan verandering onderhevig is. Om

nieuwe ontwikkelingen een plaats te kunnen geven in het buitengebied heeft de gemeente de kernkwaliteiten

van het buitengebied benoemd. Dit zijn de grote verscheidenheid aan landschapstypen, de diversiteit in

groenelementen welke voor de natuur waardevol zijn en tevens als 'mooi en prettig' worden ervaren en de

cultuurhistorische waarden, die op verschillende plekken duidelijk waarneembaar aanwezig zijn.

E col ogi sch e kw ol ite ite n

Binnen de gemeentegrenzen zijn een drietal gebieden te onderscheiden met ieder een eigen ecologische

kwaliteit. Deze gebieden zijn:

De hoogst gewaarde ecologische kwaliteiten bevinden zich in de randen van de bossen, struwelen,

landgoederen en de ecologische verbindingen langs watergangen en wegen;

Diverse groene elementen in het buitengebied vormen een fijn netwerk in en tussen de verschillende

landschapstypen in het plangebied en vormen de basiskwaliteit;

De kernen zijn compact en hebben een lage ecologische waarde.

Het plangebied ligt in het gebied: Middel agrarisch structuurrijk landschap, zie Figuur 11.
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Fteuun 11: EcoLoGtscHE KWALTTEtTEN LAARBEEK, GRoEN HoGE EcoroctscHE wAARDE, ucHTGRoEN MTDDEL EcotoGlscHE
WAARDE EN IN HET GEEL DE BEWONINGSKERNEN MET EEN LAGE ËcoLoGIScHE WAARDE. HET PTANGEBIED Is INDICATIEF AANGTGEVEN

IN HET RooD. BRoN: LOP GEMEENTE LAARBEEK.

?.3.2 Vlslr op GRoorscHALrGE opwEK vAN DUURZAME ENERGTE lN IAARBEEK 2019
De gemeente kent een bijzondere ruimtelijke kwaliteit, die ontleend wordt aan het gevarieerde landschap met
hoge, landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden. Met de visie op grootschalige opwek van
duurzame energie Laarbeek geeft de gemeente helderheid hoe zij duurzame energie willen opwekken en welke
gebieden als kansrijk worden gezien. De visie met bijbehorende zoekgebieden is afgestemd met omliggende
gemeenten. Deze visie ligt ten grondslag aan het ontwerp van het beoogde Zonnepark Vossenberg. Het
plangebied ligt in het Pionierslandschap wat een zoekgebied ís waar grootschalige zonnevelden op land mogelijk
zijn, zie Figuur 5.

Opgave
Gemeente Laarbeek staat qua duurzame opwek voor een lokale opgave van 940 TJ. De gemeente verwacht
hiervanl22TJopdakentekunnenrealiseren.Hierdoorblijfternogeenopgaveovervanruim800TJ. Ditkan
volgens de gemeente gerealiseerd worden met 24 windmolens (4MW) of 382 hectare zonnepark. Als eerste start
de gemeente met maximaal 5 zonneparken en onderzoekt de mogelijkheden voor 1 windpark.

Zonneladder
Zoals hierboven wordt berekend is de capaciteit van de daken in Laarbeek onvoldoende om te komen tot
verduurzaming van de energievoorziening in Laarbeek. ln de RES Metropoolregio Eindhoven (MRE)wordt dit nog
eens onderstreept en wordt uitgegaan van maximaal 75% van de behoefte die door zon op dak kan worden
opgewekt. Daarom is regionaal, provinciaal en landelijk afgesproken dat de zonneladder weliswaar een goede
leidraad is, maar dat ook op 'lagere' treden van de ladder ontwikkelingen nodig zijn om tot een duurzame
energiemix te komen.

ln de RES staat hierover het volgende (RES 1.0 MRE, bijlage 5.2)
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"We willen in totoal 2 TWh bijdragen oan het opwekken von grootschalige duurzame energie in 2030. Ten tiide

van het schrijven ven de concept RES 1.0 komen we met de projecten die ol gerealiseerd zijn, in de piipliin zitten

en de no-regret maotregelen gezamenlijk uitkomen op 1,46 TWh. ln de gereoliseerde projecten en de proiecten

in de pijptijn zitten ook grondgebonden zonnevelden en windturbines. Wat we zien is dat we vqn díe 7,46 TWh

nog 0,28 TWh aon energie via de no-regret maatregelen kunnen opwekken. Voor de resterende 0,57 TWh zoeken

we, mede met behulp von het milieueffectenropport, naar zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines.

.Hiervoor verwijzen we naor de bijloge met de tussenresultoten vqn het planMER"'

Hierbij wordt met 'no-regret maatregelen' gerefereerd aan projecten die hoger op de zonneladder staan, zoals

zon op grote daken. ln de planMER is vervolgens gekeken naar een zorgvuldige prioritering en programmering

van de grootschalige ontwikkelingen die moeten volgen. Een van de criteria daarbij is de locatie in een

zoekgebied waarbij uit de planMER blijkt dat er een geringe impact is op natuur en landschap. Dat is voor

Zonnepark Vossenberg het geval.

ln conclusie, de berekening van geschikt dakoppervlak in Laarbeek (benoemd in de Visie) laat zien dat er

onvoldoende geschikt dakoppervlak is om in de gemeentelijke behoefte te voorzien en in Laarbeek is er

daarnaast onvoldoende stedelijk gebied is om de opgave binnen of nabij het stedelijk gebied te realiseren. Ook

toont de RES aan dat dit ook op regionale schaal het geval is en dat van landelijke gemeenten, zoals Laarbeek,

een surplus aan duurzame energieopwekking wordt verwacht. Om tot een zorgvuldige locatiekeuze te komen is

een planMER uitgevoerd die gebíeden heeft aangewezen. De aanvraag valt in een van deze gebieden, zoekgebied

2. Hierdoor kan er uitgeweken worden naar de onderste trede van de zonneladder, grondgebonden

zonnepanelen in het buitengebied. Dit bekent dat Zonnepark Vossenberg volgens de zonneladder gerealiseerd

ontwikkeld is.

Vier typen voorwaarden
Gemeente Laarbeek wil graag de regie houden bij de uitvoering van duurzame energieprojecten. Doormiddel

van het opstellen van verschillende typen voorwaarden wil de gemeente deze zorgvuldigheid borgen. De

gemeente heeft gebaseerd op landelijke en provinciale regels en eigen inbreng hiervoor vier verschillende type

opgesteld namelijk:

1. Voorwaarden voor landschappelijke inpassing;

2. Voorwaarden voor maatschappelijke meerwaarde;

3. Participatievoorwaarden;

4. Procedurele en technische voorwaarden.

Voorwaarden voor londschappelijke inpassing

Veranderingen in het landgebruik kan men vaak op grote afstand zien. Dat maakt een goede landschappelijke

inpassing extra belangrijk. Voor grootschalige duurzame opwek zijn niet alle gebieden in gemeente Laarbeek

geschikt. Voor de ontwikkeling van grootschalige opwekking van duurzame energie betekent dat het beoogde

project dient aan te tonen dat:

Het ligt in een geschikt landschapstype;

De geschiktheid van de precieze locatie;

De wijze van landschappelijke inpassing van het project, welke dient te passen in de omgeving;

De wijze en onderbouwing van dubbelgrondgebruik.

Het plangebied ligt in het geschikte landschapstype het Pionierslandschap, zie Figuur 5. Daarnaast past het plan

op de specifieke locatie in het gebied. Dit komt doordat er al bestaande landschappelijke elementen en

agrarische bebouwing rondom het plangebied staan. Hierdoor valt het beoogde plan deels weg tegen de al

bestaande landschappelijke elementen. Hierdoor past het initiatief binnen de bestaande structuren van de

omgeving.
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De gronden welke momenteel op een monocultuur manier bewerkt worden zullen verrijkt worden door diverse
landschappelijke en ecologische zones en akkerflora (welke op extensieve wijze beheerd worden). Dit geeft
invulling aan andere uitdagingen van gemeente Laarbeek, dan enkel duurzame opwek. ln en rondom het
plangebied wordt de biodiversiteit versterkt door een leefgebied voor insecten, inheemse bijen, vlinders en
struweel- en akkervogels te creëren. Tevens zal de inpassing in combinatie met de bestaande landschappelijke
elementen het directe zicht op het zonnepark minimaliseren,

voorwaorden voor moatschoppelijke meerwoorde & participotievoorwaarden
Het beoogde project dient zo te worden vormgegeven dat dat de inwoners van Laarbeek kunnen profiteren van
het project. Er dient een zowel een ruimtelijke bijdrage/meerwaarde als de mogelijkheid om financieel te
participeren in het project te worden gerealiseerd. De ruimtelijke bijdrage/meerwaarde is in het voorgaande
hoofdstuk en in de voorgaande paragraaf beschreven en in het hoofdstuk Participatie & uitvoerbaarheid van
deze ruimtelijke onderbouwing worden de (financièle) participatiemogelÍjkheden beschreven.

Procedurele en technische voorwaorden
Dit zijn voorwaarden met de betrekking tot het doorlopen van de juiste procedures, van de aanvraag, de bouw,
het beheer en de afbraak van het project. Daarnaast worden in deze voorwaarden veiligheidseisen aan het
project gesteld. Deze eisen en voorwaarden zullen TPSolar en gemeente Laarbeek borgen in de anterieure
overeenkomst.

3.3.3 Corrrcr-uslr

ln het buitengebied van Laarbeek liggen mogelíjkheden voor de opwekking van duurzame energie. Met alleen
kleinschalige opwekking kan Laarbeek niet energieneutraal worden, ook meer grootschalige opwekking van
duurzame energie is nodig. Echter moet er bewust worden omgegaan met de beschikbare ruimte in het
buitengebied en de aanwezige landschappelijke waarden.

De voorgestelde inrichting van het beoogde Zonnepark Vossenberg past binnen het beleid van gemeente
Laarbeek en de zonneladder van de RES MRE en het draagt bij aan de duurzame energietransitie van de
gemeente en omgeving.
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4. OTUcTVINGSASPECTEN

4.t Ecoloerr

Bescherming in het kader van de natuur is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. De

soortenbescherming is sinds 1 januari 2017 geregeld in de nieuwe Wet Natuurbescherming. De

gebiedsbescherming is geregeld in de Wet Natuurbescherming en het Natuurnetwerk Nederland (NNN),

waarbinnen onder meer de Natura 2000-gebieden vallen.

4.L.1, GeetrossrscHERMtNG

Natura 2000
Er liggen geen Natura 200O-gebieden in de omgeving van het plangebied. Het dichtstbijzijnde gebied is

Strabrechtse Heide en Beuven is circa 16 km verwijderd van de planlocatie.

Gezien de aard en schaal van de ingreep is een AERIUS-calculatie nodig, zie Bijlage D: AERIUS-calculatie. Het

resultaat van de AERIUS-calculator luidt als volgt: er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/iaar. Dit

betekent dat het aanleggen en exploiteren van Zonnepark Vossenberg in Mariahout in gemeente Laarbeek geen

effect zal hebben op omliggende Natura 2000-gebieden.

Natuur Netwerk Nederland íNNN/
De planlocatie ligt niet binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). De dichtstbijzijnde gebieden

liggen op circa 1 kilometer ten zuiden van de planlocatie. De ingrepen vinden plaats buiten deze provinciaal

beschermde gebieden en hebben geen effect op de kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen. Negatieve effecten

op N NB zijn daarmee op voorhand uit te sluiten. Een N N B-Toets met compensatieplicht is niet aan de orde. Nader

onderzoek naar externe effecten is niet nodig.

Conclusie
De ingrepen behorend tot het project leiden niet tot effecten op beschermde natuurgebieden, zoals aantasting

van kernkwaliteiten of doelstellingen van het Natuurnetwerk Nederland of externe effecten op Natura 2000-

gebieden. Dit is geconcludeerd in de QuickScan flora en Íauna die TPSolar heeft laten uitvoeren door het

ecologisch bureau Otte Groenadvies, zie Bijlage C: Quickscan flora en fauna.

4.1.2 SooRrrNerscHERMtNG

Om te beoordelen of het voorgenomen plan voldoet aan de Wet Natuurbescherming is een veldbezoek

uitgevoerd door Otte Groenadvies.

De conclusies zijn als volgt (Bijlage C: Quickscan flora en fauna)

Tijdens een 2d" inventarisatie zijn een aantal dassenpijpen aangetroffen. Om te weten of deze

dassenpijpen nog bezocht worden, wordt er nader ecologisch onderzoek gedaan in het begin van2O22.

Boven de planlocatie wordt mogelijk gefoerageerd door vleermuizen. Hier is echter geen sprake van een

foerageergebied welke van essentieel belang is. Tevens valt niet te verwachten dat het zonnepark

negatieve invloed heeft op eventueel aanwezige vlieg- en foerageerroutes van vleermuizen. Er wordt

gewerkt met vleermuisvriendelíjke verlichting en de verlichting is dynamisch. Te allen tijde moet de

verlichting naar beneden gericht zijn om verstoring door middel van strooilicht te voorkomen;

De omgeving van het plangebied is geschikt voor algemene broedvogels. Het plangebied biedt

mogelijkheden voor nestlocaties. Tijdens de inventarisatie zijn geen nesten, nestactiviteiten en/of

nestrestanten op de planlocatie en de erfbeplanting langs de planlocatie aangetroffen;

Om schade aan broedsels te voorkomen, wordt geadviseerd om buiten het broedseizoen te werken. De

piek van het broedseizoen ligt in de periode half maart-half juli, maar eerdere en latere broedgevallen

a
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komen voor. Het is mogelijk om tijdens het broedseizoen te werken wanneer maatregelen zijn genomen
om broedgevallen te voorkomen of wanneer een inspectie uitwijst dat geen broedsels aanwezig zijn;
Het inrichten van een zonnepark heeft op de genoemde locatie geen negatieve invloed op amfibieën,
reptielen, vissen en ongewervelden.

Er dient nader onderzoek te worden gedaan naar de aangetroffen dassenpijpen. Dit onderzoek wordt begin 2022
afgerond.

4.2 Ancneoloele

De gronden voor het zonnepark zijn volgens de Archeologische Verwachtingen- en Waardenkaart gemeente
Laarbeek gecategoriseerd als middelhoge verwachtingswaarde wel is een groot gedeelte van het gebied mogelijk
verstoord, zie Figuur 12. lndien over een totale oppervlakte van 2.500 m2 of meer grond wordt geroerd, is een
archeologisch vooronderzoek verplicht.
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FTGUUR 12: UtTsNEDE ARCHEoLoctscHE vERwAcHTTNGswAARDE KAART vAN GEMEENTE LAARBEEK, ME TtN HET RooD AANGEGEvEN

HET zoNNEpARK tNtflATtEF VoSSENBERG. Bnoru: Gtrutrrure Laangtrr,

ln Tabel 2 zijn alle werkzaamheden opgenomen die voor grondverstoring zorgen

I
Ir
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TABET 2: VERsTooRDE Mr cRoND BtJ Bouw vAN Zotrtruepnnr VoSSENBERG

Betreft Werkzaamheden Werkdiepte Verstoorde m2

Bekabeling lnsraven bekabeline 60-100 cm 77,7

Poort Betonfundering 2 poortstaanders (80x80 cm) 80 cm 1,,3

Hekwerk 460 palen 80 cm 7,3

Pan eelconstructie 1.750 H-constructies 150 cm 7,3

Tra nsformatorstation Fundering transformatorstation 80 cm 3,3

Overige funderingen Hoekpalen (1 m'), inkoopstation (5 m'),
cameramast (0,5 m'z)

60 cm 6,s

Onderhoudspad en

parkeer en opslag
gelegenheid

Afgraven toplaag
onderhoudspaden

voor f un dering 20-30 cm 800

Totaal aantal te verstoren m2 897,4

Voor het realiseren van Zonnepark Vossenberg wordt naar schatting 890 m2 verstoord, hetgeen binnen de grens

van 2.500 m2. Hierdoor is geen archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Het aspect archeologie levert op deze

locatie geen belemmering op voor de aanleg van Zonnepark Vossenberg'

4.3 CulruunnrsroRrE

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moeten naast archeologische ook cultuurhistorische waarden in

het plangebied worden meegewogen bij een bestemmingsplanwijziging. Het landschap is zeer dynamisch door

de vele (ruimtelijke) ontwikkelingen die in het gebied plaatsvinden. Deze aanpassing hangt samen met de

veranderende betekenis die aan het landschap wordt toegekend. Tot in de jaren na de Tweede Wereldoorlog

werd het landschap met name als agrarisch productiegebied gezien, nu wordt het landschap in toenemende

mate beschouwd als uitloopgebied voor de stedeling, als cultuurhistorisch erfgoed en leefgebied voor flora en

fauna.

Tot op heden leggen grootschalige ontwikkelingen, zoals nieuwe industrieterreinen en woonwijken hun claim op

het landschap. Ook door ruilverkaveling neemt de verscheidenheid in maatvoering van het landschap af.

Ondanks de vele ruimtelijke ontwikkelingen, is de structuur en functie van het plangebied daarentegen

nauwelijks aan invloed onderhevig geweest. Het oorspronkelijke karakter van het landschap is nog duidelijk

zichtbaar in het plangebied. Figuur 13 & Figuur 14 laten in tijd de ruimtelijke ontwikkelingen van het plangebied

en omgeving zien.

De ontwikkelingslocatie ligt in een open jong heideontginningslandschap, welke sinds L950 steeds

systematischer en grootschaliger is geworden. Waarin veelal blokvormige verkaveling, verspreide

bebouwingsblokken en rechte wegen voorkomen. De functie van het plangebied is nauwelijks veranderd.
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FTGUUR 13: PLANGEBTED EN oMGEvtNG RoND 1950. BRoN: ToPorllDREls.NL
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FTGUUR 14: PIANGEB|ED EN oMGEVtNG RoND 1975. Bnoru: ToporrroRsrs.rur

Op basis van de provinciale cultuurhistorische waardenkaart van provincie Noord-Brabant zijn er op de
planlocatie en in de directe omgeving van de planlocatie geen cultuurhistorische waardevolle gebieden te vinden.

Met het beoogde plan voor Zonnepark Vossenberg worden geen cultuurhistorische waarden aangetast.

4.4 Boornn

4.4.L Booruoruornzoe x

Uit het bodemloket moet blijken of er al bodemonderzoeken zijn uitgevoerd op de planlocatie. Er zijn geen
gevallen van bodemverontreiniging bekend. Er kan dus worden geconcludeerd dat de huidige milieuhygiënische
bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de voorgenomen ontwikkeling. Het aspect bodemverontreiniging
levert op deze locatie geen belemmering op voor de voorgenomen bestemmingswijziging.

4.4.2 Boornnrwnrrre rr
Het zonnepark wordt gebouwd op agrarische grond. Na afloop van de exploitatietermijn wordt het park
opgeruimd en de materialen gerecycled waarna de grond weer voor agrarische toepassingen kan worden
gebruikt. Dat de bodemkwaliteit na 25 jaar gebruik als zonnepark veranderd is, is te verwachten.

De bodemsamenstelling van de agrarische percelen is zand. Er zijn een aantal factoren bekend die invloed
hebben op de bodemkwaliteits: licht, lucht, water en organische stof. Op basis hiervan worden de volgende
maatregelen genomen:

De panelen staan aan de voorzijde op ca. 70 cm hoogte vanaf de grond en aan de achterzijde ca. 300
cm hoogte vanaf de grond. Hierdoor is er genoeg ruimte voor directe en indirecte lichtinval en indirecte
neerslag (regen die door de wind wordt meegevoerd) om de bodem onder de panelen te bereiken;
De panelen worden in een zuidopstelling geplaatst (dus niet oost-west, omdat daarbij de grond vrijwel
volledig wordt afgedekt);

Tussen elke paneelrij is circa 2,5 tot 3 meter vrije ruimte;
De panelen worden niet strak tegen elkaar aan gemonteerd, maar met een kleine tussenruimte van 2

cm zodat regenwater niet alleen aan de voorzijde maar ook tussen de panelen door op de bodem
terecht komt. Dit vermindert de kans op gronderosie aan de voorzijde van de paneelrijen (er valt veel
minder water op één plek) en voorkomt verdroging van de bodem onder de panelen. Het vocht in de
bodem onder de panelen verdampt minder door de schaduwwerkíng waardoor het ook met minder
neerslag toe kan;

Onder en tussen de panelen wordt bijgezaaid met bloemrijk/kruidenrijk grasland. Op die manier
voorkomen we het dichtslaan en uitdrogen van de bodem, en bodemerosie;

RU IMTELIJ KE ON DERBOUWING I Zon nepark Vossenberg
s prof.dr. W.H. van der Putten et al (2017) 'Zonneparken en bodemafdekking', Bodem,4, p.Ig-ZI
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- Uitgebloeide bloemen, zaadhulzen, afgevallen boombladeren en ander organisch materiaal kan zich

door de wind goed over het park verspreiden. Dat zorgt er in elk geval voor dat er ook nieuwe toevoer

van organische stof naar de bodem plaatsvindt.

Voldoende licht, lucht en vocht onder de panelen houdt niet alleen het gras in stand, maar is ook belangrijk voor

het leven in de bodem dat weer van invloed is op de bodemkwaliteit. Uit Nederlands onderzoek door CLM-

onderzoek en advies6 blijkt dat zuidgeoriënteerde zonneparken de negatieve effecten van panelen op de bodem

kunnen compenseren. ln een zuidopstelling ontstaan verschillende microklimaten. Dit zorgt voor een rijk

biodiversiteitsaanbod op het gebied van flora. Deze verschillende soorten vegetatie hebben baat bij

verschillende omstandigheden en zorgen voor een diepe beworteling over het gehele plangebied. Hierdoor

wordt er meer organische stof vastgelegd in de bodem.

Het uitblijven van bewerking en bemesting van de bodem leidt tot de verbetering van de bodemkwaliteit door

een toename aan micro-organismen, schimmels en regenwormen. Regenwormen houden namelijk niet van felle

zon en zullen dus onder de panelen juist beter kunnen gedijen dan op open land. Dit verbetert de structuur van

de bodem en daardoor neemt de bodem meer organische stof op. Daarnaast zorgt de toename aan biodiversiteit

in de bodem voor minder uitspoeling, een beter ziektewerend vermogen en een groter herstellend vermogen bij

een eventuele verstoring.

Met als gevolg dat de voorgestelde gevarieerde beplanting onder een zuidopstelling, een vergelijkbaar

bodemkwaliteitsevenwicht bereikt als een perceel met dezelfde beplanting zonder panelen.

4.5 Mlt-reuerrrcrRAPPoRTAGE

ln bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan

m.e.r.-plichtig, project-m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordeling-plichtig zijn. Een zonnepark komt niet voor in bijlage

C en D en valt daardoor niet onder de reikwijdte van het Besluit m.e.r.. 7

4.6 Mrueuzoruenrrue

Om hinder en gevaar te voorkomen, bepaalt de overheid minimale afstanden tussen woningen en

bedrijfsactiviteiten. Hiervoor wordt meestal de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd,

waarin per bedrijfscategorie richtafstanden voor de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar zijn opgenomen.

Dit zonnepark zal ongeveer 8,5 MW aan elektriciteit opwekken. De voorgenomen inrichting van de betrokken

gronden als zonnepark levert geen hinder of gevaar op voor omliggende gevoelige functies. Wel worden

transformators en omvormers geplaatst. Deze worden echter níet aan de randen van het plangebied gesitueerd.

ln de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering'valt dit onder de activiteit 'elektriciteitsdístributiebedrijven met

transformatorvermogen tot 10 MVA. Het betreft hier een milieucategorie 2-inrichting met een richtafstand van

30 meter vanwege geluid. Voor de omvormers is dezelfde richtafstand geldig. ln dit plan zullen de dichtstbijzijnde

geluidsgevoelige bestemmingen op een grotere afstand liggen. Hiermee wordt voldaan aan de richtafstanden.

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING I Zonnepark Vossenberg
5 Keuskamp, J. A. (2018). Zonneparken in agrarisch gebied : effecten op bodemkwallteit Zonneparken in agrarisch gebied : effecten op

bodemkwaliteit.

7 Zie ook de uitspraak van de Raad van State ECLI:NL:RVS:2O19:277O d.d. 14 augustus 2019.
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4.7 Lucnrrwnlrrelr

Projecten die'niet in betekenende mate' (NIBM) van invloed zijn op de luchtkwaliteit, hoeven niet meer te
worden Setoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een
project sprake is van NIBM, zijn vastgelegd in de AMvB-NlBM. ln de AMvB-NIBM is vastgelegd dat na vaststelling
van het NSL of een regionaal programma een grens van3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename
van maximaal 1,2 Ng/m3 Noz of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt beschouwd.

Voorliggend plan beoogt het realiseren van een zonnepark. Een dergelijke functie heeft, met uitzondering van
verkeer in verband met onderhoudswerkzaamheden, geen verkeer aantrekkende werking. De verkeersgeneratie
van de nieuwe functie is dan ook nihil. Het project moet derhalve worden beschouwd als een N|BM-project.
Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven.

4.8 Wnrrn

Van groot belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is de wettelijk verplichte 'watertoets'. De watertoets kan

worden gezien als een procesinstrument dat moet waarborgen dat gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen voor
de waterhuishouding meer expliciet worden afgewogen. Belangrijk onderdeel van de watertoets is het
vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen met de betrokken waterbeheerder en gemeente. Het project is op 17

december 2020 voorgelegd aan het waterschap Aa en Maas via de digitale watertoets. Waarna er via
mailwísselingen afstemming met het waterschap Aa en Maas over dit project heeft plaatsgevonden.

W ate rbe h e e rp I a n 20 76-202 7

ln het Waterbeheerplan (WBP) beschrijft het waterschap Aa en Maas haar doelstellingen voor de periode 2016

- 2021' en de wijze waarop deze doelstellingen bereikt moeten worden. Hiermee geeft het waterschap invulling
aan de verplichting vanuit de Waterwet en de Verordening water Noord-Brabant om een waterbeheerplan op te
stellen.

ln het waterbeheerplan wordt een indeling gemaakt in de volgende programma's:

Veilig en bewoonbaar;

Voldoende water en robuust watersysteem;

Schoon water;

Gezond en natuurlijk water;

Het leveren van maatschappelijke meerwaarde.

Deze programma's zijn verder uitgewerkt in het WBP naar concrete doelstellingen. Deze doelstellingen vinden
onder andere een doorwerking in de beschikbare instrumenten van het waterschap; Keur, legger, communicatie
en stimuleringsmiddelen.

Keur
De Keur is een waterschapsverordening en omvat samen met de Waterwet alle gebods- en verbodsbepalingen
met betrekking tot ingrepen of activiteiten die consequentÍes hebben voor de waterkwantiteit, waterkwaliteit
en waterveiligheid. De Keur is verder uitgewerkt beleids- en algemene regels.

Legger
De Keur verwijst in de gebods- en verbodsbepalingen volop naar de legger. De legger legt de status en afmetingen
behorende bij de regels van de Keurvast in een overzichtskaart van het waterbeheersgebied. Op deze kaart zijn
onder andere dijken, waterlopen en bijbehorende beschermingszones aangegeven.

a

a

a

RU IMTELIJ KE ON DERBOUWING I Zonnepark Vossenberg 29



4.8.1 WnrrRrorrc
Versnelde afstroming hemelwater
Er zal geen (grote) verandering zijn ten opzichte van de huidige situatie. De paneelrijen staan circa 2,5-3 meter

uit elkaar en de panelen staan op een minimale hoogte van 70 cm. Tussen de individuele panelen is bovendien

rondom een ruimte van 2 cm, zodat het afstromende water steeds beperkt blijft tot de hoeveelheid die

opgevangen wordt door één paneel. Onder de panelen blijft groene bodembedekking, en door de genoemde

opstelling komt er in de praktijk voldoende licht, lucht en water onder de panelen om de kwaliteit van deze

bodembedekking te handhaven, Daardoor zal er ook niet of nauwelijks sprake zijn van gronderosie daar waar

het water van de panelen afstroomt. Ook wordt er gebouwd met relatief licht materieel op rupsbanden, dus de

grond wordt niet meer verdicht dan het geval is bij landbouwtrekkers. Hierdoor zal het projectgebied niet

verdicht worden tijdens de aanlegfase van het project. Gedurende de exploitatiefase zal er geen groot materieel

het terrein betreden. Het terrein wordt niet opgehoogd, noch afgegraven.

Voor dit plan is de toename van enige vorm van (semi-)verhard oppervlakte 842 m2. Het park zal bestaan uit de

volgende (semi-)verharde oppervlakte:

Terel 3: (serul)VenulnotNG ToEGEvoEGD AAN PTANGEBIED T.o.v. HUIDIGE SlruATlE.

lnfiltratie
Het onderhoudspad en parkeer en opslagruimte zal een infiltratiecapaciteit hebben van +- 0.173 m/etmaal of

2*10^-6 m/s.

Er zal gebuikt gemaakt gaan worden van geo-textile foil met een laag gecertificeerd bouwpuin granulaat c.q.

gecertificeerd niet-teerhoudend asfalt granulaat als onderhoudspad. Het pad zal 4 meter breed worden. Zie

onderstaand ontwerp.

drï

FTGUUR 15: scHEMATIscH oNïwERP vAN oNDERHoUDSwEGEN zoNNEPARK VosseNsrne

Onderhoudspad 570 m2 Semi-verhard

Parkeer- en opslagruimte 230 m'z Semi-verhard

lnkoopstation 9m2 Verhard

Tra nsformator en omvormerstation 33 m2 Verhard

Totaal semi-verhard 800 m2 Semi-verhard

Totaal verhard 42 m2 Verhard
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ln het bovenstaande schematische ontwerp zal D1 zal +- 10 cm zijn en D3(in het midden van de weg, 2 meter uit
elke kant) ongeveer 14 cm. Hierdoor loopt het pad iets af naar beiden kanten waardoor een gedeelte van het
water op deze maniervan het pad afstroomt en kan infíltreren in de omlÍggende meters rond het pad.

D2 en daarmee de exacte samenstelling van het pad is nog afhankelijk van nog uit te voeren bodemonderzoek,
wat altijd voor de bouw uitgevoerd wordt om zo de dimensionering van de onderconstructie van de panelen,
fundering van het transformator station en het onderhoudspad te berekenen.

Watergangen
Langs het plangebied ligt een A-watergang en een beschermingszone van een A-watergang, zie Figuur 6. ln de
plannen wordt te allen tijde meer dan de vereiste afstand van 5 meter gehouden tussen de inrichting en de A-
watergangen. Daarnaast grenst het plangebied aan een B-watergang, hiervoor geldt een beschermingszone van
1 meter. Hier wordt in het ontwerp ten alle tijden rekening mee gehouden.

WateÍkwaliteit
Binnen dit project worden geen wooneenheden gerealiseerd. Onder de zonnepanelen wordt geen gesloten
verharding aangelegd en er is geen hemelwateropvang. Het regen- of smeltwater kan dus vrij in de grond
weglopen. Compensatie van verharding is daardoor ook niet aan de orde. De panelen en de constructie worden
uitgevoerd met materialen die geen afvalstoffen afscheiden (niet-uitlogend). Er komt geen afvalwater vrij, ook
niet tijdens het bouwproces. Er worden geen nieuwe watergangen aangelegd en er is geen sprake van uitstoot
van stikstof en/of fosfaat.

Riolering en zuiveringswerken
ln het plangebied ligt geen rÍoolwaterpersleiding van het waterschap

4.9 Venreen EN pARKEREN

Er zal in de bouwperiode van ca. 2-3 maanden periodiek vracht/bouwverkeer via de N279, Hool,
Jekschotstraat/Veghelsedijk en de Vossenberg naar het terrein rijden. TPSolar schat dat het tijdens de bouwpiek
(circa 1 maanden) om ca. 60 vrachtwagenladingen zal gaan (in korte tijd) en dagelijks om 5 - 10 busjes en
personenwagens van de installatieploeg, zie het AERIUS-rapport in Bijlage D: AERIUS-calculatie. De verwachting
is dat dit niet zal leiden tot verkeers- of geluidsoverlast voor omwonenden.

Voor de aansluiting van het zonnepark op het openbare elektriciteitsnetwerk zal de netbeheerder een aparte
stroomkabel moeten trekken naar de percelen. Hiervoor zal klein graafmaterieel worden ingezet, en deze
werkzaamheden zullen lokaal mogelijk enkele dagen beperkte verkeershinder opleveren.

Het zonnepark is een beveiligde energiecentrale. Dat betekent dat er geen vrije toegang is voor het publiek en
dat toegang voor onderhoud, begrazing en eventuele rondleidingen strikt geregeld zal zijn. Naar verwachting zal
het aantal verkeersbewegingen in de omgeving door het zonnepark niet toenemen.

Gedurende de bouw en wanneer het zonnepark in bedrijf is kan er op de planlocatie zelf geparkeerd worden.

4.10 ElerrnouecNETtscHEVEIDEN

Uitsluitend bij de omvormers en de transformatoren zullen enige elektromagnetische velden vrijkomen. De rest
van de installatie is gelijkstroom en daarbij komen er geen elektromagnetische velden vrij. Voor
elektromagnetische velden bij hoogspanningsmasten hanteert de overheid een grens van 0,4 microTesla (gT).

De GGD-en adviseren om ook bij andere bronnen van ELF-EM-velden, zoals onderstations en
transformatorhuisjes, dit voorzorgprincipe te hanteren. Vandaar het advies om dit voorzorgsprincipe ook te
hanteren bij de ontwikkeling van een zonnepark door de afstand van een zonnepark tot woningen en gevoelige
bestemmingen niet boven de advieswaarde van 0,4 pT te laten komen.
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De opgewekte straling in het zonnepark blijft hier zeer ver onder. Bovendien staan de omvormers en

transformatoren midden in de installatie, dus op flinke afstand van de randen. Het aspect elekffomagnetische

velden levert geen belemmering op voor het zonnepark.

4.tl Geluro

De Wet geluidhinder (Wgh) vormt een belangrijk juridisch kader voor het Nederlandse geluidbeleid. Hierin staat

dat inzichtelíjk moet worden gemaakt welke geluidsbronnen in het gebied aanwezig zijn en wat de

geluidsbelasting is voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen zoals onderwijsgebouwen,

ziekenhuizen en verpleeghuizen. Voor de geluidgevoelige objecten moeten bepaalde grenswaarden in acht

worden gehouden. Er zijn enkele woningen in de buurt van het zonnepark.

Bij het zonnepark is nauwelijks sprake van geluidsproductie. Er is bijna alleen laagspanning op de gehele

installatie (<1.OOOV), waardoor de geluiden zoals bekend van hoogspanningsinstallaties (brommen/zoemen)

alleen voorkomen bij de trafostations, die midden op het park staan. Dit geluid is op een paar meter afstand al

niet meer hoorbaar. De gebruikte omvormers, trafostations en regelapparatuur worden niet actief gekoeld en

zijn dus stil. Er zal dan ook buiten het zonnepark geen geluid te horen zijn.

Er is ook geen sprake van geluidsreflectie van bijvoorbeeld weg-, trein of vliegverkeer naar de omgeving. Hoewel

de panelen wel geluid reflecteren, zal dit door de hellingshoek naar de lucht zijn gericht, zie ook paragraaf

Lichtreflectie. Hierdoor - en door het omringende groen (demping) - zal er geen waarneembare geluidsreflectie

voor de omgeving zijn. Het aspect geluid levert dus geen belemmering op voor het zonnepark.

4.12 Exrrnrur vErucHElD

Bij het plan moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen. Er

loopt naast het plangebied een buisleiding van Gasunie, met aanduidingZ-542-01, zie Figuur 16. Het zonnepark

zal op een afstand van meer dan 80 meter beginnen, echter zal het inkoopstation op ongeveer 20 meter van de

buisleiding geplaatst worden. Het inkoopstation wordt aangelegd buiten de belemmeringstrook van de

gasleidÍng. Hierover zal nadere afstemming met Gasunie volgen.

Nabij het zonnepark is geen sprake van het transport van gevaarlijke stoffen, niet over de weg, water noch spoor.

Tevens zal er een KLIC-melding gedaan worden
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FIGUUR 16: RISICoKAART, PLANGEBIED AANGEGEvEN IN HET BI.AUW, BUISLEIDING Z-542-OL AANGEGEVEN IN HET ROOD. BRON

RtstcoKAART. Nr

Er zijn nabij de planlocatie geen besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) gelegen'
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4.tg Lrcnrnrrlrcrre

Er zijn twee verklaringen waarom de omgeving van het zonnepark geen last zal hebben van spiegeling/
weerkaatsing van het zonlicht in de panelen: natuurkundig en technisch.

Natuurkundig
Als er al reflectie is, dan is deze bij een zonnepark altijd naar de hemel gericht. Dit kan met een beetje
natuurkunde worden uitgelegd. Bij reflectie op gladde oppervlakken, zoals op zonnepanelen, geldt in de
natuurkunde dat de hoek van inval gelijk is aan de hoek van uitval. Op 21 juni staat de zon op zijn hoogst en heeft
dan een instralingshoek van 61,5". De panelen worden geplaatst onder een hoek van circa 15" richting het zuiden,
zie Figuur 15. De hoek van inval is in de zomer dan 61,5'+ 15'= 76,5'ten opzichte van het zonnepaneel. De hoek
van uitval is dan ook 76,5'ten opzichte van het zonnepaneel (bijna recht omhoog). Op 21 december staat de zon
op zijn laagst, en dan valt het licht onder een hoek van 14" op de panelen, wat een invalshoek en uitvalshoek van
14'+ 15'= 29" oplevert (schuin omhoog).

Omdat de zon opkomt in het oosten, en dan via het zuiden weer ondergaat in het westen, komt het zonlicht
overdag vooral uit zuidelijke richting. Daardoor zal de reflectie dus het hele jaar door omhoog en naar het
noorden zijn gericht.

Zon op
hoogstê punt

{zomer)

Zon op
laagst€ punt

{wlnt€r}

reflectierichting
{zomcr}

Íafi.ctiË

reÍlectie.achting
(wínter)

r4!Etf:-,D hêtj.ff
hsen

FTGUUR 17: LtcHTwEERKAATS|NG op zoNNEpaNELEN

Technisch
Er is met de huidige generaties zonnepanelen niet echt sprake meer van reflectie. Zonnepanelen nemen zoveel
mogelijk (meer dan 95%) van het invallende zonlicht op, om dit te kunnen omzetten in energie. Weerkaatst
zonlicht zou ten koste gaan van de productie en wordt dus op alle mogelijke manieren voorkomen. Hiervoor
zorgt allereerst een antireflectie coating op het bovenglas dat door een chemisch proces met het glas wordt
'versmolten' en daardoor even lang meegaat als het glas zelf. Daarnaast is er een bewerking aan de binnenzijde
van het bovenglas, dat een beetje hetzelfde effect oplevert als een doorkijkspiegel: het licht kan er in één richting
vrij doorheen, maar als het wordt teruggekaatst (door de fotocellen) kan het er niet meer uit. Een modern
zonnepaneel reflecteert dan ook nog minder dan een mat tv- of laptopscherm en verstrooit bovendien het kleine
beetje weerkaatste licht, waardoor er geen schittering optreedt.. Ook de frames van de panelen zijn mat en
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schitteren niet. Verder is er ook bij neerslag of condensatie er geen schittering. De panelen worden al snel

enigszins warm ih de zon waardoor ochtenddauw geen kans krijgt; neervallend regenwater zal direct van de

panelen afdruipen (zelfs bij motregen) en het eventuele restant zal bij een beetje zonneschijn al snel verdampen

(bij bewolkt weer is er natuurlijk sowieso geen schittering).

ln de praktijk
Dat een zonnepark geen spiegeling oplevert is ook in de praktijk bewezen. Voor de bouw van Zonnepark

Hoogveld Uden, naast luchtmachtbasis Volkel, zijn op verzoek van Defensie reflectietesten uitgevoerd. Hierbij is

op zonnige dagen een groot aantal testvluchten uitgevoerd boven een proefopstellingvan zonnepanelen, waarbij

onder verschillende hoeken over droge en bevochtigde panelen werd gevlogen. De uitkomst van deze testen was

dat er geen waarneembare reflectie werd geconstateerd voor de militaire laagvliegroute, waarna Defensie

goedkeuring verleende aan de bouw van het zonnepark.

Het enige zichtbare effect op zeer zonnige dagen is dat de van dichtbij donkerblauw of zwart gekleurde panelen

door het kleine beetje strooilicht van een afstand van kleur veranderen en lichtgrijs lijken. Het aspect

lichtreflectie speelt dus geen rol bij dit initiatief.
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5. PRRnctpATtE & uITvoERBAARHEID

5.1 Owlworueruoeru/BeuTGHEBBENDEN

De initiatiefnemer hecht groot belang aan het inpassen van de wensen van de direct omwonenden. Daarom zijn
de direct omwonenden en overige belanghebbenden allereerst in kaart gebracht:

a Omwonenden: Dit zijn mensen die wonen of werken op een plek van waaruit (in de winter) vrij zicht is

op de planlocatie, tot een afstand van ongeveer 300 meter (of zoveel verder als maatschappelijk
relevant is). 300 meter is de afstand waarop een niet-afgeschermde zonnepark-installatie nog met het
blote oog vanaf ooghoogte kan worden waargenomen (als een dunne grijze streep aan de horizon).
Voor dit project kiest TPSolar er echter voor om alle omwonenden in een straal van 500 meter te zien
als omwonenden.

Overige belanghebbenden: Dit zijn personen of organisaties die momenteel gebruik maken van of
belang hebben bij de planlocatie. ln dit geval gaat het om de gemeente Laarbeek, provincie Noord-
Brabant, Waterschap Aa en Maas, grondeigenaar, agrariërs en bewoners in de regio, Zorg om het Dorp
Mariahout & netbeheerder Enexis. Met al deze belanghebbenden heeft overleg plaatsgevonden of zal
nog overleg plaatsvinden.

ln de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op de communicatie met de omgeving, tevens bevindt in Bijlage
E: Communicatierapport een uitgebreid rapport over de communicatie en participatie momenten met
omwonenden en belanghebbenden.

5.2 CoruruuucenE EN tNspRAAK

TPSolar wil graag dat de omwonenden zo min mogelijk hinder ervaren van het zonnepark. Daarom zal zij in
overleg met de grondeigenaar in diverse fases spreken met de omwonenden.

Deze stappen zijn genomen

L De initiatiefnemers brengen de (direct) omwonenden in kaart.

2. Er is persoonlijk contact gezocht worden met de omwonenden die binnen een straal van 300 meter van
het beoogde zonnepark af wonen. Deze direct omwonenden zijn geïnformeerd over het plan en
vervolgstappen. Ook hebben zij hun mening, ideeën en bezwaren kunnen uiten. Deze feedback is

gebruikt in de daaropvolgende planvorming (inrichting, landschappelijke inpassing, etc.). Ook is er heel
duidelijk gecommuniceerd dat dit initiatief niet definitief is.

3. E is een inloopavond georganiseerd voor alle omwonenden en andere belanghebbende. Op deze avond
heeft co-creatie centraal gestaan. Waarbij TPSolar het beoogde plan toe heeft gelicht en samen met de
aanwezigen het plan heeft proberen te verbeteren. De uitnodigingen voor deze inloopavond zijn
minimaal twee weken van tevoren wereldkundig gemaakt via brieven aan de bewoners. Het verslag
van deze avond is te vinden in Bijlage E: Communicatierapport.

4. De omwonenden zijn ook na de inloopavond door ons op de hoogte gehouden over de voortgang van
het project.

Deze stappen zullen nog worden genomen

5. Later wordt er een openbare inloopavond georganiseerd voor overige geïnteresseerden uit de regio.
Deze avond zal een informatief karakter hebben en het uiteindelijke plan zal worden gepresenteerd
waarbij goede ideeën door TPSolar zullen worden gehonoreerd. De uitnodigingen voor deze
inloopavond worden minimaal twee weken van tevoren wereldkundig gemaakt via brieven aan
bewoners in het omliggende gebied, dagbladen, (online) kranten en kanalen van de gemeente Laarbeek.
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5.3 PRnrrcrperre

De initiatiefnemer wil op een aantal manieren inwoners van Laarbeek en bedrijven in de regio laten

meeprofiteren van het beoogde Zonnepark Vossenberg:

1. Lokoal (mede-) eigenoorschap

TPSolar streeft naar een evenwichtige eigendomsverdeling waarbij gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom

(burgers en bedrijven). Dit betekent een gedeeld eigendom en hierbij gaat het expliciet om samen en

gelijkwaardig optrekken. Hierbij neemt de lokale gemeenschap of coóperatie dezelfde rísico's en aanloopkosten

als TPSolar die het park ontwikkelt en exploiteert. lnvesteren in een zonnepark is ondernemerschap. Dat vergt

ook vooraf mee-investeren en risico lopen. Het gaat hierbij nogmaals om een risicodragende investering van de

inwoners en bedrijven.

2. Mee-investeren

Mocht blijken dat mede-eigenaarschap als vorm van financiële participatie niet realiseerbaar is, dan biedt TPSolar

mee-investeren als vorm van financiële participatie aan. TPSolar richt een crowdfundingplatform op, waarbij

inwoners van Laarbeek en de regio met voorrans kunnen investeren in Zonnepark Vossenberg en daar een (nader

vast te stellen) rendement op krijgen (deze constructie is vergelijkbaar met een obligatieregeling). De lokale

participatiemogelijkheid wordt in werking gesteld nadat het zonnepark is opgeleverd en aangesloten op het net.

Op deze manier lopen inwoners van de gemeente Laarbeek geen bouwrisico, die men bij (mede-) eigenaarschap

wel draagt. Dit betekent dat de inwoners van de gemeente Laarbeek 15 jaar financieel kunnen mee participeren'

3. Burgerpqrticipatie

Er zal met omwonenden gesproken worden over de definitieve vorm van het zonnepark. De omwonenden

kunnen dan hun wensen kenbaar maken. Tevens zal TPSolar in gesprek treden met energiecoóperatie Duurzaam

Laarbeek om de geproduceerde duurzame energie dichtbij af te zetten en de andere participatiemogelijkheden

te bespreken.

4. Lokqql stroom afnemen

TPSolar wil ook voor dit project gaan samenwerken met een energiemaatschappij, die een platform biedt waarop

klanten stroom kunnen afnemen van het zonnepark. TPSolar hecht veel waarde aan de lokale afname van de

energie van Zonnepark Vossenberg. Waarbij er een nader te bepalen korting wordt aangeboden. Wij hopen dat

de omwonenden langjarig stroom gaan afnemen van het zonnepark.

5. Omgevingsfonds

TPSolar streeft ernaar om een deel van de baten terug te laten vloeien naar de omgeving. Hiervoor richt TPSolar

een omgevingsfonds op. Dit fonds is ten behoeve van duurzame projecten in de directe omgeving van het

beoogde Zonnepark Vossenberg. Gedurende de SDE-periode, zal er een afdracht per MWh jaarlijks beschikbaar

gesteld worden. Er is contact opgenomen met Zorg om het Dorp Mariahout, of zij een rol willen spelen in het

beheren en besteden van het fonds.

6. Lokale werkgelegenheid

TPSolar inventariseert of er lokale partijen en initiatieven zijn die zouden kunnen bijdragen aan bouw, beheer

en/of onderhoud van het park, en betrekt deze door hen mee te laten dingen in offerteaanvragen en/of opdracht

te geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan

grondwerkzaamheden en wegenaanleg, hekwerkbouw, beveiliging, catering, schoonmaak bouwplaats,

groeninrichting, etc. Een lokale partij zal bij een gelijke kwalitatieve en economische aanbieding altijd de
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voorkeur hebben. De initiatiefnemer identificeert daarbij ook werkzaamheden (eenmalig en/of structureel) die
geschikt zijn voor de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en zoekt naar concrete
inzetmogelijkheden. Expliciete voorkeur heeft een combinatie van het bovenstaande.

5.4 EcoruonntscHEUtrvoERBAARHEtD

In het Bro is vastgelegd dat ruimtelijke plannen economisch uitvoerbaar moeten zijn. De gemeente Laarbeek zal
een anterieure overeenkomst met de aanvrager TPSolar sluiten, waarin wordt vastgelegd dat de kosten voor de
procedure, de landschappelijke inpassing en eventuele kosten voor planschade volledig voor de rekening van
TPSolar zal komen.

5.4.1 FlrunrucrenrruczoNNEpARK

De initiatiefnemer heeft de te verwachten kosten en inkomsten verwerkt in een businesscase en deze is positief.
Voor de realisatie van een zonnepark is in Nederland ondersteuning met SDE-subsidie noodzakelijk. Deze
subsidie kan worden aangevraagd nadat de Wabo-vergunning is verleend. De financiering is vooraf al geregeld,
dus als de sDE-subsidie wordt toegekend, is het ook zeker dat het zonnepark gaat komen.

TPSolar werkt samen met nationale en internationale investeerders om de financiering voor haar projecten rond
te krijgen. Deze zorgen samen met TPSolar voor het benodigde eigen vermogen. De rest van het benodigde geld
wordt bij voorkeur geleend bij een 'groene' bank (zoals Triodos Bank). Dankzij het feit dat TpSolar al meerdere
parken heeft gefinancierd en er ook al vijf heeft gebouwd, is het krijgen van een lening voor volgende projecten
zoals het Zonnepark Vossenberg, vrij eenvoudig.

De financiering wordt in 15 jaar afgelost. De inkomsten om dat te kunnen doen, bestaan uit de verkoop van
elektriciteit aan een energiemaatschappij (tegen een vast tarief voor 15 jaar), en de SDE-subsidie (eveneens een
vast tarief voor 15 jaar). Doordat de hoeveelheid zon in Nederland al tientallen jaren wordt gemeten, en de
gebruikte panelen een constante kwaliteit en opbrengstgaranties hebben, is vooraf nauwkeurig in te schatten
hoeveel energie er per jaar gemiddeld wordt opgewekt. Op die manier is er geen twijfel dat de financiering altijd
kan worden afgelost.
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5. CotrtclusrE
De voorgaande afwegingen hebben duidelijk gemaakt dat het bouwen en 25 jaar lang exploiteren van een

zonnepark op de voorgestelde projectlocatie:

Past binnen nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid;

Past binnen de ruimtelijke structuur;

Vanuit omgevingsaspecten geen beperkingen of belemmeringen opleverU

Economisch en maatschappelijk realiseerbaar is;

Een bijdrage levert aan gemeentelijke en nationale energiedoelstellingen.

a

a

a

a
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7 Bume rru

Bllnee A: LaruosctAppEruK oNTwERp

Buuee B: LeruoscnAppEuJK tNpAsstNGSpLAN

Bunes C: QutcrscnN FLoRA EN FAUNA

Buuer D: AERI US.cAtcUtATIE

Bu ne e E : Cotvr lvr u lutcATt ERAppoRT

Buuee F: TrctuscH oNTWERp
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I Aanleiding
ln het Beleid Visie op grootschalige opwek van duurzame energie in Laarbeek conformeert gemeente

Laarbeek zich aan de landelijke ambities met betrekking tot duurzame energie. Met het uiteindelijke

doel om in 2030 49% minder uitstoot te hebben in vergelijking met 1990. Hiervoor zijn grootschalige

initiatieven omtrent duurzame opwek nodig. Hiervoor willen de initiatiefnemers TPSolar & de

grondeigenaa r het beoogde Zon nepa rk Vossen berg rea liseren.

TPSolar en de grondeigenaar zijn als initiatiefnemer verantwoordelijk voor het betrekken van de

omgeving bij het beoogde zonnepark. Om draagvlaak te creëren in de omgeving hebben de

samenwerkende partijen omgevingsdialoog en participatieplan(bijlage E van de ruimtelijke

onderbouwing) opgesteld. Zodat het inzichtelijk gemaakt wordt in welke mate omwonenden en

belanghebbenden worden betrokken bij het proces. Alle betrokkenen, zowel de gemeente, de

grondeigenaar, omwonenden en de initiatiefnemers hebben namelijk baat bij een zorgvuldig proces

om uiteindelijk gezamenlijk tot een goede inpassing en ontwerp van het zonnepark te komen.

Waarbij zowel ruimtelijke als maatschappelijke onderwerpen besproken worden.

Dit communicatierapport is onderdeel van de ruimtelijke aanvraag van zonnepark initiatief

Vossenberg te Laarbeek. Dit rapport kan dan ook niet losgezien worden van deze aanvraag.

Daarnaast zijn de namen van omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbende

geanonimiseerd, vanwege de AVG-wetgeving.



2 Omgevingsdialoog

2.1,Overzicht kaart van direct omwonenden
TPSolar heeft een overzichtskaart gemaakt van het plangebied en bij deze aangegeven waar alle
omwonenden gevestigd zijn. Op deze kaart is met gele aanduiding de grondeigenaar aangegeven.
Met de witte nummering en oranje markering is aangegeven waar de 7 direct omwonenden
woonachtig zijn.

Direct omwonenden zijn, omwonenden die woonachtig zijn binnen een straal van 300 meter en
welke direct of indirect zicht hebben op de planlocatie. Met deze omwonenden heeft TpSolar ernaar
persoonlijk afgesproken via keukentafelgesprekken. ln deze persoonlijke keukentafelgesprekken zijn
de plannen gepresenteerd en gevraagd naar wensen en ideeën m.b.t. het park en
participatiemogelijkheden. Om zo tot een zo goed mogelijk plan voor het zonnepark te komen.

Daarnaast zijn er een groot aantal andere omwonenden/belanghebbenden welke later in het proces
zijn betrokken bij de informatiebijeenkomst van Zonnepark Vossenberg.

Figuur 1-: Direct omwonenden in oronje (1-7), in het geel de twee grondeigenoor en in het btauw de resterende
o mwon e nd e n /be I a ng h ebb en d e n w ee rge g eve n.



2.2 Tijdspad com m u nicatiep roces met versch i I I ende bela ngheb benden

Fase/Wanneer Actie

Verkenning

begin 202L

ln kaart brengen directe omwonenden en overige omwonenden

Mei- juni 202L

Uitnodigingen voor

Keu ke ntafelgesprekken direct

omwonenden

Telefonisch contact gelegd met direct omwonenden voor het inplannen

keu ke ntafelgesprekken.

19 mei2O2'J.

Keu kentafe lgesprek
Omwonende L - keukentafelgesprek zie gespreksverslag in 3.1

26 mei2o2t
Keu ke ntafe lgesprekken

Omwonende 3 - keukentafelgesprek zie gespreksverslag in 3.2

Omwonende 7 - keukentafelgesprek zie gespreksverslag in 3.3

Omwonende 4 - keukentafelgesprek zie gespreksverslag in 3.4

1. juni 2021
Keu ke ntafe lgesprekke n

Omwonende 5 - keukentafelgesprek zie gespreksverslag in 3'5

Omwonende 6 - keukentafelgesprek zie gespreksverslag in 3.6

L0 juni 202L
Keu kentafe lgesprekken

Omwonende 2 - keukentafelgesprek zie gespreksverslag in 3.7

Omwonende 6 - 2d' keukentafelgesprek zie gespreksverslag in 3.8

I juli202I
lnloopbijeenkomst

lnloopbijeenkomst voor direct omwonenden en verdere omwonenden. Zie vers lag

tn enkomst in4.2lnl nkomst 8 li202t
Augustus - oktober 202L Aantal maaltelefonisch contact en mailwisseling met omwonende westkant

plangebied circa 800 meter. Helaas vanwege afstand tot zonnepark niet genodigd

voor inloopbijeenkomst. Geïnformeerd en aanpassing 6 op landschappelijk

ontwerp n.a.v. wensen omwonende, zie 5.3 Veranderingen schetsontwerp n.a.v.

tn ut omwonenden



3 Gespreksverslagen Keukentafelgesprekken
Na alle keukentafel gesprekken is er een gespreksverslag gemaakt. De onderstaande verslagen zijn
toegestuurd naar de desbetreffende omwonenden. Mochten wij geen reactie hebben ontvangen
met daarin wijzigingen op de verslagen gaan wij ervanuit dat de verslagen zijn goedgekeurd door de
omwonenden.

3.1 Gespreksverslag omwonende 1

Beste -,

Bedankt voor het fijne gesprek afgelopen week op woensdag 19-5.

Wij hebben gesproken over ons beoogde zonnepark project aan de Vossenberg ten zuiden van uw
bedrijf.

U bent geen uitgesproken voorstander van zonneparken, maar vindt dat eigenaren van grond zelf
mogen bepalen wat zij met hun grond doen. Zo ook bij de eigenaar van de percelen in kwestie,

Wat wel belangrijk is, is dat het zonnepark doormiddel van landschappelijke inpassing netjes groen
ingepakt wordt. Specifiek betekent dat voor uw percelen dat er in het noorden van het zonnepark
rekening gehouden wordt met het zicht vanuit uw bedrijfspercelen. Dit kan aansluiten bij de al
bestaande coniferenhaag, met bijvoorbeeld bomen. ln het huidige schetsontwerp staat een
houtsingel ingetekend, welke het gewenste effect zal bereiken.

U gaf aan deze houtsingel graag het 'hoekje' om getrokken zien worden om zo een mooi sluitend
geheel te vormen. Momenteel staan daar nog een aantal wat oudere bomen maar die hebben hun
beste tijd gehad en zijn toe aan vervangen, deze bomen staan op het perceel van omwonende 1. Dit
zal in het volgende ontwerp aangepast worden.

Daarnaast zou u graag zien dat wij samen met u een laanbomen entree van de weg naar uw
bedrijfspercelen realiseren. Dit is deels op de grond van onze grondeigenaar en deels op uw grond.
Waarbij elk verantwoordelijk is voor zijn eigen gronden. Dit is met de grondeigenaar besproken en
wordt in het volgende ontwerp toegevoegd. Dit zorgt tevens voor het extra wegnemen van het zicht
op het zonnepark van de omwonenden.

Tevens hebben wij besproken dat het zonnepark op zijn vroegst in 2023 gebouwd kan worden,
vanwege het proces voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en het aanvragen van de
subsidie.

Graag verneem ik van u of dit korte verslag overeenkomt met ons gesprek. Mocht u commentaar of
aanvullingen hebben dan hoor ik het graag.

3.2 Gespreksverslag omwonende 3

Beste familie -,

Bedankt voor het fijne gesprek woensdagochtend (26-5).

Wij hebben gesproken over ons beoogde zonnepark project aan de Vossenberg, verderop in jullie
straat. Hierbij een kort gespreksverslag.

Eerst heeft Erik de achtergrond m.b.t. het bestaande beleid van duurzame opwek nationaal naar het
lokale beleid van Laarbeek geschetst. Dat ons project als 5du en laatste pilotproject is gekozen en dat
er hierna een stop op nieuwe aanvragen voor zonneparken zal zijn.



Jullie zijn geen voorstander van zonneparken op landbouwgrond. En zouden liever zien dat de

opgave op ander soort gronden wordt gerealiseerd.

Daarnaast speelde er een paar vragen/onduidelijkheden bij jullie m.b.t. zonnepanelen en de

netaa nsluiting.

Zonnepanelen zouden asbest als een bestandsdeel hebben.

Dit is gelukkig niet het geval. De panelen zijn opgebouwd een glasplaat, zonnecellen van

silicium, een 'backsheet' van plastic of glas en aan elkaar gehouden door een frame van

aluminium. De panelen zijn zo ontworpen dat er geen lucht of vocht in kan komen en er

kunnen dan ook geen stoffen uit de panelen lekker. Daarnaast zijn wij verplicht om alles na

25 jaar op te ruimen en de panelen te recyclen.

Ons zonnepark initiatief zou mogelijke nieuwe zonnedaken in de buurt van het net verdringen.

Dit is ook niet het geval. Wij kunnen door de bestaande netcongestie die er op het

onderstation in Aarle-Rixtel heerst daar niet aansluiten. Ons park wordt via het regelstation

in Son aangesloten op het onderstation in Best. Hier was nog wel capaciteit. Hierdoor valt er

geen capaciteit weg voor zonnedaken in gemeente Laarbeek door het beoogde zonnepark

aan de Vossenberg.

Tevens hebben wij besproken dat het zonnepark op het snelst in 2023 gebouwd kan worden,

vanwege het proces voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en het aanvragen van de

subsidie.

Daarnaast hebben het schetsontwerp besproken, waarbij wij altijd kijken naar waar de omwonenden

wonen en welke zichtlijnen zij vanuit hun woning en perceel op het plangebied hebben. Voor dit park

hebben wij daarvoor besloten om de westkant(de kant van de Vossenberg) goed in te pakken met

groenstructuren en een gedeelte vrij te laten van panelen.

Specifiek voor het zicht vanuit jullie woning hebben wij gekeken naar het zicht op het zonnepark. Dit

wordt in het huidige ontwerp ontnomen door een aantal fruitbomen met daarachter een houtsingel.

Jullie gaven aan het prettig te vinden dat het directe zicht hiermee weggehaald wordt. Van het zicht

vanuit jullie raam gemaakt is een foto gemaakt, welke zal worden bewerkt om een impressie te

geven hoe het eruit kan gaan zien in de toekomst.

Graag verneem ik van jullie of dit korte verslag overeenkomt met ons gesprek, Mochten jullie

commentaar of aanvullingen hebben dan hoor ik het graag.

3.3 Gespreksverslag omwonende 7

Beste -,

Bedankt voor het fijne gesprek woensdagochtend (26-5).

Wij hebben gesproken over ons beoogde zonnepark project aan de Vossenberg, verderop in uw

straat en aangrenzend aan enkele van uw agrarische percelen. Hierbij een kort gespreksverslag.

U was al op de hoogte van het beleid van de gemeente en de plannen die daaruit voortgevloeid zijn.

Zo was u ook op de hoogte van de intentie van onze grondeigenaar om een zonnepark te realiseren

op zijn gronden, en dat wij door de gemeente zijn aangewezen als 5d" en laatste pilotproject. Ook

had u een tijd gelden al gesproken met vertegenwoordigers van het zonnepark initiatief verderop

van Enovos.



Vanuit die achtergrond vroeg u zich af waar en hoe wij gaan aansluiten op het net. Wij kunnen door
de bestaande netcongestie die er op het onderstation in Aarle-Rixtel heerst daar niet aansluiten, Ons
park wordt via het regelstation in Son aangesloten op het onderstation in Best. Hier was nog wel
capaciteit. Hierdoor valt er geen capaciteit weg voor duurzame initiatieven in gemeente Laarbeek
door het beoogde zonnepark aan de Vossenberg.

Daarnaast hebben het schetsontwerp besproken, en u gaf aan geen last te gaan hebben van het
beoogde zonnepark. Mede omdat er nu nog schuren van buren het zicht op het park belemmeren.
Deze zullen in de nabije toekomst afgebroken worden, waardoor er meer direct zicht op de inpassing
rond het zonnepark ontstaat. Aan de zuidkant van het zonnepark waar dan zicht op ontstaat wordt
het park ingepast met struweel, wat het zicht op de panelen weg zal nemen.

U gaf aan dat dit soort begroeiing vanwege de snelle groei daarvan wel goed onderhouden moet
worden zodat dit niet uit de kluitengewassen wordt. U wou dan ook weten wie het onderhoud van
de groenstructuren van het park zou gaan doen. Dat is tot op heden niet duidelijk, maar zal of een
hoveniersbedrijf zijn of eventueel de grondeigenaar. Dit zal later in het proces duidelijk worden.

Tevens hebben wij besproken dat het zonnepark op zijn vroegst in 2023 gebouwd kan worden,
vanwege het proces voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en het aanvragen van de
subsidie.

Graag verneem ik van u of dit korte verslag overeenkomt met ons gesprek. Mocht u commentaar of
aanvullingen hebben dan hoor ik het graag.

3.4 Gespreksverslag omwonende 4
Geachte familie -,

Bedankt voor het fijne gesprek woensdagochtend (26-5).

Wij hebben gesproken over ons beoogde zonnepark project aan de Vossenberg. Hierbij een kort
gespreksverslag.

Eerst heeft Erik de achtergrond m.b.t. het bestaande beleid van duurzame opwek nationaal naar het
lokale beleid van Laarbeek geschetst. Dat ons project als 5d" en laatste pilotproject is gekozen en dat
er hierna een stop op nieuwe aanvragen voor zonneparken zal zijn.

Waarna we gesproken hebben over jullie dakopstelling, met een vergelijkbare subsidie aanvraag en
traject met de netbeheerder als wij dat hebben. Waarna we ingezoomd hebben op het traject met
de netbeheerder en hoe wij gaan aansluiten met zonnepark de Vossenberg.

Wij kunnen doorde bestaande netcongestie die erop het onderstation in Aarle-Rixtel heerst daar
niet aansluiten. Ons parkwordtvia het regelstation in Son aangesloten op het onderstation in Best.
Hier was nog wel capaciteit. Hierdoor valt er geen capaciteit weg voor duurzame initiatieven in
gemeente Laarbeek door het beoogde zonnepark aan de Vossenberg.

Wij hebben het huidige schetsontwerp besproken, en vooral de zichtlijnen vanuit jullie woning en
perceel. Aangegeven dat de huidige inpassing rond het perceelvan jullie overbuurman versterkt zal
worden zodat het directe zicht op het zonnepark weggenomen zal worden.

Jullie stelden daarnaast vagen over het proces vanaf nu m.'b.t. de vergunning. Wij zullen met de

Semeente een omgevingsvergunning procedure doorlopen. Na het verkrijgen van de vergunning kan
er subsidie aangevraagd kan worden. Als dit allemaal positief doorlopen wordt zal op zijn vroegst in
2023 gestart kunnen worden met de bouw.



Jullie lieten doorschemeren geen voorstander te zijn van zonneparken op landbouwgrond. En

vroegen dan ook naar de mogelijkheden in de procedure om het eventueel tegen te houden. Dat kan

via mogelijke zienswijzen als de omgevingsvergunning ter inzage ligt, mochten deze afgewezen

worden kan er via de rechter nog een procedure gestart worden.

Graag verneem ik van jullie of dit korte verslag overeenkomt met ons gesprek. Mochten jullie

commentaar of aanvullingen hebben dan hoor ik het graag.

3.5 Gespreksverslag omwonende 5

Beste -,

Bedankt voor de fijne kennismaking, hierbij een kort verslag van de project relevante dingen die wij

afgelopen dinsdag hebben besproken.

Wij hebben jullie gesproken over ons beoogde zonnepark project op de gronden van jullie buurman

aangrenzend aan jullie tuin.

Eerst heeft Erik de achtergrond m.b.t. het bestaande beleid van duurzame opwek nationaal naar het

lokale beleid van Laarbeek geschetst. Dat ons project als 5de en laatste pilotproject is gekozen en dat

er hierna een stop op nieuwe aanvragen voor zonneparken zal zijn.

Jullie hadden vanuit de buurt al dingen gehoord over het zonnepark en het huidige landschappelijke

ontwerp. Wij hebben dit concept ontwerp daarna nog toegelicht. Hieruit kwamen een aantal

vragen/onduidelijkheden en/of bezwaren over het concept plan.

Recent hebben jullie de bestaande inpassing tussen jullie perceel het beoogde zonnepark gesnoeid

om zo meer doorzicht op de achterliggende agrarische percelen te realiseren. Jullie zien dit doorzicht

verdwijnen met het huidige plan. Ook is deze inpassing niet wintergroen waardoor in de

wintermaanden direct zicht op het zonnepark zullen hebben.

Daarnaast hadden jullie niet verwacht dat de panelen op 3 meter hoogte geplaatst zullen worden.

Jullie hadden verwacht dat de panelen op maximaal 2,5 meter hoogte geplaatst zouden worden.

Wij hebben toen een aantal foto's gemaakt vanuit jullie tuin en zullen deze door een

landschapsarchitect laten bewerken om de impact van het beoogde zonnepark te visualiseren.

Tevens zijn wij momenteel aan het uitwerken hoe wij deze impact voor jullie kunnen minimaliseren.

Hier komen wij z.s.m. op terug, om dit met jullie te bespreken.

Tevens hadden jullie vragen over hoe het zonnepark beheerd zalworden. Wij werken meestal met

drukbegrazing door schapen. Waarbij steeds secties van het park afgezet worden en begraasd door

schapen. Dit zorgt ervoor dat steeds andere delen van het park natuurlijk gesnoeid worden en geeft

dit insecten de kans om te migreren naar andere delen van het zonnepark.

Ook waren jullie geïnteresseerd in de locaties van de transformatorstations en het inkoopstation.

Transformatorstations plaatsen wij altijd centraal in het park omdat deze bij een zonnige dag tot zo'n

50-70 meter een zoemend geluid afgeven. Wij plaatsen deze transformatorstations daarom altijd zo

dat omwonenden, in dit geval dus jullie, er geen last van hebben. Het inkoopstation, welke het

zonnepark met de kabels van de netbeheerder verbindt zal ten noorden van de woning van de

grondeigenaa r geplaatst worde n.

Jullie gaven aan dat jullie bang zijn dat jullie huis minder geld waard zou worden door deze

ontwikkeling. Wij hebben aangegeven dat dit middels een planschade procedure geregeld kan



worden. Als er aantoonbaar schade geleed wordt zal dit door ons als initiatiefnemers worden
gecompenseerd. Dit staat vast in de overeenkomst die wij nog met de gemeente dienen te sluiten.

Daarna zijn wij via de noordkant van jullie perceel naar de grens van de tuin en het beoogde
zonnepark gelopen. Aan de noordkant van jullie perceel, liggen een aantal hallen die jullie nu
verhuren als opslagplekken. Jullie gaven aan graag de houtsingel die achter de woning van de
grondeigenaren is ingetekend het hoekje om zien gaan om zo ook daar het zicht op de panelen weg
te nemen. Dit zal in het volgende ontwerp aangepast worden.

Bij de wandeling naar de grens van jullie tuin en het beoogde plangebied gaven jullie aan dat er daar
dassen of dassenpijpen zijn gesignaleerd tijdens werkzaamheden aan het dak van de hallen. Dit punt
zal ik met een ecoloog nog doornemen.

Tevens hebben wij besproken dat het zonnepark op zijn vroegst in 2023 gebouwd kan worden,
vanwege het proces voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en het aanvragen van de
subsidie.

Graag verneem ik van u of dit verslag overeenkomt met ons gesprek. Mocht u commentaar of
aanvullingen hebben dan hoor ik het graag.

3.6 Gespreksverslag omwonende 6

Beste -,

Bedankt voor de fijne kennismaking gisteren, hierbij een kort verslag van de project relevante dingen
die wij gisteren besproken hebben.

Wij hebben jullie gisterenmiddag gesproken over ons beoogde zonnepark project op de gronden van

U heeft aangegeven als het project goed ingepast wordt met landschappelijke inpassing u er geen
probleem mee hebt. U geeft de grondeigenaar groot gelijk dat hij met zijn gronden op deze manier
een mooi rendement verdient. Het beoogde project vormt voor jullie dan ook geen probleem.

Daarnaast bleek dat wij eenzelfde soort inpassing in gedachten hadden met fruitbomen en struiken
op het meest oostelijke gedeelte van het plangebied als u eventueel voor uw perceel. Mocht dit
beiden zo uitgewerkt worden kan dit elkaar versterken, en de struweel- en akkervogels van voedsel
voorzien.

Tevens hebben wij besproken dat het zonnepark op zijn vroegst in 2O23 gebouwd kan worden,
vanwege het proces voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en het aanvragen van de
subsidie.

Graag verneem ik van u of dit korte verslag overeenkomt met ons gesprek. Mocht u commentaar of
aanvullingen hebben dan hoor ik het graag.

3.7 Gespreksverslag omwonende 2

Beste -,

Bedankt voor het prettige gesprek afgelopen week op donderdag 10 juni.

Wij hebben gesproken over ons beoogde zonnepark project aan de Vossenberg ten westen van uw
woning en bedrijf.



De achtergrond m.b.t. het bestaande beleid van duurzame opwek nationaal naar het lokale beleid

van Laarbeekgeschetst. Dat ons project als 5d" en laatste pilotproject is gekozen en dat er hierna een

stop op nieuwe aanvragen voor zonneparken zal zijn.

Omdat je zelf hebt nagedacht een zonnepark te ontwikkelen, op het stuk naar de kwekerij, ben jij al

goed op de hoogte van het bovengenoemde beleid. Uiteindelijk heb je dat niet gedaan en je gaf aan

dat dat maar goed ook met mogelijke uitbreidingsplannen van de kwekerij.

Daarnaast heb jij al twee keer een subsidieproject voor op het dak gerealiseerd. Waardoor zowel het

beleid van de gemeente als het traject voor de subsidie aanvraag jou bekend is.

Door de ligging van het zonnepark, de inpassing rond het zonnepark en de ligging van jouw woning

met inpassing eromheen heb je geen problemen met ons zonnepark initiatief.

Graag vernemen wij van je of dit korte verslag overeenkomt met ons gesprek. Mocht je commentaar

of aanvullingen hebben dan horen we het graag.

3.8 Gespreksverslag 2d" keukentafelgesprek omwonende 5

Beste - en -,

Erik is donderdag 1-0-6 voor het tweede gesprek langsgekomen om te praten over de aanpassingen

die gemaakt zijn aan het ontwerp van het zonnepark n.a.v. ons eerste gesprek op 1-6'

Veranderingen aan het landschappelijke ontwerp naar van jullie input en van andere omwonenden,

de cijfers corresponderen met de nummering in de twee onderstaande afbeeldingen, deze worden

ook nog per post nagestuurd:

1. Doortrekken houtsingel met inheemse soorten om zicht op panelen weg te nemen.

2. Doortrekken houtsingel met inheemse soorten om zicht op panelen weg te nemen.

3. Zicht direct op panelen beperken doormiddel van haag +- 2 meter hoog, maar wel zicht over

de inpassing behouden. Afstand tot de perceelgrens van jullie tuin verhoogd, loop schuin af

vanaf het hekwerk tot jullie perceelsgrens van 24 meter afstand tot 7 meter. Jullie willen niet

dat dit helemaal dichtgemaakt wordt d.m.v. hoge opgaande beplanting zoals een houtsingel

of struweel, maar zoals boven aangegeven liever haag met +- 2 meter hoogte om overzicht

te behouden, de uitwerking hiervan kunnen wij gezamenlijk nader bepalen, welke soorten,

hoogte, wintergroen, open en dicht etc.

4. Aanplanten laanbomen, wensen van -, neemt deels het zicht weg en zorgt voor mooie en

verzorgde ingang voor het bedrijf en als je over de rest van de Vossenberg rijdt.

5. Verlagen van de paneelhoogte van 3 meter naar maximaal 2 meter in het zuiden van het

zonnepark om doorzicht vanaf jullie woning en tuin zoveel mogelijk te behouden.

Daarnaast hebben jullie geïnformeerd over de mogelijke financiële participatiemogelijkheden. Er zijn

een aantal verschillende mogelijkheden:

Vooraf mee-investeren bouwrisico:

TPSolar streeft naar een eigendomsverdeling waarbij gestreefd wordt naar lokaal eigendom (burgers

en bedrijven). Dit betekent een gedeeld eigendom en hierbij gaat het expliciet om samen en

gelijkwaardig optrekken. Hierbij neemt de lokale gemeenschap of coóperatie dezelfde risico's en

aanloopkosten als TPSolar die het park ontwikkelt en exploiteert. lnvesteren in een zonnepark is

ondernemerschap. Dat vergt ook vooraf mee-investeren en risico lopen. Het gaat hierbij nogmaals

om een risicodragende investering van de inwoners en bedrijven.



Achteraf mee-investeren zonder bouwrisico:

lnvesteren als vorm van financiële participatie aan. TPSolar richt een crowdfundingplatform op,
waarbij inwoners van de Vossenberg met voorrang kunnen investeren in Zonnepark Vossenberg en
daar een (nader vast te stellen) rendement op krijgen (deze constructie is vergelijkbaar met een
obligatieregeling). Waarna ook andere bewoners van gemeente Laarbeek kunnen investeren. De
lokale participatiemogelijkheid wordt in werking gesteld nadat het zonnepark is opgeleverd en
aangesloten op het net. Op deze manier lopen inwoners van de gemeente Laarbeek geen bouwrisico,
die men bij (mede-) eigenaarschap weldraagt. Dit betekent dat de inwoners van de gemeente
Laarbeek 15 jaar risico-vrij financieel kunnen mee participeren.

Omgevingsfonds:

TPSolar streeft ernaar om een deel van de baten terug te laten vloeien naar de omgeving. Hiervoor
richt TPSolar een omgevingsfonds op. Dit fonds is ten behoeve van duurzame projecten in de directe
omgeving van het beoogde Zonnepark Vossenberg. Gedurende de SDE-periode, zal een nader te
bepalen bedrag per MWp jaarlijks beschikbaar gesteld worden. Dit fonds is echt bedoelt voor de
omgeving van de Vossenberg voor lokale duurzame initiatieven.

Korti ng e nergiereken ing:

TPSolar wil ook voor dit project gaan samenwerken met een energiemaatschappij, die een platform
biedt waarop klanten stroom kunnen afnemen van het zonnepark. TPSolar hecht veel waarde aan de
lokale afname van de energie van Zonnepark Vossenberg. Wij hopen dat de omwonenden langjarig
stroom gaan afnemen van het zonnepark.

Daarnaast hadden jullie vragen over de glinstering van de panelen. De panelen die gebruikt worden
zullen state of the art panelen zijn. Welke mooi egaal van kleur zijn. Deze worden zo ontworpen om
zo veel mogelijk zon licht om te zetten naar energie en dus zo min mogelijk te weerkaatsen. Dit
wordt o.a. versterkt door een antireflectie coating die op de panelen zitten. Echter zal er af en toe
wat diffuus licht door de panelen weerkaatst worden. De landschappelijke inpassing om het park
heen heeft dan ook mede de functie om dit op te vangen. Waardoor er voor jullie als buren geen last
van dit verstrooide licht ervaren.

Ook is er nogmaals gesproken over mogelijke waardedaling van jullie woning. Erik heeft aangegeven
dat dit bij onze projecten nog nooit is voorgekomen.

ln de bijlage vinden jullie de artist impression die Erik heeft laten zien op zijn telefoon. Deze zal
tevens geprint nagestuurd worden.

Jullie houden jullie zorgen, maar waarderen het wel dat er op deze korte termijn met jullie eerste
zorgen concrete wijzigingen aan het plan zijn doorgevoerd.

Graag verneem ik van u of dit korte verslag overeenkomt met het gesprek. Mocht u commentaar of
aanvullingen hebben dan hoor ik het graag.



4 lnloopbijeenkomst 8 juli 2021

4.1- Genodigden
Voor de inloopbijeenkomst hebben wij zowel de direct aanwonenden als degene binnen een straal

van 500 meter bij het plangebied uitgenodigd. Tevens hebben wij de huishoudens binnen een straal

van 700 meter met mogelijk direct zicht op de planlocatie uitgenodigd. ln totaal waren dit 38

adressen. Hiervan waren uiteindelijk L1 adressen aanwezig. Daarnaast was er één

gemeenteambtenaar verantwoordelijk voor dit dossier en waren er twee leden van Zorg om het

Dorp Mariahout aanwezig.

ln de onderstaande afbeelding zijn de genodigden op een kaart weergegeven. ln het geel is de

woning van de grondeigenaar weergegeven, in het oranje de direct omwonenden en in het blauw de

overige genodigden omwonenden. Daarnaast is het plangebied in het rood aangegeven.

Vanuit TPSolar waren 2 personen aanwezig, één directeur en één junior projectontwikkelaar.

Figuur 2: Kaort met genodigden voor de inloopbiieenkomst van 8-7.

4.2lnloopbijeenkomst
De inloopbijeenkomst was vanwege covid-L9 verdeelt in 2 sessies. ln de eerste sessie waren

bewoners van de Heihoef en Veghelsedijk genodigd. ln de tweede sessie waren de direct

omwonenden, andere bewoners van de Vossenberg, bewoners van de Rooijseweg en twee adressen

aan de Spierkesweg genodigd.

Tijdens de bijeenkomst is getracht om via persoonlijke of in groepsgesprekken de omwonenden in te

lichten over onze plannen. ln deze gesprekken konden de omwonenden alle vragen, bezwaren en

verbeterpunten die zij hebben met ons bespreken.

Hieronder zijn een aantal besproken onderwerpen die behandeld zijn tijdens de inloopbijeenkomst

te vinden.

Landscha ppelijk ontwerp:
Het landschappelijke ontwerp is met alle deelnemers van de inloopbijeenkomst doorgenomen. Met

de direct omwonenden zijn de veranderingen t.o.v. het eerste ontwerp besproken. De veranderingen
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zijn doorgevoerd n.a.v. de gehouden keukentafelgesprekken met de direct omwonenden. Zo is o.a.
op het zuidelijk gedeelte van het park de hoogte van panelen met L meter verlaagd op wensen van
één van de omwonenden. Deze verandering en andere veranderingen zijn te vinden in paragraaf 5.3.

Met de andere omwonenden voor wie het plan nieuw was is het gehele ontwerp doorgenomen en
specifiek ingezoomd op dat deel van het park wat voor hen relevant is vanwege de ligging van hun
woning.

Schittering:
Zonnepanelen zijn gemaakt van speciaal, niet reflecterend glas. Het licht moet namelijk zo veel
mogelijk in de zonnecellen terecht komen om energie op te wekken. Op die manier wordt meer dan
96%van het licht ingevangen. Het restant aan zonlicht dat reflecteert wordt bovendien zowel in de
zomer als in de winter diffuus in de richting van de hemel weerkaatst, dus omwonenden zullen hier
geen last van hebben.

Een belangrijke referentie is een praktilktest bij het eerste zonnepark van TPSolar in Uden, naast
militaire vliegbasis Volkel. Het Ministerie van Defensie heeft hierbij door middel van testvluchten bij
zonnig weer en bij droge en natte panelen geconstateerd dat er onder geen enkele hoek hinderlijke
schittering optreedt.

Omgevingsfonds & financiële pa rticipatie:
TPSolar streeft ernaar om een deel van de baten terug te laten vloeien naar de omgeving. Hiervoor
richt ÏPsolar een omgevingsfonds op. Dit fonds is ten behoeve van duurzame projecten in de directe
omgeving van het beoogde Zonnepark Vossenberg en mag enkel gebruikt worden voor projecten in
de directe omgeving van het zonnepark en niet voor projecten elders in de gemeente. Zo kunnen alle
bewoners, onafhankelijkvan hun portemonnee, rond het zonnepark profiteren van het project.

Gedurende de SDE-periode, zal een nader te bepalen bedrag per MWp jaarlijks beschikbaar gesteld
worden. TPSolar wil dit graag in samenwerking Zorg om het Dorp Mariahout en/of de gemeente
inrichten.

Daarnaast kunnen de omwonenden ook financieel participeren in het zonnepark middels een
obligatieregeling. Hierop zullen de participanten een nader te bepalen rendement op ontvangen.

N etaa nslu iting:
Een aantal omwonenden informeerden naar de manier van aansluiten van dit project. Omdat in
gemeente Laarbeek er in ernstige mate netcongestie heerst. Dit betekent dat er in de gemeente
verscheidende zonnedak opstellingen niet aangesloten kunnen worden en daardoor niet aangelegd
worden.

Het betreffende zonnepark wordt niet op het onderstation Aarle Rixtel gelegen in gemeente
Laarbeek aangesloten. Maar aangesloten via het regelstation in Son op het onderstation in Best in de
gelijknamige gemeente. Hierdoor neemt zonnepark Vossenberg geen ruimte in van mogelijke
zonnedak opstellingen in gemeente Laarbeek.

De aanwezige gemeenteambtenaar heeft ook uitgelegd dat dit een eis is van de gemeente voor dit
project. Het zonnepark mag geen plaatselijke zonnedak opstellingen in de weg zitten en middels deze
aansluiting in Best is dat geborgd. Tevens telt dit project op deze manier gewoon mee aan de
duurzame energie opwek doelstellingen van gemeente Laarbeek, al wordt het project in een andere
gemeente aangesloten, Het gaat om de locatie van het project en niet de locatie van de aansluiting
op het net.



P roced u re:

Er zijn daarnaast enkele vragen gesteld met betrekking tot de te volgen procedure. Hierop heeft de

gemeenteambtenaar antwoord gegeven. Zij heeft uitgelegd dat dit project nog in niet in procedure

is, de officiële ruimtelijke aanvraag is nog niet begonnen. Het bevindt zich nog in de voorfase of

ontwerpfase, Op ze vroegst zal dit project na het zomerreces in procedure kunnen. Wel wordt dit

project gezien als het vijfde en laatste pilotproject in de gemeente. Het project bevindt zich dan ook

in een ander stadium dan de 4 andere projecten in de gemeente. Waarvan er 2 alvergund zijn en de

andere 2 voor de laatste maal voorliggen aan de gemeenteraad.

Mocht voor dit project een vergunning verleend worden zal er in 2022 subsidie aangevraagd kunnen

te worden. Zonder deze subsidie is het project niet te realiseren. We spreken dan ook pas van een

levensvatbaar project als de subsidie is toegekend. Het project zal dan ook pas in'23 of '24 gebouwd

worden.

Onder de aanwezige werd positief gereageerd dat er op deze manier aan de voorkant invloed kan

worden uitgeoefend over de invulling van dit project. Mede omdat er bij andere zonnepark projecten

in de gemeente op een later moment pas inspraakmomenten georganiseerd zijn, waardoor

omwonenden het gevoel hadden dat het moment van inspraak te laat was.

4.3 Vervolg
TPSolar zal zoals hierboven aangegeven hopelijk na het zomerreces bij de gemeente de procedure

van de omgevingsvergunning voor Zonnepark Vossenberg starten.

Vragen en/of opmerkingen die niet gesteld zijn tijdens de inloopbijeenkomst kunnen nog via de

contactgegevens van de junior projectontwikkelaar gesteld worden. Deze zijn aangegeven in

uitnodigingbrief en staan ook op de visitekaartjes achtergelaten bij verscheidende participanten van

de inloopbijeenkomst.



5 Aanpassingen n.a,v, parlicipatietraject direct omwonenden
5.1 Schetsontwerp ianual 202 1
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5.2 Schetsontwerp luni 2021 n.a.v. input omwonenden
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5.3 Veranderingen schetsontwerp n.a.v. input omwonenden:
1'. Doortrekken houtsingel met inheemse soorten om zicht op panelen weg te nemen.
2. Doortrekken houtsingel met inheemse soorten om zicht op panelen weg te nemen.
3. Zicht direct op panelen beperken doormiddel van haag +- 2 meter hoog, maar wel zicht over

de inpassing behouden. Omwonende 5 willen niet dat dit helemaal dichtgemaakt wordt
d.m.v. hoge opgaande beplanting zoals een houtsingel of struweel.

4. Aanplantenlaanbomen.
5. Verlagen van de paneelhoogte van 3 meter naar maximaal 2 meter in het zuiden van het

zonnepark om doorzicht vanaf omwonende 5 zo veel mogelijk te behouden.
5. Toevoegen aantal boomvormers geschikt voor de waterkant welke zorgen voor vitrage

vanuit noordwestelijke richting.

5,4 Veranderingen n.a.v. gemeente
7. Aanleg keverbank met beplanting aan westzijde plangebied.
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PLANSCH AD EOVERE E N KO M ST

DE ONDERGETEKENDEN:

de gemeente Laarbeek, ingevolge artikel L7I van de Gemeentewet vertegenwoordigd

door de heer F.L.l. van der Meijden, burgemeester van gemeente Laarbeek, hierna te

noemen 'Gemeente',

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TPSOLAR VOSSENBERG 8.V.,

statutair gevestigd te Lijnden, en kantoorhoudende te (IL75 RM) Lijnden, aan de

Melbournestraat 9, unit 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

onder nummer 83079476, ten deze rechtsgeldig veftegenwoordigd door haar enig

aandeelhouder, bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TPSOLAR-KONZEPT 8.V., statutair gevestigd te Lijnden, en kantoorhoudende te (1175 RM)

Lijnden, aan de Melbournestraat 9 Unit 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer

van Koophandel onder nummer 66965462, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

haar aandeelhouder, bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TPSOLAR 8.V., statutair gevestigd te Lijnden, en kantoorhoudende te (1175 RM) Lijnden

aan de Melbournestraat 9 Unit 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel onder nummer 62608894 ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar

zelfstandig bevoegde aandeelhouder, bestuurders de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid ERWINOTA 8.V., statutair gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudende te

(1t75 RM) Lijnden, aan de Melbournestraatg Unit 7, ingeschreven in het handelsregistervan

de Kamer van Koophandel onder nummer 61657476 ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

door haar enig aandeelhouder, bestuurder de heer H.J. Wieffer geboren te Beverwijk op 18

maaft 1965, hierna te noemen'wederpartij';

Ieder afzonderlijk een 'Partij'en gezamenlijk te noemen 'Partijen'

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

dat Wederpartij bij de Gemeente een uitgebreide omgevingsvergunning heeft ingediend om

af te wijken van de bepalingen van het bestemmingsplan Buitengebied, ten behoeve van

realisatie van een zonnepark op de percelen kadastraal bekend als Lieshout, Sectie M

nummers 22,6!,62,63,64,65 en 66, plaatselijk bekend als de Vossenberg te Mariahout;

dat de beoogde bouw en het gebruik in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan

Buitengebied;
dat Gemeente uit eerste onderzoek niets is gebleken van doorslaggevende planologische

beletselen om medewerking te verlenen aan het gemelde verzoek;
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dat er uit de afgifte van de omgevingsvergunning schade kan voortvloeien als bedoeld in
artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro), die voor rekening van wederpartij dient te
komen;
dat Gemeente bereid is de door Wederpartij gevraagde omgevingsvergunning in procedure
te brengen, onder voorwaarde dat Wederpartij zich bereid verklaart de daaruit
voortvloeiende voor tegemoetkoming in aanmerking komende planschade volledig aan
Gemeente te compenseren;
Wederpartij verklaart ermee bekend te zijn dat de mogelijkheid bestaat om door middel
van een planschade-risicoanalyse, uit te voeren in opdracht en voor rekening en risico van
de Wederpartij, door een daarin gespecialiseerd bureau, indicatief inzicht te verkrijgen in
de omvang van de mogelijk te verwachten schade.
dat Gemeente op L2 september 2073 een 'Procedureverordening voor advisering
tegemoetkoming in planschade gemeente Laarbeek' heeft vastgesteld op grond waarvan
een derde-belanghebbende zoals Wederpartij betrokken wordt bij de behandeling van
aanvragen om planschadevergoeding;

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

1. Deze overeenkomst laat de uitoefening van alle publiekrechtelijke bevoegdheden door
Gemeente volledig onverlet. Gemeente behoudt haar bevoegdheid om bij nadere
overweging, onder meer als gevolg van indiening van schriftelijke en/of mondelinge
zienswijzen of op aanwijzing van hogere overheden, af te zien van het verlenen van de
gevraagde medewerking,

2. Gemeente zal Wederpartij schriftelijk in kennis stellen van een aanvraag om
tegemoetkoming van schade als bedoeld in artikel 6.1Wro die voortvloeit uit de
planologische maatregel zoals deze naar aanleiding van het door Wederpartij ingediende
verzoek door Gemeente is afgegeven en in werking is getreden. Gemeente zal de
wederpartij bij de behandeling van de aanvraag betrekken op de wijze zoals
voorgeschreven in de'Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in
planschade gemeente Laarbeek (12 september 2013),.

3. Wederpartij verbindt zich om aan Gemeente het totale bedrag te compenseren van de
schade als bedoeld in artikel 6.1Wro (planschade plus rente plus externe advieskosten),
die onherroepelijk voor tegemoetkoming door Gemeente in aanmerking komt en die
voortvloeit uit de afgifte van de omgevingsvergunning zoals deze naar aanleiding van het
door wederpartij ingediende verzoek door de gemeente is verleend.

a' Bij niet-nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit deze overeenkomst,
verbeurt Wederpartij, na in gebreke gesteld te zijn en na verloop van de in die
ingebrekestelling bepaalde termijn, ten behoeve van de Gemeente een onmiddellijk
opeisbare boete van € 2.500,-- per dag dat het verzuim voortduurt, met een
maximum van € 100.000,-- (zegge: honderdduizend euro), op welk bedrag de door
Gemeente ter zake van de wanprestatie te lijden schade wederzijds onveranderlijk
wordt bepaald.

4
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b. De kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, waaronder in

ieder geval zijn begrepen incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand, door

de Gemeente gemaakt in verband met de niet nakoming door Wederpartij, zijn voor

rekening van Wederpartij.

c. Wederpartij is verplicht en verbindt zich jegens Gemeente, die dit voor zich

aanvaardt, het bepaalde in de daartoe in de overeenkomst aangewezen artikelen bij

overdracht van het geheel of een gedeelte van het registergoed, alsmede bij de

verlening daarop van een zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk

gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, in dit artikel onder a en b bepaalde,

alsmede dit lid, in de notariële akte of verlening van zakelijk recht woordelijk op te

nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van € 100.000,00 (zegge:

honderdduizend euro) ten behoeve van Gemeente, met bevoegdheid voor deze

laatste om daarnaast nakoming en/of eventueel meer geleden schade te vorderen.

d. Wederpartij verplicht zich jegens Gemeente tot het bedingen bij wijze van

derdenbeding aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat het bepaalde in de

leden van dit artikel, als de in dit lid opgenomen verplichting zal doorgeven. Elke

opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van Gemeente het

beding aan.

5. Gemeente zal zo spoedig mogelijk na iedere aparte en onherroepelijke vaststelling van

een bedrag van planschade die voortvloeit uit de planologische wijziging, het bedrag

schriftelijk aan Wederpartij meedelen met het verzoek om dit bedrag binnen 30 dagen na

dagtekening van deze brief over te maken aan de Gemeente.

6. Deze overeenkomst vervalt zodra onherroepelijk vast komt te staan dat de gevraagde

omgevingsvergunning niet wordt verleend.

7. Het is Wederpartij om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeente niet

toegestaan rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overte dragen aan derden;

Gemeente is bevoegd aan een mogelijk te geven toestemming nadere voorwaarden te

verbinden.

8. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen tussen partijen

zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen het

grondgebied van de gemeente is gelegen.

Aldus opgemaakt en getekend te Laarbeek d.d. 26 april 2022,

Gemeen Wederpartij
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de burgemeester, namens deze,

F.L.J. van der Meijden
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Geldend van 04-07-2020 Um heden

lntitulé

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Laarbeek 2013

De raad van de gemeente Laarbeek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Laarbeek d.d. 6 augustus 2013;

gelet op artikel 6.7 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.í.3.3 Besluit ruimtelijke ordening;

besluit: I

vast te stellen de volgendeProcedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeêntê Laarbeek

Artikel 1 Begripsbepalingen

ln deze verordening wordt verstaan onder:

a. aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoeikoming in de schade als bedoeld in adikel 6.í Wet ruimtelijke ordening indient;

b. adviseur: de door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen pêrsoon als bedoeld in artikel 6.1 .1 .1, onder c, Besluit ruimtelijke ordening;

c. adviescommissie: schadebeoordelingscommissie als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van deze verordening;

d. besluit: Besluit ruimtelijke ordening;

e. college: het college van burgemeester en wethouders;

f. gemeente: gemeente Laarbeek;

S. planologische maairegel: oorzaak als bedoeld in adikel 6.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening;

h. planschade: schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening;

i. wet: Wet ruimtelijke ordening.

ArÍikel 2 Heffen recht

'|,. Het wettelijk recht als bedoeld in artikel 6.4, derde lid van de Wet ruimtelijkê ordening bedraagt € 500,-.

Arti ke I 3 Aanvraagformuli e r
Een aanvraag om vergoeding van planschade wordt bij het college ingediend met gebruikmaking van het Íormulier "aanvraag om tegemoetkoming planschade"

Aftikel 4 Opdrachtverstrekking

Binnentwaalf wekennahetverstrijkenvandetermijnenalsbedoeldinartikel 6.1.3.'1 vanhetbesluitverstrekthetcollegeaanéénof meerdereadviseurs
gezamenlijk opdracht om terzake van een aanvraag advies uit te brengen, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 6.1.3-1 van het besluit of aan artikel 4:5 van
de Algemene wet bestuursrecht.

Aftíkel 5 Adviseur of adviescommissie

1. Voor de advisering over de op de aanvraag te nemen beschikking wordt door het college een adviseur aangewezen die beschikt over voldoende
deskundigheid inzake advisering op het gebied van planschade.

2. lndien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoeld adviseur, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op
planschade vanwegê inkomensderving en er, gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag, behoefie bestaat aan extra deskundigheid wordt
door het college een tweede adviseur aangewezen die deskundig is op het gebied van accountancy of van íinancieel economische bedrijfsvoering.

3. lndien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde adviseur, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op
planschade vanwêge waardevermindering van een onroerende zaak en er, gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag, behoefte bestaat aan
extra deskundigheid wordt door het college een tweede adviseur aangewezen die deskundig is terzake van de waardering van onroerende zaken en van
waardevermindering daarvan als gevolg van een planologische verslechtering.

4, lndien naar het oordeel van het college het lweede en het derde lid van toepassing zijn, worden zowel de in het tweede als het derde lid bedoelde adviseurs
aangewezen.

5. Bij aanwijzing van meerdere adviseurs vormen deze een adviescommissie, waarvan de in het eerste lid bedoelde adviseur voorzitter is.

6. De adviescommissie wijst uit haar midden een rapporteur aan.

Aftikel 6 Deskundigheid en onafhankelijkheid

1. Voordat een persoon als adviseurwordt aangewezen, kan het college verlangen dat deze aantoont op grond van opleiding en ervaring deskundig te zijn met
betrekking tot de in artikel 3, eerste, tweede of derde lid, bedoelde aspecten waarop deze persoon de aanvraag moet beoordelen.

2. Een adviseur mag niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de raad. Eveneens mag een adviseur niet betrokken zijn bij de planologische
maatregel waarop de aanvraag betrekking heeft.
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Artikel 7 Betrokkenheid aanvrager en andere belanghebbenden bij aanwijzing adviseur of adviescommlssle

1. Voordat het college de opdracht tot advisering zoals bedoeld in artikel 2 verslrekt, stelt het college de aanvrager, eventuele andere betrokken
bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet schriftelijk op de hoogte van de aanwijzing van:

a. een adviseur als bedoeld in artikel 3, eerste lid, of

b. meerdere adviseurs als bedoeld in artikel 3, vijfde lid.

2, De aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet
kunnen binnen twee weken na de mededeling als bedoeld in het eerste lid schriftelijk en voldoende gemotiveerd een verzoek tot wraking van één of
meerdêre adviseurs bij het college indienen.

3. Het college beslist binnen twee weken na het verstrijken van de in het tweede lid bedoelde termijn over een ingediend verzoek tot wraking van één of
meerdere adviseurs.

ArÍikel 8 Werkwijze adviseur of adviescommlssie

L Het college stelt aan de adviseurs of de adviescommissie alle op de aanvraag betrekking hebben informatie, alsmede de voor de beoordeling daarvan naar
het oordeel van de adviseur oÍ van de adviescommissie noodzakelijke bescheiden ter beschikking.

I
2. Het college wijst uit de ambielijke organisatie één of meer personen aan die de adviseur of de adviescommissie bij de uitvoering van de adviesopdracht

bijstaat.

3. De adviseur of de voozitter van de adviescommissie organiseert één oÍ meerdere hoorzittingen, waar de aanvrager en de in het tweede lid bedoelde
ambtelijke vertegenwoordige(s) in de gelegenheid worden gesteld de aanvraag toe te lichten, onderscheidenlijk de voor de advisering over de aanvraag
relevante informatie te verschaffen, dan wel een standpunt van de gemeente over de aanvraag aan de adviseur of de adviescommiSsie kenbaar te maken.
Eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet worden eveneens
in de gelegenheid gesteld hun standpunt kenbaar te maken.

4. De adviseur of de voozitter van de adviescommissie bepaalt het tijdstip waarop de adviseur of de adviescommissie de situatie ter plaatse zal bezichtigen en
nodigt de aanvrager voor de plaatsopneming uit.

5. Ten behoeve van een taxatie van een bij de aanvraag betrokken onroerende zaak, wordt door de adviseur of de voorzitter van de adviescommissie met de
aanvrager een afspraak gemaakt.

6. Van de in het derde lid bedoelde hoorzitting en van de in het vierde lid bedoelde bezichtiging wordt door dan wel onder verantwoordelijkheid van de adviseur
of de voorzitter van de adviescommissie een verslag gemaakt, dat onderdeel vormt van het uit te brengen advies.

7. Alvorens een advies uit te brengen zendt de adviseur of de adviescommissie binnen zestien weken na de dagtekening van de opdracht tot advisering een
concept daarvan aan de gemeente, aan de aanvÍager, aan eventuele andere betrokken bestuursorganen en aan de belanghebbenden als bedoeld in artikel
6.4a, tweede en derde lid van de wet. De adviseur oÍ de voorzitter van de adviescommissie kan deze termijn onder opgaaf van redenen met een daarbij aan
te geven termijn met ten hoogste vier weken verlengen.

8. De aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet
worden in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken na de toezending van het concepi advies schriftelijk hierop te reageren.

L ln het geval
termijn een

ln het geval
lid bedoelde

tijdig reacties ziln ingediend, brengt de adviseur of de adviescommissie binnen vier weken na het verstrijken van de in het achtste lid bedoelde
advies uit aan hel college, waarbij de betreffende reacties zijn betrokken.

geen of niet tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de adviescommissie binnen twee weken na het versiriiken van de in het achtste
termijn êen advies uit aan het college.

10.

Artikel 9 Slotbepalingen

1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

2. Deze verordening wordt aangehaald als "Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Laarbeek 2013"

Ondertekening

Á/dus vasÍgesÍeld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 12 september 2013.

De raad voornoemd,
de griffier,

M.L.M. van Heijnsbergen

de voorzitter,

J.G.M.T. Ubachs

Ziet u een fout in deze regeling?
Bent u van mening dat de inhoud niet juist is? Neem dan contact op met de organisatie die de regelgeving heeft gepubliceerd. Deze organisatie is namelijk zelf
verantwoordelijk voor de inhoud van de regelgeving. De naam van de organisatie ziet u bovenaan de regelgeving. De contactgegevens van de organisatie kunt u hier

opzoeken: almanak.overheid.nl

Werkt de website of een link niet goed? Stuur dan een e-mail naar regelgeving@9yg$9ig!41

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR31 9291 /2 2t2
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